% SAREZA

SMLOUVA O DIiLO

»Rekonstrukce SAP II. etapa / 1. éast - INTERIERY SO 05
€. sml. Objednatele: 21SMTU0100000004

Clanek 1.
Smluvni strany

Objednatel: Sportovni a rekreacni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, odd. C, ¢&. viozky 17345

ID datovych schranek:

se sidlem: Ostrava - Poruba, Ckalovova 6144/20, PSC 708 00
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslav Kovar — jednatel spole¢nosti
Zastoupena ve vécech technickych:

Opravnéna osoba ve vécech technickych:

ICO: 253 85 691

DIC: CZ25385691

E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: I

- dale jen Objednatel

Zhotovitel: ZK Design a.s.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé odd. B, ¢. viozky 2381

ID datovych schranek:

se sidlem: Osvoboditelti 355, 747 64 Velka Polom

Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Radim Kasing, Il. mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. Ladislav Kasing, ¢len pfedstavenstva

Telefon:

Zastoupena ve vécech technickych:
Telefon:

ICO: 25864068

DIC: CZ25864068
Cislo uétu:

Bankovni spojeni:

E-mail: zkd@zkdesign.cz

- dale jen Zhotovitel

nize v textu spoleéné téZ smluvni strany

Clanek Il
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujici, a ustanovenim § 2623 a
nasledujici zakona Cislo 89/2012 Sbirky — Ob&ansky zakonik v platném znéni, dohodly, Ze se
rozsah a obsah vzajemnych prav, a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy bude fidit pfisluSnymi
ustanovenimi citovaného zakoniku a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy platnymi na Gzemi
Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohla8uji, Ze udaje uvedené ve smlouvé a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skute€nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany dale prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

3. Zhotovitel provede Dilo s potfebnou péci, v ujednaném €ase a obstara v3e, co je k provedeni Dila
potfeba.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze po celou dobu platnosti smlouvy bude mit sjednanu pojistnou smlouvu o
pojisténi odpovédnosti za Skodu, kterou by zpUsobil tfetim osobam a pro pfipad, ze zpusobi
Skodu v ramci této smlouvy o dilo Objednateli. Pojistnou smlouvu s limitem pojistného v minimalni
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vysi 1 000 000,- K& (slovy: jedenmilionkorunéeskych) pfeda Zhotovitel Objednateli v den pfedani
stavenidté. V pfipadé&, Ze Zhotovitel tuto pojistnou smlouvu Objednateli v den pfedani stavenisté
nepfeda, je povinen platit smluvni pokutu vymezenou v ¢lanku XIV. této smlouvy.

Clanek 11l
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni dila ,Rekonstrukce SAP Il. etapa / 1. éast - INTERIERY
SO 05“ vrozsahu dle projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované spoleCnosti
Chvalek Ateliér, s.r.o., pod nazvem ,,Rekonstrukce SAP Il. etapa / 1. éast" zakazkové cislo
17-053-5.1", zpracované v 11/2020, (déle jen ,Dilo") s tim, Ze Zhotovitel provede toto Dilo dle
projektové dokumentace uvedené shora, ktera tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy (dale jen jako
~Projektova dokumentace®) a dle nabidkového rozpoctu s vykazem vymér, ktery tvofi pfilohu €. 2
a jehoz rekapitulace je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo (dale také jen jako ,Rozpocet®).
Zhotovitel prohlasuje, ze rozpocet je zaruceny, obsahuje veSkeré polozky a ceny, které jsou
nutné k dokonéeni dila.

Jde o tyto stavebni objekty:

SO 05 - Interiéry budovy tenisovych Saten
- Typizovany nabytek

- Atypicky nabytek

- Hygienické vybaveni a doplriky

2. Objednatel pfeda Projektovou dokumentaci Zhotoviteli po uzavieni této smlouvy v listinné
podobé, v poctu 1 vyhotoveni, pfipadné podle potfeby také v elektronické podobé.

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby odpovidalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se
zavazuje vramci provadéni Dila provést takové cinnosti a vykony, které jsou uvedeny
v Rozpoc€tu, jakoz i pouzit material uvedeny v Rozpoctu. Je-li pro fadné dokonceni Dila dle
Projektové dokumentace potfeba provést Cinnosti nezahrnuté do Rozpoctu, nebo pouzit material
nezahrnuty v rozpoc¢tu, je Zhotovitel povinen takové &innosti provést a takovy material na svuj
naklad obstarat a pouzit k fadnému dokonc€eni Dila bez naroku na zvySeni ceny za Dilo a
prodlouzeni terminu dokonceni dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pouzit material,
ktery je novy, nepouzity a neopotfebovany. Neni-li v Rozpoctu uvedena kvalita a/nebo
identifikace materialu (dle jeho vyrobce) uréeného pro pouziti pfi provadéni Dila, zavazuje se
Zhotovitel pouzit material, ktery bude nejlépe splfiovat pozadavky na bezpecnost a trvanlivost
Dila. Pozadavky na jakost Dila, provedenych praci a pouzitych materiald jsou stanoveny
pfislusnymi  eskymi normami, pFisluSnymi pravnimi pfedpisy, pfedanou Projektovou
dokumentaci i standardnimi a obecné uznavanymi pozadavky na jakost, které se uzavrenim této
smlouvy stavaji zavaznymi.

4. Dodavkou se rozumi uplné a standardni provedeni vSech dodavek a montaznich praci,
konstrukci, dodavek materialli, technickych a technologickych zafizeni, v€etné vSech cinnosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smlouvy do uzivani,
vCetné pfipadného zkuSebniho provozu.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy — dilo pfevzit, je-li dilo dokon€eno a je-li pfedvedena
jeho zpusobilost slouzit svému ucelu.

6. Zhotovitel provede dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych disledk.

8. Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky dila i nasledujici prace a innosti (pokud
budou potfebné pro realizaci Dila):

- zpracovani pfipadného dalSiho stupné projektové dokumentace, popfipadé podrobné;jsi
dokumentace (dilenska dokumentace, apod.);

- sou€innost s dodavatelem stavebnich praci a pfipadné pfizpasobeni a uUprava atypického
provedeni interiéru nabytku - zejména v pfipadé Satnich skfinék (drazky, prichodky, apod.) a
zabudovaného nabytku

- kontrola a pfipadné zajisténi vSech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni a
dokongeni dila, v ¢etné kompletniho zaméfeni pfed vyrobou;

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila;
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- u vnitfnich prostor kompletni a bezvadny uklid v8ech prostor, v€etné téch, které byly realizaci a
dopravou material(l dotéeny.

9. Objednatel prohlasuje a Zhotovitel bere na védomi, ze Dilo je uréeno pro jeho nasledné uziti
v ramci celého Sportovniho arealu Poruba. Dilo bude takto uzivano v nepfetrzitém provozu.
Zhotovitel je v této souvislosti pfi provadéni Dila dle této smlouvy povinen tento uUc¢el zohlednit,
zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedeni Dila, pouzity material a zvolené postupy tak,
aby Dilo tomuto uc€elu co nejlépe vyhovovalo. Zhotovitel prohlasuje, ze pfed uzavienim smlouvy o
Dilo mél moznost provést prohlidku stavenisté a byla mu poskytnuta moznost prohlidky mista
stavenisté a mél moznost se seznamit s prostory, kde bude provadét Dilo.

Clanek IV.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného Dila je Objednatel.

2.  Vlastnikem zafizeni stavenisté, vCetné pouzivanych strojli, mechanism( a dalSich véci
potfebnych pro provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpec&i Skody vzniklé na téchto
vécech.

3. Za Skody vzniklé na provadéném Dile nese zodpovédnost, az do pfevzeti dila Objednatelem,
Zhotovitel. VesSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod (vCetné pfipadné
sjednané spolutcasti pojistné udalosti v pfipadé plnéni pojisStovny) nese Zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

4. Zhotovitel zajisti oploceni stavenidté nebo jiné vhodné zabezpeceni, naklady s tim spojené jsou
zahrnuty v cené Dila.

Clanek V.
Misto pInéni

1. Mistem pInéni je SO 05 objekt tenisovych Saten ve "Sportovnim arealu Poruba".

2. Zhotovitel musi spolupracovat a koordinovat prace se zhotovitelem stavebnich praci objektu
SO 05 Tenisové Satny.

Clanek VI.
Doba plnéni a diléi terminy pInéni

1. Prace na realizaci pfedmétu smlouvy pfimo v misté plnéni budou obsahovat dvé ¢asti.

- |. &ast je dodavka a montaz atypického nabytku v m.¢. 1.03, 1.06, 1.10, 1.14 a 1.18 - Satni
skfifiky s elektrickymi zamky (zahrnuty v systému EKV ovladani skfinék - tento neni soucasti
dodavek interiérd). Jde o polozky 30. a 31. ze seznamu specifikaci atypického nabytku.

- II. €ast je dodavka a montaz vSech zbyvajicich poloZek plnéni této smlouvy o dilo.

2. Podminky pro pfedani staveni§té a zahajeni praci pfimo v misté plnéni (montaz nabytku a
interiér(l na stavenisti) jsou shodné na obou ¢astech dila, a to dle bodu 3.

3. Prace na obou Castech dila budou v misté pInéni (montaz interiérd) zapoc€aty po podpisu smlouvy
a nasledném predani stavenisté, nejpozdéji vSak do 3 pracovnich dni ode dne predani
stavenisté. Objednatel vyzve Zhotovitele k pfevzeti stavenisté alespon 3 (tfi) dny pfedem (poStou,
emailem) s tim, ze pokud se Zhotovitel nedostavi k prevzeti stavenisté, ma se za to, ze
stavenisté bylo pfedano. Vyzva k predani stavenisté na I. a Il. ¢ast dila ze strany Objednatele
nebude zaslana dfive nez 1.7.2021.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel Dilo fadné dokoné&i a pfeda Objednateli po jednotlivych
Castech a to takto:

- |. ¢ast dila nejpozdéji do 1 kalendarniho tydne ode dne predani stavenisté prvni ¢asti dila,
- Il. ¢ast dila nejpozdéji do 4 kalendarnich tydnd ode dne predani stavenisté druhé ¢asti dila.

5. Terminem kone¢ného dokoncéeni Dila se rozumi, je-li dilo dokon&eno a pfedano, a to obé jeho
¢asti, a je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému Gcelu.
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6. V pfipadé, Ze o to Objednatel pisemné pozada, prerusi Zhotovitel prace na Dile. O tuto dobu se
posune termin pfedani Dila.

7. Bude-li toto pferuseni trvat déle nez 1 (jeden) mésic, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
jiz realizované prace a objednané zafizeni. Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi Objednatel a
Zhotovitel zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a
uréi rozsah nezbytnych uprav.

8. O predani a prevzeti Dila bude sepsan protokol, v jehoz zavéru Objednatel prohlasi, zda pfijima
dilo bez vyhrad, anebo s vyhradami.

Clanek VIL.
Cena dila

1. Cena za provedené Dilo je stanovena dohodou smluvnich stran v absolutni &astce dle
ZaruCeného rozpoctu s vykazem vymér, ktery tvofi Pfilohu €. 2 této smlouvy o dilo a jehoz
rekapitulace je nedilnou soucasti této smlouvy, specifikace praci a dodavek Objednatele je
specifikovana v Projektové dokumentaci, ktera tvofi Pfilohu &. 1 této smlouvy.

2. Cena je stanovena jako nejvySe pfipustna a platna az do doby ukonc&eni platnosti smlouvy.

3. Cena celkem je stanovena takto:

v K¢ bez DPH
Cena za zhotoveni dila celkem bez DPH 1426 310,- Ké

4. Dan ve vysi odpovidajici zakonné sazbé dané zpfidané hodnoty v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni pfizna a zaplati Objednatel v rezimu pfenesené darnové povinnosti dle
ustanoveni § 92a a § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

5. 'V cené Dila jsou také zahrnuty naklady Zhotovitele na vybudovani, provoz a demontaz zafizeni
stavenisté, mistni, spravni i jiné poplatky, naklady nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila.

6. Predmét smlouvy muze byt roz$ifen o prace a ¢innosti, které vyplynou ze zmén, které Objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska
nebo pozadavku Objednatele (viceprace). Smluvni strany se zavazuji v pfipadé vzniku vicepraci
zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového polozkového rozpodtu a neni-li
toto mozné, pak oceni poloZky stavebnich a montaznich praci v obvyklych cenach. V pfipadé
provedeni mensiho objemu praci & dodavek materialu oproti mnozstvi stanoveném v rozpodtu
(méné prace), uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, pfipadné dohodu o narovnani, kdy
méné prace, tedy dodavka materialu & objemu praci bude sniZzena dle zaru€eného poloZkového
rozpoctu, ktery je pFilohou Cislo 1 této smlouvy.

7. Pozadavky na méné prace nebo viceprace vyvolané Objednatelem uplatni Objednatel vidi
Zhotoviteli pisemnou formou. Povinnost realizovat takovéto zmény vznika Zhotoviteli dnem, kdy
Zhotovitel a Objednatel uzavfou pfislusny pisemny dodatek k této smlouve.

Clanek VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich faktur — danovych doklad(l. Zhotovitel je povinen vystavit
danovy doklad (dale jen ,faktura“) na dil&i plnéni po dokonéeni ucelenych &asti - polozZek.
Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek v daném obdobi s uvedenim data a
podpisu opravnénych zastupcli Objednatele a Zhotovitele vzajemné potvrzujici uskuteénéna dilci
zdanitelna plnéni na dile.

3. Lhuata splatnosti danovych dokladu ¢&ini nejpozdéji do 30 (tficeti) dnl od data jejich
prokazatelného doruceni Objednateli.

4. Faktury Zhotovitele budou prostifednictvim elektronické komunikace zasilany e-mailem dle platné
legislativy ve formatu PDF ze-mailové adresy Zhotovitele [ GG -
e-mailovou adresu Objednatele || ]S Objcdnatel je opravnén si vytisknout
faktury Zhotovitele a nakladat s nimi s platnosti originalu faktury. Objednatel se zavazuje
provozovat uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvani smlouvy mezi Zhotovitelem a
Objednatelem. Zména e-mailové adresy Objednatele je umoZnéna pouze po dohodé mezi

,Rekonstrukce SAP Il. etapa / 1. &ast - INTERIERY SO 05" 4|Stranka


mailto:sekretariat@sareza.cz

10.

11.

12.

13.

Zhotovitelem a Objednatelem a soucasné po pfedchozim pisemném oznameni Objednatele ve
lhaté 10 dni pfed nabytim platnosti nové e-mailové adresy Objednatele. Potvrzeni o doruéeni
Objednateli nebude Zhotovitelem vyZadovano. Objednatel souhlasi se =zasilanim faktur
v elektronické podobé ve formatu PDF, kdy na kazdé faktufe bude podpis odpovédného
zameéstnance Zhotovitele. Tato forma zajiStuje prevoditelnost do Citelné formy a splfiuje tak
nalezitosti ustanoveni o u€etnich zaznamech dle ustanoveni § 33 zakona cislo 563/1991 Sb. o
ucetnictvi v plathém znéni.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuétovanych praci dle montazniho deniku, soupisu
provedenych praci a pfimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcum Objednatele provedeni kontroly umoznit.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze Zhotovitel bezdivodné prerusi
prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy,
vyhlaSenymi podminkami zadavaciho fizeni nebo pokyny Objednatele.

V pfipadé, ze Objednatel neuhradi fadné a v€as fakturu, ponese sankce stanovené v ¢lanku XIV.
této smlouvy.

Podkladem pro uhradu ceny dodaného Dila budou danové doklady dale jen ,faktury®, které musi
mit nalezitosti dafového dokladu podle platného zakona o DPH.

V pfipadé, Zze Zhotovitel vyuétuje prace nebo dodavky, které neprovedl, vyuctuje chybné cenu
nebo faktura nebude obsahovat nékterou nalezitost, je Objednatel opravnén vadnou fakturu pred
uplynutim lhaty splatnosti vratit Zhotoviteli bez zaplaceni, k provedeni opravy. Objednatel
takovouto fakturu vrati ve |hdté do 7 (sedmi) dnd od doru€eni. V privodnim dopise, jehoz
soucasti bude vracena faktura, vyznaci davod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury.

Vrati-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, pfestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela Ihita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfisluSné &astky z uctu smluvni strany, ktera
provadi platbu.

Dil¢i faktury budou uhrazeny Objednatelem na zakladé skuteéné provedenych praci do vyse
90 % celkové ceny dila. Zbyvajici pozastavena cast ve vysi 10 % z plateb ceny Dila bude
uhrazena v konecné fakture, a to takto:

7 % z celkové ceny dila bez DPH po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkil na zakladé
pisemné zadosti Zhotovitele doru¢ené Objednateli, Ih(ita splatnosti a uvolnéni pozastavky je
10 (deset) pracovnich dnu;

Smluvni strany se dohodly, Ze nejpozdéji do 30 dnl ode dne podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila pfedlozi Zhotovitel Objednateli bankovni zaruku nebo 3 ks sménky vlastni — bez
protestu, podepsané statutarnim organem Zhotovitele, v obou pfipadech ve vysi 3% z celkové
ceny dila bez DPH. Sménky budou avalovany jednatelem Zhotovitele, nebo ¢leny pfedstavenstva
Zhotovitele, a budou vystaveny ve prospéch Objednatele tak, aby svou splatnosti pokryly celou
zaruéni dobu dila. Bankovni zaruka bude vystavena bankou na dobu trvani smluvni zaruky za
jakost dila v trvani péti let, tedy 60 (Sedesat) mésicl ode dne pfedani a prevzeti dila. V pFipadé,
Ze Zhotovitel nepfeda Objednateli bankovni zaruku, pfipadné sménky je opravnén po ném
Objednatel vymahat smluvni pokutu stanovenou v ustanoveni Elanku XIV. Tuto bankovni zaruku
nebo sménky mlze Objednatel pouzit pouze, a to i opakované, k uhradé pfipadnych nakladi
spojenych s odstranovanim vad a nedodélkd vzniklych v zaruéni dobé, které Zhotovitel
neodstranil a porusil tim ustanoveni €l. XIII. této smlouvy.

Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany zivotniho prostfedi. Ktomu se
Zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce, vyhovujici poZzadavkim kladenym na
jakost a majici prohlaseni o shodé dle pfisluSného zakona o technickych poZadavcich na
vyrobky.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat v souladu s Projektovou dokumentaci stavby,
s platnymi pravnimi pFedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych
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postupu stanovenych platnymi i doporuéenymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami a
pfedpisy, v souladu s bezpelnostnimi pFedpisy, v souladu se souCasnym standardem u
pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu Dila.
Dodrzeni kvality vS8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti
Zhotovitele.

Dilo musi vykazovat parametry stanovené Projektovou dokumentaci stavby a nesmi se odchylit
od CSN a technickych pozadavk(l na vystavbu, dale musi byt v souladu se schvalenymi
nafizenimi a predpisy EU. Parametry projektové dokumentace specifikované v Pfiloze €. 1 této
smlouvy, jsou pro Zhotovitele zavazné.

V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nejsou uvedeny v Projektové
dokumentaci stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace Dila budou v souladu
s platnymi i doporu€enymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami a pravnimi predpisy
platnymi na Gzemi Ceské republiky a Evropské unie. Jakékoliv zmény oproti Projektové
dokumentaci stavby musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny autorem projektu uvedenym
v ¢lanku 1ll., bodu 1 této smlouvy stim, Ze souhlas se zménou Projektové dokumentace si
vyzada Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli pfi pfedani Dila doklady uvedené v ¢lanku XII. —
Pfedani a prevzeti dila.

Clanek X.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat tak, aby co nejméné zatézoval provoz a
majetek Objednatele (movity i nemovity) a pohyb tfetich osob v arealu a po pfistupovych
komunikacich, a aby vyloucil v co nejvy3Si mife rizika vzniku Skod na majetku Objednatele,
zivoté, zdravi a majetku tfetich osob a na zivotnim prostfedi. Zhotovitel se musi vyvarovat vSech
praci v no¢nich hodinach, které by svym hlukem, vibracemi nebo jinym zplUsobem narusovaly
no¢ni klid.

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel zabezpedi pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to vcetné pfipadného
zasobovani, pokud to charakter stavby vyzaduje.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu, sam zajistit skladky na
vSechny druhy odpadu vyplyvajici z realizace pfedmétu Dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
prislusnych pfedpisti osobami, které tuto podminku splriuji.

Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve Objednatele nejméné 2 pracovni dny v MontaZznim deniku
pfedem ke kontrole praci, jeZ budou daldim postupem pfi zhotovovani Dila zakryty. V pfipadé, Ze
se na tuto vyzvu Objednatel bez vaznych divod( nedostavi, mGze Zhotovitel pokraovat v
provadéni Dila. Jestlize Objednatel bude poZadovat dodateéné odkryti té&chto praci, provede
Zhotovitel toto odkryti na naklady Objednatele. Pokud se pfi dodatecné kontrole zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, hradi tyto naklady v plném rozsahu Zhotovitel. V pfipadég, Ze se vSak
Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci v dusledku toho, Zze Zhotovitel nevyzval
Objednatele dle tohoto ¢lanku v Montaznim deniku ve stanovené Ihité, hradi naklady takového
okryti vzdy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukaze, ze Zhotovitel fadné proved| prace, které byly
zakryty nebo se staly nepfistupnymi. Smluvni strany se dohodly, Zze Zhotovitel je povinen ve
stanovené |haté dle tohoto odstavce a podle principl tohoto odstavce, vyzvat Objednatele a
uvédomit jej o funk&nich a tlakovych zkouSkach, které jiz nelze z dlivodu zakryti provést.

Vé&ci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen zajistit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost, jako by je provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje kazdy kalendafni den, ve kterém provadél Dilo, provést po skonleni
provadénych praci pfiméfeny Uklid stavenisté a v rozsahu dotéeném provadénim Dila a Cinnosti
svych pracovnik(l (véetné subdodavatel(l) také ostatnich prostor a mist dotéenych provadénim
Dila dle této smlouvy. Tento uklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého
v dusledku provadéni Dila a zabezpeCeni montazni techniky a nastroji, aby neprekazely
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a)

c)

pfipadnému jinému provozu Objednatele a nepfedstavovaly nebezpeéi vzniku Skody na Zivoté,
zdravi a majetku a na Zivotnim prostfedi. Jestlize Zhotovitel porusi tuto svou povinnost denniho
uklidu, Objednatel na tuto skute¢nost Zhotovitele upozorni, napf. zapisem v montaznim deniku
nebo jinym prokazatelnym zplusobem.

Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
Objednatel k provedeni dila pfedal nebo pfikazu, ktery mu Objednatel dal. Pfekazi-li nevhodny
pfikaz v fadném provadéni dila, Zhotovitel v nezbytném rozsahu muze prerusit provadéni dila do
doby zmény prikazu. Trva-li Objednatel na provadéni dila podle nevhodného pfikazu, ma
Zhotovitel pravo pozadovat, aby tak Objednatel ucinil v pisemné formé. Dale bude postupovano
podle ustanoveni § 2594, odst. 3, 4 a ustanoveni § 2595 Obc&anského zakoniku.

Clanek XI.
Montazni denik

Zhotovitel povede montazni denik v pfiméfeném rozsahu. Zhotovitel bude prostfednictvim
povéfeného pracovnika zapisovat denné do montazniho deniku v8echny udaje, které poklada za
dilezité pro fadné provadéni dila, respektive, které vyplyvaji z této smlouvy.

Za Objednatele je opravnén do deniku nahlizet a zapisovat Objednatel a pracovnik k tomu
Objednatelem povéfeny. Zhotovitel zapis v deniku neprodlené predlozi Objednateli nebo jeho
zastupci k vyjadreni. Povéfeny pracovnik Objednatele je povinen vyjadfit se k zapisu Zhotovitele
v montaznim deniku ve Ihuté tfi pracovnich dna od jeho predlozZeni zastupci Zhotovitele, jinak se
ma za to, Zze s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky).

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, vzdy v den, kdy byly tyto
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku
nesmi byt pfepisovany, Skrtdny a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim
textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho opravnénym
zastupcem.

Clanek XIlI.
Predani a prevzeti dila

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplisobem neomezuji. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét Objednatele o ukoncéeni dila, a to
zapisem do montazniho deniku ve IhGté 5 (pét) dni pfed zahajenim prejimaciho Fizeni.

O predani Dila bude sepsan zapis, ktery sepiSe Zhotovitel a bude obsahovat zejména:

oznaceni Dila,

oznaceni Objednatele a Zhotovitele Dila,

Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,
datum vydani a &isla stavebnich povolent,

zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném Dile,

prohladSeni Objednatele, Ze dilo pfejiméa bez vyhrad, anebo s vyhradami,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupct Objednatele a Zhotovitele,

seznam pfevzaté dokumentace,

termin vyklizeni stavenistg,

datum ukon&eni smluvni zaruky na Dilo,

vesSkeré vady a nedodélky v pfipadé prevzeti Dila s vyhradami,

pfilohu s uvedenim seznamu vSech dodavatelu Zhotovitele, v€etné aktualnich e-mailovych a
telefonnich kontaktd na kontaktni pracovniky téchto firem,

Zhotovitel zaroven s pfedavacim protokolem pfeda Objednateli doklady o fadném provedeni Dila
dle technickych norem a predpis(i, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé s tim, Ze pfeda zejména:

prohlaSeni o shodé na vSechna dodana zafizeni a materialy
atesty, certifikaty

navody na montédz, obsluhu, provoz a udrzbu zafizeni

vSe v Ceském jazyce.

V pfipadé, ze Zhotovitel nepfeda shora uvedené doklady, ma se za to, ze Dilo neni dokon¢eno a
predano.

,Rekonstrukce SAP Il. etapa / 1. &ast - INTERIERY SO 05" 7|Stranka



10.

Zhotovitel se zavazuje, Zze provedené Dilo i jeho ¢asti budou ke dni pfedani a pfevzeti Dila a
v budoucnu odpovidat vysledku uréenému v této smlouvé, zejména Ze bude mit vlastnosti a bude
provedeno v souladu s poZadavky stanovenymi v Rozpoctu, v Projektové dokumentaci a ve
Stavebnim povoleni, pfip. v Uzemnim rozhodnuti nebo v jinych podobnych podkladech, véetné
jejich zmén a doplfikl, uvedenymi v pravnich predpisech a technickych normach, normach a
nafizenich Evropské unie, které se na provedeni Dila vztahuji. Dilo ma vady, zejména pokud
nebude odpovidat vySe uvedenym pozadavkim, anebo nebudou predany podklady dle
ustanoveni ¢lanku XII., bodu 3 této smlouvy. Za vady Dila se povazuji i nedodélky.

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, ze veSkeré vady Dila a nedodélky budou uvedeny
v pfedavacim protokolu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Ze veSkeré vady dila a nedodélky
uvedené v pfedavacim protokolu budou odstranény do 14 (étrnacti) dnl ode dne podpisu
predavaciho protokolu, za pfedpokladu, Ze se jedna o ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky a ani je uzivani podstatnym
zpGsobem neomezuji, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel a Objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Clanek XIIL.
Smluvni zaruka, vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve,
pfislusnym pravnim pfedpisim, evropskym normam a nafizenim, normam nebo jiné dokumentaci
vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumozriuje uzivani, k némuz bylo Dilo ureno a
zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v prabéhu stavby, kolaudaéni vady a vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvni zaruku (zaruku za jakost a kvalitu Dila) v délce
48 mésich ode dne konecného predani a prevzeti Dila. Zarukou za jakost a kvalitu Dila se
Zhotovitel zavazuje, Zze Dilo bude po urcitou dobu zpUsobilé k pouziti pro obvykly uc¢el a zachova
si obvyklé vlastnosti. Zhotovitel nemuze, pro poskytnuti smluvni zaruky na Dilo, vyZzadovat v dobé
této zaruéni doby podpis servisni smlouvy hrazenou Objednatelem.

Zhotovitel pfejima zavazek (zaruku za jakost a kvalitu Dila), ze si Dilo zachova vlastnosti dle
ustanoveni ¢lanku XIl., bodu 4. této smlouvy, a Zze bude zplsobilé pro pouziti k Uc¢elu dle ¢lanku
1l., bodu 9 této smiouvy.

Zaruka se vztahuje na veSkery material pouzity pfi provadéni Dila a na veskeré prace souvisejici
s provadénim Dila, a to vzdy v ramci té ¢asti Dila vymezené dle vySe uvedenych bodd, ke které
se material a prace vztahuji, bez ohledu na to, zda se jedna o prace provedené nebo material
pouzity Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, ¢i bez ohledu na to, jakou zaruku poskytuje na
material jeho vyrobce nebo dodavatel. Zaruka se nevztahuje na Cinnosti, které musi Objednatel
provadét vramci bézné udrZzby a na spotfebni material. VeSkera zafizeni musi Objednatel
provozovat v souladu s provoznimi podminkami a servisnimi zasahy, které jsou uvedeny
v navodech na montaz, obsluhu, provoz a udrzbu zafizeni.

ZaruCni doba od doby uplatnéni reklamace aZz do doby odstranéni reklamované vady nebé&zi.
Zaru€ni doba skoné&i po uplynuti sjednané zaruky s prodlouzenim o vySe zminé&nou dobu, ve
které byly vady odstrafiovany, nebo o dobu, kdy Objednatel Dilo uzivat nemohl, pfipadné& byl
v jeho uzivani omezen. V pfipadé vymény vadné ¢asti Dila za Cast bezvadnou plyne po
odstranéni vady vyménou ¢asti Dila zaru¢ni doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o
vymeénénou cast Dila.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem uspokojit zpisobem uvedenym v tomto ¢lanku XIIl. prava
Objednatele z vadného pinéni nebo ze zaruky bez ohledu na to, zda zaruku na Dilo nebo jeho
¢ast poskytuje také subdodavatel nebo vyrobce materialu pouzitého pfi provadéni Dila.

Pfed uplynutim sjednané zaruéni doby se Zhotovitel zavazuje odstranit pfipadné vady, i kdyz
odstranéni vad prob&hne po skon&eni zaruéni doby.

Zaru€ni doba zadina plynout pfedanim a pfevzetim Dila.

Vyskytne-li se vada na provedeném Dile v prabéhu zaruéni doby, Objednatel pisemné oznami
Zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. V pfipadé vad dila se postupuje dle
ustanoveni § 2106 a § 2107 Obcanského zakoniku. Objednatel vzdy pisemné sdéli Zhotoviteli,
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12.

13.

14.
15.

jakym zplsobem Zada o odstranéni vady. Objednatel zasle oznameni o vadach Zhotoviteli
doporu¢enym dopisem s dodejkou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 (tfi) dnG po obdrZeni reklamace pisemné, doporu¢enym
dopisem s dodejkou, oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava nebo z jakych duvodu reklamaci
neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci Objednatele uznava. Zhotovitel nastoupi
k odstrafiovani vad v pfipadé, Ze reklamaci uznava, anebo uznal, do 3 (ifi) pracovnich dnl po
dni, kdy obdrzel reklamaci. Vada bude odstranéna do 20 (dvaceti) pracovnich dnd od zapoceti
praci, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodne jinak.

V pfipadé, ze Zhotovitel reklamované vady neuznava, je povinen nejpozdéji do 7 (sedmi) dnu ode
dne, kdy mu byla doru¢ena reklamace, zahdgjit prace na odstranéni vady. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

V pfipadé havarie, kdy nelze celé Dilo nebo podstatnou &ast Dila uzivat, zapo&ne Zhotovitel s
odstranénim vady do 24 hodin ode dne pfevzeti oznameni Objednatelem, které bylo odeslano
doporu¢enym dopisem s dodejkou, anebo pokud se Objednatel a Zhotovitel dohodne
prostfednictvim e-mailu, tak neprodlené. Vady budou odstranény nejpozdéji do 20 (dvaceti)
pracovnich dnu, anebo na zakladé dohody Objednatele se Zhotovitelem.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfeda pisemné formou pfedavaciho protokolu.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi dle ustanoveni ¢lanku XIll., bodd 11 a 12 této smlouvy
k odstranéni reklamované vady, ¢i reklamovanych vad ve stanovené Ihuté, anebo neodstrani
havarii ve stanovené Ih(té dle ¢lanku XIII., bodu 13 této smlouvy, je opravnén Objednatel provést
odstranéni téchto reklamovanych vad jinou firmou. Uhradu za odstranéni reklamovanych vad
jinou firmou uplatni Objednatel u banky z bankovni zaruky nebo smének.

Clanek XIV.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuta v pfipadé prodleni s pfedanim kompletniho dila, kterou je opravnén Objednatel
vymahat po Zhotoviteli, se sjednava ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH, a to za kazdy, i
zapocaty den prodleni s pfedanim dila.

Smluvni pokuta v pfipadé prodleni s diléim terminem pInéni dila dle ¢l. VI. 2., kterou je opravnén
Objednatel vymahat po Zhotoviteli, se sjednava ve vysi 0,2 % z ceny této ¢asti dila bez DPH, a to
za kazdy, i zapoCaty den prodleni s pfedanim dila.

V pfipadé prodleni Objednatele s placenim faktury je Zhotovitel opravnén vymahat po Objednateli
urok z prodleni ve vys8i 0,2 % z dluzné ¢astky za kazdy zapo€aty den prodleni s uhradou.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& (slovy: péttisic
korun Ceskych) za kazdy, i zapoCaty den prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve
sjednané lhuté.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& (slovy: dvatisice
korun €eskych) za kazdy prokazatelné zjiStény pfipad nedodrZeni pofadku na pracovisti nebo
pfistupovych komunikacich. Pokuta bude vyuétovana az poté, kdy Zhotovitel zjiSténé nedostatky
zapsané v montaznim deniku Objednatelem nebo jeho opravnénym zastupcem ve stanoveném
dodate&ném terminu neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady ¢i vad dle ustanoveni ¢lanku XIlI., bodd 11 a 12
této smlouvy, které se projevily v zaruéni dobé&, havarie dle ustanoveni ¢lanku XIIl., bodu 13, a
vady ¢i nedodélky uvedené v pfedavacim protokolu dle ustanoveni ¢lanku XIl., bodu 5, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& (slovy: tfitisice
korun Ceskych) za kazdou jednotlivou vadu &i nedodélek, a za kazdy, i zapoCaty den prodleni
v pfipadé, ze vady, nedodélky nebo havarie nebudou odstranény ve stanovené Ihité.

V pfipadé, ze Zhotovitel nenastoupi ve stanovené Ihité k odstrafiovani vady ¢&i havarie, které se
projevily v zaruéni dobé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi
3 000,- K¢ (slovy: tisic korun &eskych) za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy, i zapoc€aty den,
kdy nenastoupi Zhotovitel na odstranéni vad &i havarie.

V pfipadé, Zze Zhotovitel porusi zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo provozni fad a jiné
instrukce, se kterymi bude sezndmen, je Objednatel opravnén vymahat po Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi:

25.000,- K¢ (slovy: dvacetpéttisic korun Eeskych), pokud bylo nutno zastavit prace z divodu
pfimého ohroZeni Zivotd pracovnikG na stavbé (napf. zavady zdvihacich zafizenich, Zivotu
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nebezpeéné elektrické instalace, neodborna manipulace s nebezpe&nymi latkami, apod.) nebo
pokud Zhotovitel poSkozuje zafizeni slouzici k zajisténi bezpecnosti (kryty otvord apod.).

10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun Ceskych), pokud je mozno zavadu odstranit bez zastaveni
praci ihned nebo ve stanoveném terminu.

10.000,- K& (slovy: desettisic korun Ceskych) za kazdy zapoCaty den prodleni s odstranénim
zavady ohrozujici bezpeCnost prace pocinaje dnem upozornéni na zavadu az do jejiho
odstranéni.

10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény prestupek pfi druhém upozornéni,
pokud bude v prostoru stavenisté zjistén pracovnik Zhotovitele bez ochrannych pracovnich
pomlcek (pfilba, pracovni odév, pracovni obuv atd.). Pfislu§né ochranné pracovni pomcky jsou
povinni na staveni&ti nosit vSichni pracovnici Zhotovitele bez vyjimky.

15.000,- K& (slovy: patnacttisic korun Ceskych) za kazdy pfipad pozitivniho vysledku dechové
zkousky nebo jeji odmitnuti, ke které je Objednatel opravnén vyzvat kteréhokoliv pracovnika
Zhotovitele. Objednatel ma pravo odvolat takového pracovnika a trvale mu zakazat vstup na
stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud Zhotovitel dle ustanoveni ¢lanku Il., bodu 4 této smlouvy,
v den pfedani stavenisté nepfeda Objednateli pojistnou smlouvu na pojistnou ¢astku stanovenou
v ¢lanku Il, bodu 4. této smlouvy, je opravnén Objednatel vymahat po Zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 10000,- K& (slovy: desettisic korun &eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni
s predlozenim pojistné smlouvy na stanovenou pojistnou Castku dle &lanku Il., bodu 4. této
smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel dle ustanoveni ¢lanku VIII., bodu 13 této smlouvy
nepfeda Objednateli ve stanovené Ihité a stanovené vysi bankovni zaruku nebo sménky jak je
specifikovano v ¢lanku VIIl., bodu 13 této smlouvy, je opravnén Objednatel vymahat po
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& (slovy: desettisic korun Ceskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni s pfedanim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni, a na tom,
zda, a v jaké vysi, vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvni pokuty jsou splatné okamzikem poruseni zavazku ze strany Objednatele i Zhotovitele.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Clanek XV.
Zavére€na ujednani
Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran, nejdfive vSak dnem
uvefejnéni v registru smluv.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen v pfipadé, Ze tim nebudou poruseny
podminky zadani vefejné zakazky a zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni, a to pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné Ccislovany, vyslovné
prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni vztah Ize ukoncit pisemnou dohodou.

V8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou
platnosti u Rozhodé&iho soudu pfi Hospodafské komote Ceské republiky a Agrarni komore Ceské
republiky podle jeho Radu a Pravidel tfemi rozhodci. Smiuvni strany se dohodly, Ze rozhod&i
fizeni bude probihat v kontaktnim mist& Rozhodé&iho soudu pfi HK CR a AK CR v Ostravé.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neulinnym nebo
neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyteénych odkladl nahradit takové ustanoveni
novym.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Zze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany prohlasuji, Zze v plném rozsahu odkazuji na sjednany text smlouvy a ani jedna ze
smluvnich stran nebude uplatfiovat ¢i odkazovat na vzdjemné obchodni zvyklosti. Smluvni strany
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dale pfi sjednani této smlouvy vylu€uji pouziti § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, ktery
stanovi, Ze smlouva je uzavfena i tehdy, kdy nedojde k Gplné shodé projevu vule smluvnich stran.

Zhotovitel prohlaSuje a svym podpisem potvrzuje, Ze se neciti byt a nepovazuje se za slabsi
smluvni stranu v porovnani s Objednatelem, mél moznost seznamit se s textem a obsahem
smlouvy, obsahu rozumi a chce jim byt vazan a dale prohlaSuje, Zze smluvni ujednani
s Objednatelem dostate¢né projednal.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel neni opravnén si jednostranné zapocist jakykoliv svUj
zavazek vac¢i Objednateli, Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku, anebo prava a
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy jinému subjektu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel neni opravnén postoupit veSkera prava vyplyvajici z této smlouvy, bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli.

Tato smlouva predstavuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny
projev smluvnich stran u€inény pfi jednani o této smlouvé ani projev u¢inény po uzavreni této
smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepreji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
Ci zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy,
ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Smluvni strany rovnéz vzajemné potvrzuji, Ze si
nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k
datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k
uzavfeni této smlouvy. Kromé ujisténi, ktera si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit zadna
ze stran zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skuteénostmi, které vyjdou
najevo a o kterych neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou
pfipady, kdy dana strana umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této
smiouvy.

Odpovéd strany této smlouvy, ktera podle § 1740 odst. 3 Obcanského zakoniku obsahuje
dodatek nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz
podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe pfebira podle § 1765 Obganského zakoniku riziko zmény okolnosti.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci nasledujicich ustanoveni Ob&anského zakoniku na tuto smlouvu:
§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy v registru smluv, pokud pfedmétna smlouva
uverejnéni podléha, zajisti spole€nost Sportovni a rekreaéni zafizeni mésta Ostravy, s. r. o.

Tato smlouva je vypracovana ve dvou (2) vyhotovenich, z nichZ kaZzdé mé platnost originalu, a je
ji mozno ménit pouze formou &islovanych, pisemnych dodatkd. Jedno (1) vyhotoveni smlouvy
obdrzi Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotoveni obdrzi Objednatel.

Pfiloha SOD €. 1 — Projektova dokumentace
Pfiloha SOD €. 2 — Rozpocet stavby

V Ostravé, dne: Ve Velké Polomi, dne:
za Objednatele: za Zhotovitele:
Ing. Jaroslav Kovar Ing. Radim Kasing
jednatel spole¢nosti Ing. Ladislav Kasing
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