



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu posta@olkraj.cz	Objednávka číslo :	2021/00340/OI/OBJ
a uveďte číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	15.04.2021
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	31.05.2022

Dodavatel :	Odběratel :
Martin Wywiał [redacted] IČO: 02976323 DIČ: [redacted]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 06.04.2021 zajištění koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. včetně vypracování Oznámení o zahájení prací pro odeslání na OIP a zpracování Plánu BOZP pro stavební akci Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa - Litovel, Rybníček 44, Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa - Litovel, Rybníček 45. Místem plnění je objekt na adrese Rybníček 44/10a, Litovel, na pozemku p. č. st. 328 stavba občanského vybavení, zastavěná plocha a nádvoří a na adrese Rybníček 45/10, na pozemku st. 327/1 zastavěná plocha a nádvoří, stavba občanského vybavení, 360/1 zahrada v k. ú. Litovel. Provádění činnosti koordinátora BOZP pro Rybníček 44 bude v délce 90 dní od 01.07. – 29.09.2021, pro Rybníček 45 v délce 360 dní od zahájení cca 04 - 05/2021 do cca 04 - 05/2022, max. do 31.05.2022. Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Předpokládaná cena celkem:

71 215,76 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: