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SMLOUVA O DILO €. 11/2021

OBJEDNATEL

se sidlem:

ICO:

DIC:

zastoupeny:
bankovni spojeni:

|II

dale jen ,objednate

ZHOTOVITEL
se sidlem:
ICO:

DIC:

zapsany ve verejném rejstriku:

zastoupeny:
bankovni spojeni:

Autorizovana osoba povérena
vedenim stavby:

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

Stredni skola, Horazd'ovice, Blatenska 313
Blatenska 313, Horazdovice, 341 01
00077631

neni platce DPH

Ing. Vladimir Greger, feditel

7935351/0100

Bohemik s.r.o.
Prazska 636, 263 01 Dobfis
24265021
CZ24265021
Spisova znacka C 198858 uvedena u Méstsky soud v Praze,
Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek

229549771/0600

Tomas Rychly — CKAIT, &lenské &islo: 0001495

dale jen ,zhotovite

1.1

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Ill

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo ¢. 11/2021 (déle jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586
a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,0b&z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé verejné zakazky ,5.1b Energetické uspory Stiedni Skoly,
Horazdovice, Blatenska 313 — vzduchotechnika” vyhlasené dne 22. 1. 2021. Verejna zakazka byla
zadana ve zjednoduseném podlimitnim Ffizeni v souladu s § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ").

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb. Priloha ¢. 13.

Na realizaci projektu — stavby (verejné zakazky) bylo zazadano a projekt bude na zakladé poskytnuti
rozhodnuti o podpore spolufinancovan dotaci v ramci: Operacniho programu Zivotniho prostredi,
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Registraéni ¢islo projektu: OPZP, reg. €. proj. €Z.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011506, nazev projektu:
“5.1b Energetické uspory Stredni Skoly, Horazdovice, Blatenska 313 — vzduchotechnika“

Pfi plnéni této smlouvy je tedy zhotovitel povinen dodrZovat i veskeré povinnosti vyplyvajici
z dotacnich podminek ¢i pravidel poskytovatele dotace, a to i po ukonceni smlouvy.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svilj naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci vzduchotechniky - fizeného
vétrani vybranych uceben a prostor Skoly dle specifikace uvedené v ¢l. 3. této Smlouvy a dle
projektové dokumentace zpracované oprdvnénou osobou, kterd je podkladem pro realizaci tohoto
dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb. Tato osoba bude vidy pfitomna pti kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni instalace fizeného vétrani vybranych uc¢eben a prostor( v objektu Stfedni skoly
Horazdovice, které je navrieno tak, aby zajistilo neprekroceni max. povolené hranice koncentrace
CO2 ve vzduchu, tj. 1500 ppm CO2.

Zatizeni pro vétrani télocvicny a posilovny jsou navriena jako rovnotlakd s nucenym privodem
filtrovaného cerstvého venkovniho vzduchu a s nucenym odvodem znecisténého vzduchu s vyuZzitim
rekuperace tepla z odvddéného vzduchu. Jedna se o tfi rovnotlaké nasténné kompaktni jednotky s
rekuperacnim deskovym vyménikem s Gcinnosti rekuperace min. 70%. Jednotky budou fizeny
automaticky pomoci prostorového Cidla CO2. Vétraci jednotka bude osazovana do niky vytvofené nad
osazenym novym oknem.

Pro vétrani uceben v podkrovi je navriena pro kaidou feSenou mistnost nasténna rekuperaéni
kompaktni jednotka s rotaénim vyménikem ZZT. U¢innost rekuperace tepla (EN 13141-7): minimalné
84 %. Zafizeni je navrieno jako rovnotlaké s nucenym privodem filtrovaného ¢erstvého venkovniho
vzduchu a s nucenym odvodem znecisténého vzduchu s vyuZitim rekuperace tepla z odvadéného
vzduchu. Z divodu pamatkové ochrany feSeného objektu bude venkovni ¢erstvy vzduch nasavan pres
stfechu objektu — sani bude vidy spolecné pro dvojici zafizeni. Odpadni vzduch bude vyfukovan vidy
spolecné pro dvojici sousednich zafizeni pres stoupaci potrubi do volného prostiedi pres stfechu
objektu vyfukovou hlavici. Jednotky budou dodany s typovou vestavénou digitalni regulaci s
nasténnym digitdlnim ovladacem s moZnosti ru¢niho reZimu nebo automatického tydenniho
programu. Ovladac¢ bude instalovan v prostoru katedry. Jednotky budou béhem doby provozu
zajistovat trvalé provétravani prostor pro zajisténi pozadované hladiny CO2 v pobytovém prostoru. K
regulaci bude doplnéno kompatibilni ¢idlo CO2 umisténé v potrubi odvadéného vzduchu.

Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu vymér,
jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové dokumentace
pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazi vymér, zpracované spolecnosti
Thermoluft KT s.r.o. v 10/2020. Zodpovédny projektant — Ing. Jaroslav Stétka, autorizovany technik
pro techniku prostiedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika, CKAIT €. 0200359.

b. Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdé;i
pfed uzavienim této Smlouvy.
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c. Vpfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle 7ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pfed zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do rfadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovani pozadavkl projektové dokumentace,
b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potfeby vytyceni vSech inZenyrskych siti a vnitfnich rozvodl pfed zahajenim realizace
stavby; v blizkosti siti pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpisd, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrZovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy, a to zejména:

e stavebni povoleni MU Horazdovice, OVUP ze dne 18. 8. 2020 pod ¢&.j. MH/10609/2020
e zavazné stanovisko MU HoraZdovice, OPP ze dne 13. 1. 2020 pod ¢&.j. MH/16344/2019
e zavazné stanovisko KHS ze dne 12. 3. 2020 pod ¢.j. KHSPL 4686/2020

e zavazné stanovisko HZS PK ze dne 11. 3. 2020 pod ¢.j. HSPM-1084-2/2020 KT

e koordinované zadvazné stanovisko MU Horaidovice — OVUP ze dne 16. 4. 2020 pod
¢.j. MH/02648/2020/0VUP/Dan

e. porizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve tfech (3) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku a
fotodokumentaci z pribéhu realizace.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Stranka 3z 16



3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

5.1.

Toatab EVROPSKA UNIE ——

*
R EVIOpeke SifIdIIamT A nvesienl Thdy Ministerstvo Zivotniho prostedi
* 4 * Operaéni program Zivotni prostredi

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zdméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat vedkerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i souasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zdvaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisll. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zdkon”), dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o technickych poZadavcich”), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni pozdéjsich predpisl, ve smyslu zakona o technickych pozadavcich a natizeni vlady ¢. 163/2002
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, dale dle vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu a vzdéldvani déti a mladistvych, apod. Pfedmét dila musi byt schopen
podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat
Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakdazce.

4. MISTO PLNENI

Mistem plnéni je:
Budova Strfedni Skoly HoraZzdovice, Blatenska 313, 341 01 Horazdovice
Obec: HoraZzdovice
Katastralni Uzemi: Horazd'ovice [641855]
Statisticky kod LAU 1: Cz0322
Stavba na pozemku: st. p. ¢. 227/9, 227/8 a 227/6
Adresa mista plnéni: Blatenska 313, 341 01 Horazdovice

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocina béziet dnem
nasledujicim po predani stavenisté.

Predpokladany termin predani stavenisté je 5. 6. 2021.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 90 (devadesati kalendarnich dni od predani stavenisté)

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
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Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratS$im mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od predani vyzvy. Objednatel je povinen k predani
a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také
autorského dozoru projektanta.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis ptipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdavnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih{ta.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponenti, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — t¥i (3) paré v listinné podobé a jeden krat
(1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho deniku,
fotodokumentaci z pribéhu realizace, ¢estné prohlaseni, Ze ma dodavatel viéi vSem svym
poddodavatellim v ramci této zakazky vyporadany veskeré finanéni zavazky, apod. Pfedani dplnych
a bezchybnych dokladd je podminkou fadného predani dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni svou
povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez preda objednateli veskeré doklady bez vad.
V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho
naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad(i bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat
objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené svyhotovenim a dodanim vsech dokladd
v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni a ndhradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo
a zhotovitel neni opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu. Pfedanim doklad( objednateli
se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
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usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:
Celkem cena za dilo bez DPH cini 768 386,79 K¢

(slovy: sedm set Sedesat osm tisic tfi sta osmdesat Sest korun ceskych a sedmdesat devét halér)
Celkem za DPH 21% 161 361,21 K¢

(slovy: jedno sto sedesat jedna tisic tfi sta Sedesat jedna korun ¢eskych a dvacet jeden halér)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 929 748,- K¢

(slovy: devét set dvacet devét tisic sedm set Ctyficet osm korun ceskych)

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkldadan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uuplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na zhotoveni provadéci
projektové dokumentace; naklady na zafizeni staveni$té, na dopravu, na zajiSténi poZadovanych
certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdana na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila pouze jednu dil¢i fakturu (dafiovy doklad) na Uhradu ¢asti
hodnoty (max. do vySe 90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy) skute¢né provedenych praci
ocenénych na zakladé vykazu vymér, objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci.
Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika)
je nezbytnou podminkou pro vystaveni kazdé faktury, kdyZz nedilnou pfilohou faktury je
objednatelem, ¢i jim povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez
tohoto soupisu je faktura neulplna) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pripadé
vystaveni elektronické faktury bude predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi
odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Splatnost dil¢i faktury je tficet (30) kalendafnich dnd ode dne doruceni
objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice. Zbyvajici odménu
objednatel uhradi zhotoviteli proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélki
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v terminu do tficeti (30) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby
odstranéni vad a nedodélk(i uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

Faktura musi obsahovat nalezZitosti darfiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. Objednatel umozZniuje vystaveni elektronickych faktur.
V pripadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li spInény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnli ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani dila.

Kazdd faktura musi byt oznaena ndzvem verejné zakdazky a registraénim Cislem projektu pridéleném
poskytovatelem dotace. Zhotovitel pfedloZi objednateli fakturu v elektronické podobé nebo v listinné
podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude obsahovat vidy dva (2) originaly dafovych
Ucetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych praci potvrzeného technickym dozorem
stavebnika. Faktura vcetné vSech povinnych naleZitosti musi byt dorucena objednateli nejpozdéji do
desatého (10.) dne nésledujiciho mésice po ukonceni prislusného fakturaéniho obdobi.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od doruéeni opravené faktury
obsahujici veskeré naleZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctll, kterad jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pridané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zverejnény ucet, bude takovyto dafovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Podminky pFipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpistd a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v ptipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodl snizZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
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jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé.

7. ZARUKY
Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy cini pét (5) rokl (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkl objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkll, popf. o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkll bude poftizen zapis do protokolu o pfedani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k Géelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuizZe predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakadkoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jeZ se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se dostdva do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruc¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeli skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napft. u vad material(i apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.
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Volba mezi ndroky z vad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pricemz konkrétni
volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povazovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V ptipadé, zZe zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu Skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcéen.

9. ODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu pInéni verejné zakazky dle SOD (do doby Uplného dokonceni dila
bez vad a nedodélk() mit sjednano a udrZzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu z ¢innosti
zpUsobenou tfeti osobé na majetku, ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci a v souvislosti
s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli) a jinymi
dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 1.000.000,- K¢ (jeden milién K¢).
Pojistna smlouva bude zhotovitelem predloZzena objednateli pfed uzavienim této Smlouvy.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti. Naklady
za tuto C¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potifebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
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nezbytné k radnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména o
Skolnich prdzdninach. Zarovenn musi zhotovitel prace na této zakazce koordinovat a poskytnout
soucinnost dodavatellm stavebnich zakazek, které budou na objektu probihat ve stejném case.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateCnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objekttim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pfipadé zplsobeni $kody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostiedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a ptipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materidlu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovidd za uvedeni
téchto pozemk( do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skute¢nostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici véasné a radné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istdva nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v Pfiloze ¢. 5 nabidky zhotovitele - Seznam pripadnych poddodavatelll nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli
provést vyménu poddodavatele, musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli, min.
deset (10) pracovnich dnl pred nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem
dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabidce
v seznamu poddodavatelt (v Pfiloze €. 5), novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci)
minimalné v rozsahu pozadavk( zadavaci dokumentace. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového
poddodavatele doloZi zhotovitel objednateli elektronickym originalem nebo konverzi dokumentu ke
splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pfed zahajenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Zze by
novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nesplfioval nebo nedoloZil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria splfiuje a doloZi.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou origindlni dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou
véetné ucetnich dokladd po dobu stanovenou v pravnim aktu o poskytnuti podpory, tj. do konce roku
2032, minimalné vsak 10 let od finanéniho ukonceni projektu. Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2
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pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve vetrejné spravé, v platném znéni, osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 let od
finan¢niho ukonéeni projektu poskytovat poZzadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu povéfenym osobam a zmocnénctim povérenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, MZP CR,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu
financni spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni této verejné zakazky usporadat pred jejim dokoncenim exkurzi
pro zaky sSkoly (Stfedni skoly, Horazd'ovice, Blatenska 313), kde bude v rdmci podpory technického
vzdélavani prezentovat zafizeni na vyménu vzduchu se zpétnym ziskdvdnim tepla. V pripadé, Ze to
epidemiologicka situace nedovoli, nahradi exkurzi on-line prezentaci.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zadkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Origindl veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu faddnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s preruSenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna
ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny
zUcastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila prfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.
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Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vzdy pti ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd od obdrzeni této vyzvy. Neni-
li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
poZadovat po objednateli urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky za kazdy zapocaty den
prodleni.

PFi nesplnéni Ihity pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatkd ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel oprdvnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprdvnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy. V pfipadech,
kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpedi skody velkého rozsahu
(havarie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy za kazdou reklamovanou vadu.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plivodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny dila za kazdy zapocaty den
prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, mliZze objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby ¢asti
stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt
zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné kontroly
probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast
na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.
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Pfi poruseni povinnosti zhotovitele usporadat pred dokonéenim zakdzky exkurzi pro Zaky Skoly
(objednatele), a epidemiologicka situace to vyslovené nezakazovala, miZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pét tisic (5. 000,- K¢).

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv darového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zUstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mUze byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivodd stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
c) vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, popf.
likvidace, nebo se jiZz vtomto fizeni nachdzi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné
zakdzky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplUsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prlibéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ih(ité do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel provadidilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto vyzvé bude
proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d) zhotovitel vyuZiva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadavaci
dokumentaci oznamen;

e) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle cl. 5 této Smlouvy;

f) v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni finan¢ni prostiedk( (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrZi pfislusny prispévek,

g) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendarnich dnd nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjedndno jinak;

h) ze zdkonem stanovenych dlvodd.

Stranka 13z 16



* * % EVROPSKA UNIE —

Evropské strukturalni a investi¢ni fondy Ministerstvo Zivotniho pl’OStFEdII
* p K Operaéni program Zivotni prostredi

* % %
* 4 %

16.4. Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznikd narok na uhradu skute¢né vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V ptipadé, ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zdkladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli

nevznika narok na uhradu nakladd.

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Zze dilo nebylo zahdjeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych tdajt), dale
o pripady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. e), f), g), h) Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné

realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

16.6. V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Gcinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se

Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

16.7. Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva

zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIiMI STRANAMI

17.1. Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Ing. Vladimir Greger, reditel
731410921

greger@sskola.horazdovice.cz

Jan Dmitrijev

Tel.: 777866211
e-mail Jan.dmitrijev@bohemik.cz
Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Ing. Vladimir Greger, feditel
731410921

greger@sskola.horazdovice.cz

Martin Kulicka
602666187

Martin.kulicka@bohemik.cz
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Odborné osoby:

za objednatele: Ing. Martin Liska
Tel.: 724157357
e-mail liskamartin@atlas.cz
za zhotovitele: Ing. Jifi Rousal
Tel.: 602614276
e-mail Jiri.rousal@bohemik.cz

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popr. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim prijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho &asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndni nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, ned¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neucinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho €ast ustanovenim novym, které bude platné, Gc¢inné a
vymahatelné a jehoZz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim z(stdvaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich priloh, zmén
a pripadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaj, které ziskal ve vefejné zakdazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v zadavacim fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.
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2ok o EVROPSKA UNIE
* Evropskeé strukturlni a investicni fondy
* 4 A Operacni program Zivotni prostredi

* ¥ %

Ministerstvo Zivotniho prostredi

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi

oprdvnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikl a ucinnosti uverejnénim v registru

smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Pfilohy ke Smlouvé:

Ocenény soupis praci (v souladu s nabidkou)

v HoraZzdovicich

Ing. Vladimir Greger

reditel

Stiedni Skola, HoraZd'ovice, Blatenska 313

za objednatele

v Dobfisi

Jan Dmitrijev

jednatel

Pavel Rejsek

jednatel

Bohemik s.r.o.

za zhotovitele
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