
Správa a údržba silnic

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-97/1073/500/20/2021 
na zhotovení díla

„Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. I/43, SO 201 
Propustek v km 0,846“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) Stavitelství Kudláček s.r.o., sídlo Raisova 996, 530 02 Pardubice, IČ 02680327, zapsaná 
v obchodním rejstnki^edenénj<rajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 33977 
Bankovní sooiení^^^^^^^^B

účtu^
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osob^orávněn^ednaH/^ěcect^mlouvv: 

e - m a i
Osob^orávněn^ednaH/^ěcecMechnickvch

e^mail^

Osob^orávněn^^/eden^^odeDisován^t avebníhodeníku:

e^mai^
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:
Pavel Kudláček - jednat

(dále jen „Zhotovitel“),

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Emaili

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: In^MimsIa^Němec - ředitel

jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

jmenovaný zástupce statutárního
organu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:
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I technickýnáměstek

/edoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Telí

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokoJu_o_gředárM^převzetí stavby:

technický náměstek
Teli~

vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel.__________

i-vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
Rotačních programů

b- m a i I1________
vedoucí útvaru realizace stavět

Tel.'

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. 
I/43, SO 201 Propustek v km 0,846“ (dále jen „Dílo“) dle zpracované projektové 
dokumentace Ing. P. Starým, 592 44 Věcov 98, IČ: 111 36 740 vč. oceněného soupisu prací, 
který je přílohou č. 2.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky,

• projekt a realizace DIO,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,

• Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a 
podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
a dohody smluvních stran a činí:
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P.l I. 1 n>rj. ; . . J.,

5 154 561,88 Kč (Slovy: pět miliónů jedno sto padesát čtyři tisíc pět set šedesát jedna 
korun českých a 88/100) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1 082 457,99 Kč (Slovy: jeden milión osmdesát dva tisíc čtyři sta padesát sedm 
korun českých a 99/100).

Sazba DPH je 21%.
Cena včetně DPH činí 6 237 019,87 Kč (Slovy: šest miliónů dvě stě třicet sedm tisíc 
devatenáct korun českých a 87/100).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.
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8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění
1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 

staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je silnice 111/36812
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 7 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně
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nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
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4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na 
skládku příslušného cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje (Ústí nad 
Orlicí).

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.
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6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů.
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Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i

Strana 8 (celkem 13) SOD č. SMLO-97/1073/500/20/2021



Správa a údržba silnic

započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě porušení povinnost vyplývající z čl. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
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11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
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7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9.Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
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5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.
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9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (neobsazeno).

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednáni okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 21.4.2021

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Pardubice dne: 21.4.2021

Pavel Kudláček
jednatel
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PROlllCONOM
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
--------  STAVBA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08 04 2021

2102 - Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka - křiž. 1/43

-------- ZÁKLA D N(ÚDAJ E--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednatel: Cena (bez DPH):

5154 561,88 Kč
Zhotovitel: Cena (s DPH):

IČ: 5154 561,88 Kč
Nabídku vypracoval: DIČ:

_ SKUPÍNY STAVEBNICH----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÍLŮ

Objekt__________________ Popis ___________________________________________________________________________________________________________________________________________Cena (bez DPH)____________________________Cena (s DPH)
50000 Všeobecné a ostatní náklady 549 300,00 Kc 549 300.00 Kč
50001 Dočasné dopravní opatření 378 577,95 Kč 378 577,95 Kč
SO201 Propustek v km 0,846 4 226 683,93 Kč 4 226 683,93 Kč



PROlllCONOM

SOUPIS PRACÍ
-------- STAVBA ----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2102 - Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka - křiž. 1/43

-------- ZÁKLADN(ÚDAJ£----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - '
objekt: Celková cena (bez DPH): 549 300,00 Kč

SO000 - Všeobecné a ostatní náklady Celková cena (s DPH): 549 300,00 Kč
Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

SOUHRN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kód______________________ Název________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Cena (bez DPH)____________ Cena (s DPH)
0 Všeobecné konstrukce a práce 549 300,00 Kč 549 300,00 Kč

POLOŽKY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZPOČTU

P.č. Kód_________ Var Název_________________________________________________________________________________________________MJ_______________________ Množství MJ______________________ JOC___________ Cena (bez DPH)__________ DPH \______________________ Cena (s DPH)

0 - Všeobecné konstrukce a práce
2 02720

doplňující popis

výměra

POMOC prAce zftlz nebo ZAJlSŤ regulaci a ochranu dopravy
projednaní a zřízeni DIO po dobu realizace stavby
centem vesKere zajištěni preveaeni jaxexoiiv ostatní oopravy nao rámec bu uu i,
Uvažuje se zajištění prostoru staveniště, převedení pěších a cyklistu atp v době realizace stavby vč 
umožnění přístupu na sousední pozemky, vjezdu atp
1 = 1,000000 => A

KPL 1,000 55 000,00 KČ 55 000,00 KČ 0% 55 000,00 Kč

3 02730
doplňující popis

výměra

pomoc prAce zftlz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí

ruiuiha aputeui la piu lciuu aiavuu
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené 
inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených 
inženýrských sítí
Zajištění stávajících inženýrských sítí stávající
Případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 001,201
1 = 1,000000 => A

KPL 1.000 19 000,00 Kč 19 000,00 KČ 0% 19 000,00 Kč

4 02910
doplňující popis

výměra

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

cena za zamerem skutečného provedeni stavby výškopisné i polohopisne
Celkem rozsah dle SOD
1 = 1,000000 =>A

KPL 1,000 42 000,00 Kč 42 000,00 KČ 0% 42 000,00 KČ

5 02943
doplňující popis

výměra

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

ueiKem uití puzdudvnu xi lOLUvneie a uujeuiidieie uie ouu d v udiiem puuiu v usiein d ei puuuue.
VTD dokumentace pak zahrnuta do jednotlivých položek daného SO
Rozsah prací je dfinován SOO akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby 
"RDS dokumentace pro SO 001
RDS dokumentace pro SO 201"
1 = 1,000000 => A

KPL 1,000 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 0% 175 000,00 Kč

6 02944
doplňující popis

výměra

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

vemeni ure puzdUdVKU xiiuiuvneie a uujeuridteie uie ouu a v udiiem puuiu v usieui a ei puuuue

VTD dokumentace pak zahrnuta do jednotlivých položek daného SO
Rozsah prací je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby 
"DSPS dokumentace pro SO 001
DSPS dokumentace pro SO 201"
1 = 1,000000 => A

KPL 1.000 63 000,00 KČ 63 000,00 KČ 0% 63 000,00 Kč

7 02946
doplňující popis

výměra

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

poiozKa spoiecna pro ceiou stavDU
Rozsah prací je dfinován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby
Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu
1 = 1,000000 => A

KPL 1,000 8 500,00 Kč 8 500,00 KČ 0% 8 500,00 KČ

8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 39 400,00 Kč 39 400,00 KČ 0% 39 400,00 KČ
doplňující popis

Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž I/43 | Všeobecné a ostatní náklady



ROZPOČTU

P.Č. Kód

výměra

9 02990
doplňující popis

Název_____________________________________________________________________________
Položka zahrnuje pasport dotčených pozemků, sousedních a souvisejících objektů vč objetů 
navazujících na staveniště a stavbu s dočasným záborem stavby dle technické zprávy 
Zdokumentováni (pasportizace) stávajícího stavu konstrukce komunikace, objektů dotčených, 
sousedních, nemovitostí a pozemků dočasného záboru, projednání a odsouhlasení dotčenými 
osobami, správci, vlastníky
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč vypracování zprávy vč projednání a 
odsouhlasení
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - Ix/měsíc vč vypracování zprávy vč 
projednání a odsouhlasení
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč vypracování zprávy vč, projednání a 
odsouhlasení
Závěrečné vyhodnoceni stavu ploch, objektů apod , návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva 
jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (případně vrámci samostatné akce)
1 = 1,000000 => A
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
tabule mater plech, rozměr 2*1 m umístěná na přenosném podstavci

MJ

KPL

Množství MJ

1.000

JOC Cena (bez DPH)DPH% Cena ís DPH)

17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0% 17 000,00 Kč

výměra

11 03100
doplňující popis 

výměra

Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD, ZOP objednatele
zařízen! staveniště - zřízeni, provoz, demontáž

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem kompletní ZS dle požadavku dokumentace, stavby, objednatele a zhotovitele
1 =1,000000 =>A

KPL 1.000 130 400,00 Kč 130 400,00KČ 0% 130 400,00 Kč

0 Všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 549 300,00 KČ za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 549 300,00 Kč

Celkový součet (be? DPH): 549 300,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH) 549 300,00 Kč
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PROlllCONOM

SOUPIS PRACÍ
------- STAVBA --------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2102 - Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. I/43

------- ZAKLADNI ÚDAJE ----------------------------
Objekt:

S0001 - Dočasné dopravní opatření
Zhotovitel:

Celková cena (bez DPH): 378 577,95 Kč
Celková cena (s DPH): 378 577.95 Kč

IČ
DIČ

SOUHRN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód____________________ Název___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cena (bez OPH)____________Cena (s DPH)
9 Ostatní konstrukce a práce 378 577,95 Kc 378 577,95 Kc

POLOŽKY---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZPOČTU

p.č. Kód Var Název _______________________________________________________________________MJ________________________________ Množství MJ______________________ JOC___________ Cena (bez DPH) _______ DPH %______________________ Cena (s DPH)

9 - Ostatní konstrukce a práce
2 911CC2

doplňující popis

výměra

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu - Betonová vodici stená zajištující uzavřeni 
komunikace pro veřejnou dopravu před a za mostem této akce 
celkem na komunikaci - 2*4,0*2 = 16,000000 => A

M 16,000 750,00 Kč 12 000,00 KČ 0% 12 000,00 KČ

3 911CC3
doplňující popis

výměra

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,BM - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu - Betonová vodici stená zajištující uzavřeni 
komunikace pro veřejnou dopravu před a za mostem této akce 
celkem na komunikaci - 2*4,0*2 = 16,000000 => A

M 16,000 520,00 KČ 8 320,00 Kč 0% 8 320,00 KČ

4 911CC9
doplňující popis

výměra

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M ■ NÁJEM

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu • Betonová vodici stená zajištující uzavřeni 
komunikace pro veřejnou dopravu před a za mostem této akce 
celkem na komunikaci - 2*4,0*2*(2*30+3*31) = 2448,000000 => A

MDEN 2 448,000 19,00 Kč 46 512,00 KČ 0% 46 512,00 Kč

5 914132
doplňující popis

výměra

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO
celkem 15 = 15,000000 » A
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce -10 = 10,000000 => B
Celkem: A+B = 25,000000 => C

KUS 25,000 264,00 Kč 6 600,00 Kč 0% 6 600,00 KČ

6 914133
doplňující popis

výměra

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO
celkem 15 = 15,000000 => A
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce -10 = 10,000000 => B
Celkem: A+B = 25,000000 => C

KUS 25,000 17B,00KČ 4 450,00 KČ 0% 4 450,00 KČ

7 914139
doplňující popis

výměra

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO.
celkem (1 5*(3*31+2*30)) = 2295,000000 => A
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - (10*(3*31 +2*30)) = 1530,000000 
=> B
Celkem: A+B = 3825,000000 => C

KSDEN 3 825,000 9,60 Kč 36 720,00 KČ 0% 36 720,00 KČ

8 914432
doplňující popis

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 750,00 Kč 3 000,00 KČ 0% 3 000,00 KČ

Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - kňž I/43 | Dočasné dopravní opatřeni



P.č.

ROZPOČTU

Kod Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH* Cena (s DPH)

výměra

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO 
celkem - 2 = 2,000000 => A
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 2 = 2,000000 => B
Celkem: A+B = 4,000000 => C

9 914433
doplňující popis

výměra

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO 
celkem - 2 = 2,000000 => A
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 2 = 2,000000 => B
Celkem: A+B = 4,000000 => C

KUS 4,000 520,00 Kč 2 080,00 Kč 0% 2 080,00 Kč

10 914439
doplňující popis

výměra

DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO
celkem - (2*(3*31 +2*30)) = 306,000000 => A
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - (2*(3*31 +2*30)) = 306,000000 =>
B
Celkem: A+B = 612,000000 => C

KSDEN 612,000 12,00 Kč 7 344,00 Kč 0% 7 344,00 Kč

11 916122
doplňující popis

výměra

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus) 
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO, 
celkem 2+2 = 4,000000 => A

KUS 4,000 1 480,00 Kč 5 920,00 KČ 0% 5 920,00 Kč

12 916123
doplňující popis

výměra

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus) 
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 2+2 = 4,000000 => A

KUS 4,000 760,00 Kč 3 040,00 KČ 0% 3 040,00 Kč

13 916129
doplňující popis

výměra

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus) 
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO 
celkem (2+2)*(3*31+2*30) = 612,000000 => A

KSDEN 495,000 145,00 Kč 71 775,00 KČ 0% 71 775,00 Kč

14 916312
doplňující popis

výměra

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus) 
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO 
celkem 2+2 = 4,000000 => A

KUS 4,000 320,00 Kč 1 280,00 Kč 0% 1 280,00 Kč

15 916313
doplňující popis

výměra

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus) 
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO 
celkem 2+2 = 4,oooooo => A

KUS 4,000 142,00 Kč 568,00 KČ 0% 568,00 Kč

16 916319
doplňující popis

výměra

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet za kus) 
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 
celkem (2+2)*(3*31+2*30) = 612,000000 => A

KSDEN 612,000 24,00 Kč 14 688,00 Kč 0% 14 688,00 KČ

17 916712
doplňující popis

UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 41,000 138,00 KČ 5 658,00 KČ 0% 5 658,00 KČ
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ROZPOČTU

P.c. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)
iuuiidvia LipuvhUvdUlL.11 kui itan L1K1.I V i ludi iyL.ii d uú^uui I io:afc:i iyL.li piu ou uu i iiLÚmpiťl Zd KUbj
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO

výměra
celkem pro položku 91413*-25 = 25,000000 =>A 
celkem pro položku 91443* - 2*4 = 8,000000 => B 
celkem pro položku 91631 * - 2*4 = 8,000000 => C
Celkem: A+B+C = 41,000000 => D

18 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 41,000 72,00 KČ 2 952,00 Kč 0% 2 952,00 Kč
doplňující popis

OUUbldVd upevilUVdUUII KUII51IUILUI WllUUllyCIl d uu&uuilldsenyui 1 piu OU UU 1 IKUIIipiei Zd ILUSJ

výměra

celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem pro položku 91413* - 25 = 25,000000 => A 
celkem pro položku 91443* - 2*4 = 8,000000 => B 
celkem pro položku 91631* - 2*4 = 8,000000 => C
Celkem: A+B+C = 41,000000 => D

19 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 6 273,000 10,30 KČ 64 611,90 Kč 0% 64 611,90 Kč
doplňující popis

auusidVd upevnuvduicii kui is> hukli vnuunyuii d uusuuiiidseuyuii piu ou uu i ^Kumpiei zd kus;

výměra

celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem pro položku 91413* - 25*(3*31+2*30) = 3825,000000 => A 
celkem pro položku 91443* - 2*4*(3*31+2*30) = 1224,000000 => B 
celkem pro položku 91631* - 2*4*(3*31+2*30) = 1224,000000 => C
Celkem: A+B+C = 6273,000000 => D

20 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 41,000 320,00 KČ 13 120,00 Kč 0% 13 120,00 Kč
doplňující popis

výměra

ouusidva upevnuvduiun kuiisuukui viiuunycii d uusounidseilyun piu ou uu i ptuiupiei zd kus; 
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem pro položku 91413* - 25 = 25,000000 => A
celkem pro položku 91443* - 2*4 = 8,000000 => B
celkem pro položku 91631*-2*4 = 8,000000 => C
Celkem: A+B+C = 41,000000 => D

21 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 41,000 150,00 Kč 6 1 50,00 KČ 0% 6 150,00 Kč
doplňující popis

auusidVd upevnuvdcici i kuiisuukui viiuunyun d uusuuiiidseiiyun piu ou uui ^umpiei zd kus;

výměra

celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem pro položku 91413*-25 = 25,000000 => A 
celkem pro položku 91443* - 2*4 = 8,000000 => B 
celkem pro položku 91631 * - 2*4 = 8,000000 => C
Celkem: A+B+C = 41,000000 => D

22 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 6 273,000 9,85 Kč 61 789,05 Kč 0% 61 789,05 Kč
doplňující popis

ouusidvd upevi luvauiui i kui isu ukui vi iuui tyui i d uusuui uasei lycii pi u ou uu i ^kui i ipiei za kus;

výměra

celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem pro položku 91413* - 25*(3*31+2*30) = 3825,000000 => A 
celkem pro položku 91443* - 2*4*(3*31+2*30) = 1224,000000 => B 
celkem pro položku 91631* - 2*4*(3*31+2*30) = 1224,000000 => C
Celkem: A+B+C = 6273,000000 => D

9 Ostatní konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 378 577,95 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 378 577,95 Kč

Celkový součet (bez DPH): 378 577,95 Kč Celkový součet DPH: 0.00 Kč Celkový součet ís DPH): 378 577.95 Kč
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PROlllCONOM 

SOUPIS PRACÍ
-------- STAVBA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2102 - Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka - křiž. 1/43

-------- ZÁKLADNÍ ÚDAJE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objekt: Celková cena (bez DPH): 4 226 683,93 Kč

S0201 - Propustek v km 0,846 Celková cena (s DPH): 4 226 683,93 Kč
Zhotovitel:

IČ:
DIČ

Kód Název Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
0 Všeobecně konstrukce a práce 327 348.00 Kě 327 348.0Q Kč
1 Zemní práce 925 194,70 Kč 925194,70 Kč
2 Základy 313 210,70 Kč 313 210,70 KČ
3 Svislé konstrukce 679 740,66 Kč 679 740,66 Kč
4 Vodorovné konstrukce 353 459,58 Kč 353 459,58 Kč
5 Komunikace 592 935,30 Kč 592 935,30 Kč
7 Přidružená stavební výroba 61 431,77 Kč 61 431,77 KČ
8 Potrubí 14 590,50 Kč 14 590,50 KČ
9 Ostatní konstrukce a práce 958 772,72 Kč 958 Tnjl. Kč

POLOŽKY --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
ROZPOČTU

pr Kód________ Var Název_______________________________________________________________________________________ MJ_______________________ Mnořslvi MJ____________________JOG__________Cena (bez DPH)_________ DPH %____________________ Cena(s DPH)

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 014101

doplňující popis
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 599 781 240,00 KČ 143 947,44 Kč 0% 143 947,44 Kč

výměra

dodavatele s poplatkem a evidencí
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
celkem položka 11332 -139,960 = 139,960000 => A
celkem položka 12273A -114,837 = 114,837000 => B
celkem položka 12273B - 87,960 = 87,960000 => C
celkem položka 13173- 749,600 = 749,600000 => D
celkem položka 13283 - 5,730 = 5,730000 => E
celkem odečet položky 17411 --(1)*498,306 = -498,306000 => F

Celkem: A+B+C+D+E+F = 599,781000 => G
2 014112 A

doplňující popis

výměra

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pvpiaiisy za UIVZ.C11I atavcutlícil suli a isamciic - anaura uic iauataLtLii pvut i m icík v icz.il uvuaratcíc

s poplatkem a evidencí
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce 
celkem položka 96613 - 2,2*22,4 = 49,280000 => A 
celkem položka 96615 - 2,2*8,00 = 17,600000 => B 
celkem položka 96616 - 2.5*8,112 = 20,280000 => C
Celkem: A+B+C = 87,160000 => D

T 87.160 980,00 Kč 85 416,80 Kč 0% 85 416,80 Kč

3 014112 B
doplňující popis

výměra

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

pupiausy z.a uiuzci ii aaiaiiuvyt-i i vi aicv - SMauka uie tauovaLiui i puui i 111 ica v i cz.ii uuua»atcie a

poplatkem a evidencí
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce 
rozbor PAU nebyl proveden
celkem položka 11313 - 2,6*28,490 = 74,074000 => A
celkem položka 113767 - 0,01*33,4*2,6 = 0,868400 => B
Celkem: A+B = 74,942400 => C

T 74.942 1 142,00 Kč 85 583,76 Kč 0% 85 583,76 Kč

5 02910
doplňující popis

výměra

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI

Kompieim prače související se zajištěním stavajicicn mzenyrsKycn sni umistenycn v prostoru 
dočasného záboru Vše v režii zhotovitele
Kompletní vytyčení, převzetí polohy, zajištění sítí (bednění, zapa ne I ování, ochrana, pas port Po 
dokončení stavby pak předání správci včetně předávacího protokolu

KPL 1,000 12 400,00 Kč 12 400,00 Kč 0% 12 400,00 Kč

1 = 1,000000 =>A
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POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

0 Všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 327 348,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 327 348,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 327 348,00 Kč Celkový součet DPH: 0.00 Kč Celkový součet (s DPH): 327 348.00 Kč

1 - Zemní práce
7 11090

doplňující popis

výměra

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

celkem vyklizení zájmového prostoru dočasného záboru 
celkem plocha bezprostřední okolí • 185,0 = 185,000000 => A

M2 185,000 58,00 Kč 10 730,00 Kč 0% 10 730,00 Kč

8 11120
doplňující popis

výměra

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

celkem kompletní odstraněni včetně likvidace 
celkem 2*25,0 = 50,000000 => A

M2 50,000 57,00 Kč 2 850,00 Kč 0% 2 850,00 Kč

9 11201
doplňující popis

výměra

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,SM S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

Kompier odstraněni vcetne aopravy arevin ao vzaaienosti aie určeni znoiovneie a spaiem neDO 
štěpkování s likvidací dřevní hmoty v režii zhotovitele
Kompletní odstranění a likvidace v režii zhotovitele
3 = 3,000000 => A

KUS 3,000 1 740,00 Kč 5 220,00 Kč 0% 5 220,00 Kč

10 11313
doplňující popis

výměra

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené 
vzdálenosti
Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141***
celkem vozovka před, za mostem a na mostě - 0,1 *(18,0*4,8+26,0*4,0+21,0*4,5) = 28,490000 => A

M3 28.490 740,00 Kč 21 082,60 Kč 0% 21 082,60 Kč

11 11332
doplňující popis

výměra

ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

vcetne oavozu na SKiaaKu aie pozaaavKu oojeanaxeie a aie hl» akce ao aoaavateiem urcene 
vzdálenosti
položka zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141***
celkem vozovka - 0,4*(18,0*5,8+26,0*5,0+21,0*5,5) = 139,960000 => A

M3 139,960 270,00 Kč 37 789,20 Kč 0% 37 789,20 Kč

12 11372
doplňující popis

výměra

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Frézovaný materiál odkoupí zhotovitel dle požadavku objednatele a SOD 
celkem na komunikaci ■ 0,1 *(18,0*4,8+26,0*4,0+21,0*4,5) = 28,490000 => A

M3 28,490 1 360,00 Kč 38 746,40 KČ 0% 38 746,40 KČ

13 113767
doplňující popis

výměra

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

celkemna zacatku a konci useku a v miste pracovní spáry vozovky - 4,9+4,b = 9,400000 => A 
celkem podél říms -12,0+12,0 = 24,000000 => B
Celkem: A+B = 33,400000 => C

M 33,400 205,00 Kč 6 847,00 Kč 0% 6 847,00 Kč

14 11512
doplňující popis 

výměra

ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN

celkem čerpání po dobu realizace založení - předpoklad 920 = 920,000000 => A

HOD 920,000 75,00 Kč 69 000,00 Kč 0% 69 000,00 Kč

15 11524
doplňující popis

výměra

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M

celkem zřízeni, provozovaní a odstraněni dle požadavku zhotovitele vc podpůrných konstrukci, 
přesunů pro více etap atp.
celkem pro převedení přes výkop 2*7,0 = 14,000000 => A

M 14,000 780,00 Kč 10 920,00 Kč 0% 10 920,00 Kč

16 11525
doplňující popis

výměra

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2.0M

celkem zřízeni, provozovaní a odstraněni dle požadavku zhotovitele vc podpůrných konstrukci,
přesunů pro více etap atp
celkem převedení toku - 2*20,0 = 40,000000 => A

M 40,000 1 720,00 Kč 68 800,00 Kč 0% 68 800,00 Kč

17 12110
doplňující popis

výměra

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

Uloženi na dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120 
celkem - 0,2*(26,00*1,00*4+1,5*(55,0+27,5)) = 45,550000 => A

M3 45,550 57,00 Kč 2 596,35 Kč 0% 2 596,35 Kč

18 12273 A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1 M3 114,837 152,00 Kč 17455,22 Kč 0% 17 455,22 Kč
doplňující popis

11 lun leziieuiusii jt: uvazoval ia oie loin zjouou, i aiu ii iua ieziieiiius.il uupuviua ume i uieuaiM/ů 
6133 a TKP 4-2005
Položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku Zahrnuto v položce 

výměra 17120 Poplatek za uložení v položce 0141***
celkem úprava šířky a polohy vozovky, reprofílace příkopů 
0,99*19,3+0,78*30,3+1.47*32,6+1,02*23,7 = 114,837000 => A
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ROZPOČTU

Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)P.Č. Kód Var
19 12273 B

doplňující popis

výměra

ODKOPÁVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TŘ. I

Výměna aktivní zóny 400 mm pri nedosazem potřebného modulu pretvarnosti
0,4*(18,0*5,8+21,0*5,5) = 87,960000 => A
Položka bude čerpána při schváleni TDI po vyhodnocení statické zatéžovací zkoušky na pláni

M3 87,960 164,00 Kč 14 425,44 KČ 0% 14 425,44 Kč

20 12573
doplňující popis

výměra

vykopAvky ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. 1

inud leziieuiusu je uvd^ovdiid uie udiv zo ouou. i diu mud itxiieiiiusu uupuviud mue i uie uoin zo

6133 a TKP 4- 2005
Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu, zásypu a ohumusování 
celkem položka 17411 - 498,306 = 498,306000 => A 
celkem položka 18223 - 45,550 = 45,550000 => B
Celkem: A+B = 543,856000 => C

M3 543,856 132,00 Kč 71 788,99 KČ 0% 71 788,99 Kč

21 13173
doplňující popis

výměra

HLOUBENI jam zapaž I NEPAŽ TŘ. 1

i naa xeziieinosti je uvazovana aie ubiv /o juou. i aio iriaa leznemosti oapoviaa inae i. aie uoi\ /o
6133 a TKP 4-2005
Uložení není zahrnuto v položce Zahrnuto v položce 17120 Poplatek za uložení v samostatné 
položce 0141**
celkem výkop pro objekt - 26,0*11,6*2,4+2*(2,0*14,0*0,5)-(1,60*1,40) = 749,600000 => A

M3 749,600 215,00 KČ 161 164,00 Kč 0% 161 164,00KČ

22 13283
doplňující popis

výměra

HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II

i nud leziieuiubii je uvdzuvdiid uie zúóuou i diu ii iud leziiemusu uupuviua mue ii uie wmm

73 6133 a TKP 4-2005
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v polžce 17120 Poplatek za uložení v samostatné 
položce 0141**
celkem zajišťující prahy - 0,5*0,8*(2,55*1,5+1,85+2,50+2,00*1,5+0,55*1,5+1,20+0,75*1,5) =
5,730000 => A

M3 5,730 797,00 Kč 4 566,81 Kč 0% 4 566,81 KČ

23 17120
doplňující popis

výměra

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI

uemeiii puiuzKd - iz i i u - - ho.oouuuu -> «
celkem položka -12273A -114,837 = 114,837000 => B 
celkem položka - 12273B - 87,960 = 87,960000 => C 
celkem položka -13173 - 749,600 = 749,600000 => D 
celkem položka -13283 - 5,73 = 5,730000 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 1003,677000 => F

M3 1 003,677 19,00 KČ 19 069,86 Kč 0% 19 069,86 Kč

24 17180
doplňující popis

výměra

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

celkem vcetne získaní vhodné zeminy do nasypu dle CSN /3 6133 a 1KP 4 
celkem rozšíření a vozovky - celkem úprava šířky a polohy vozovky, reprofilace příkopů 
1,50*19,3+0,83*30,3+2,79*32,6+1,37*23,7 = 177,522000 =>A

M3 177,522 790,00 KČ 140 242,38 Kč 0% 140 242,38 Kč

25 17380
doplňující popis 

výměra

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

násyp krajnic 0,3*(19,3+30,3+32,6+23,7) = 31,770000 => A

M3 31,770 824,00 Kč 26178,48 KČ 0% 26178,48 Kč

26 17411
doplňující popis

výměra

ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ziskana zemina
celkem vnější strana objektu, výkop-nové konstrkce a objekty (štěrkodrť, 2B NK,podkladní beton, 
drenážní beton, ŽB deska, základ čel, dřík čel)
749,600-21,692-101,265-15,836-5,336-47,048-28,005-32,112 = 498,306000 => A

M3 498,306 114,00 Kč 56 806,88 KČ 0% 56 806,88 Kč

27 17481
doplňující popis

výměra

ZASYP JAM a RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

bU U/ 16
pod NK 3,30*0,30*11,475 = 11,360250 => A
pod základy čel 1,40*0,30*12,30*2 = 10,332000 => B
Celkem: A+B = 21,692250 => C

M3 21,692 785,00 Kč 17 028,22 Kč 0% 17 028,22 Kč

28 175B1
doplňující popis

výměra

OBSYP POTRUBf A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

OU UZ 1 O
obsyp kolem NK 0,75*11,475*2 = 17,212500 =>A
obsyp kolem základu čel 0,42*12,0*4+0,42*2,35*4 = 24,108000 => B
obsyp dříků čel ve styku se zeminou (2,08*2,08)/2*((12,00-6,60)*2+0,60*2)+(2,38*2,38)/2*((12,0- 
6,60)*2+0,60*2) = 59,944800 => C
Celkem: A+B+C = 101,265300 => D

M3 101,266 764,00 Kč 77 367,22 KČ 0% 77 367,22 Kč

29 18110
doplňující popis

ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 372,700 40,50 Kč 15 094,35 Kč 0% 15 094,35 Kč
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POLOŽKY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZPOČTU

P.č. Kód________ Var Název_______________________________________________________________________________________ MJ_____________________ Množství MJ____________________JOC__________Cena (bez OPH)_________ DPH \____________________ Cena (s DPH)

celkem základová spára - 3,00*11,475+1,10*12,00*2 = 60,825000 => A 
výměra celkem pod opevnění z dlažby -10,44+(20,22+8,25)*! ,5+8,71 +(5,78+14,30)*1,5 = 91,975000 => B

celkem pláň komunikace mimo výkop mostu 18,0*5,8+21,0*5,5 = 219,900000 => C 
Celkem: A+B+C = 372,700000 => D

30 18130
doplňující popis 

výměra

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNI

celkem ohumusování (rozprostření sejmuté ornice na místě) • 45,55/0,2 = 227,750000 => A

M2 227,750 21,00 Kč 4 782,75 Kč 0% 4 782,75 Kč

31 18223
doplňující popis

ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M M2 227,750 74,00 Kč 16 853,50 Kč 0% 16 853,50 Kč

výměra celkem ohumusování (rozprostření sejmuté ornice na místě) - 45,55/0,2 = 227,750000 => A
32 18241

doplňující popis
ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 227.750 26,00 KČ 5 921,50 KČ 0% 5 921,50 Kč

výměra celkem ohumusování (rozprostření sejmuté ornice na místě) - 45,55/0,2 = 227,750000 => A
33 18247

doplňující popis
OŠETŘOVÁNI TRÁVNÍKU M2 227.750 8,20 KČ 1 867,55 Kč 0% 1 867,55 Kč

výměra celkem ohumusování (rozprostření sejmuté ornice na místě) - 45,55/0,2 = 227,750000 => A

1 Zemní práce Celkem (bez DPH): 925194,70 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 925 194,70 Kč

Celkový součet (bez DPH): 925 194,70 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 925 194,70 Kč

2 - Základy
34 23668 TĚSNĚNI HRADfClCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNI M3 15,488 1 300,00 Kč 20 134,40 Kč 0% 20 134,40 Kč

doplňující popis
hradící steny po dobu realizace • komplet zřízeni, a dodavka vhodného materiálu s výstavbou

výměra hrázek dle požadavku dodavatele, odstranění
zřízení zemních hrázek - 0,5*(1,0+2,5)*! ,0*((2,55+1.85+2,0)+(0,50+1,20+0,75)) = 15,487500 =>A

35 272324 A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 28J305 4 900,00 Kč 137 224,50 Kč 0% 137 224,50 Kč
doplňující popis

ceiKem zeiezoDeronove zaKiaay - Deron uzb/du-xi-d

výměra
deska pod NK - 3,00*0,20*11,475 = 6,885000 => A 
celkem pasy pod čely-1,10*0,80*12,00*2 = 21,120000 => B
Celkem: A+B = 28,005000 => C

36 272366 A
doplňující popis

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SlTl T 4,901 31 800,00 Kč 155 851,80 Kč 0% 155 851,80 Kč

výměra
celkem předpoklad 0,175 kg/m3 
celkem 0,175*28,005 = 4,900875 => A

2 Základy Celkem (bez DPH): 313 210,70 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 313 210,70 Kč

Celkový součet (bez DPH): 313 210.70 Kč Celkový součet DPH: 0.00 Kč Celkový součet (s DPH): 313 210,70 Kč

3 - Svislé konstrukce
37 317325 A

doplňující popis
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,760 11 780,00 Kč 67 852,80 Kč 0% 67 852,80 Kč

výměra
Beton říms C30/37-XF4,XD3
0,30*0,80*12,00*2 = 5,760000 => A

38 317365 A
doplňující popis

VÝZTUŽ ŘlMS Z OCEL110505, B500B T 0,835 34 700,00 Kč 28 974,50 KČ 0% 28 974,50 Kč

výměra
předpoklad 145 kg/m3 dle VL 4:2015 
celkem 0,145*5,760 = 0,835200 => A

39 327325 A
doplňující popis

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNl, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 32,112 5 246,00 KČ 168 459,55 KČ 0% 168 459,55 Kč

výměra
beton opěrných zdí C30/37-XF4, kompletní konstrukce čel 
celkem čela - 2,08*12,00*0,60+2,38*12,00*0,60 = 32,112000 => A

40 327365 A
doplňující popis

VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNlCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCEU 10505, B500B T 5,941 31 800,00 KČ 188 923,80 Kč 0% 188 923,80 Kč

výměra
předpoklad betonářské výztuže -185 kg/m3 
celkem 0,185*32,112 = 5,940720 => A

41 389325 A
doplňující popis

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 15,836 7 942,00 Kč 125 769,51 Kč 0% 125 769,51 Kč

výměra
Beton nosné konstrukce C30/37-XF4
celkem rámová konstrukce kolem ocelové NK -1,38*11,475 = 15,835500 => A

42 389366 A výztuž mostnI rámové konstr želbet z kari sItI T 3,167 31 500,00 Kč 99 760,50 KČ 0% 99 760,50 Kč
doplňující popis
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POLOŽKY ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
ROZPOČTU

P.č. Kod________ Var Název______________________________________________________________________________________ MJ_____________________ Množství MJ____________________JOC__________ Cena (bez DPH)_________ DPH %____________________ Cena (s DPH)
~~ předpoklad 200 kg/m3

vyméra celkem 0,2*15,836 = 3,167200 => A

3 Svislé konstrukce Celkem (bez DPH): 679 740,66 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 679 740,66 Kč

 Celkový součet (bez DPH): 679 740,66 Kč Celkový součet DPH: 0.00 Kč Celkový součet (s DPH): 679 740,66 Kč

4 - Vodorovné konstrukce
43 451311

doplňující popis 
výměra

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

pod drenážf ■ 0.15*1,55*11.475*2 = 5,335875 => A

M3 5l336 2 860,00 Kč 15 260,96 Kč 0% 15 260,96 Kč

44 451313 PODKLADNÍ a výplňové vrstvy Z PROSTÉHO BETONU Cl 6/20 M3 18^395 2 740,00 Kč 50 402,30 KČ 0% 50 402,30 Kč
doplňující popis

beton nebo dle Projektové dokumentace
výměra celkem pod opevnění z dlažby - celkem pod opevnění z dlažby - 

0,20*(10,44+(20,22+8,25)*1,5+8,71 +(5,78+14,30)*! ,5) = 18,395000 => A
45 45160

doplňující popis
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 47,048 2 315,00 Kč 108916,12Kč 0% 108916,12Kč

výměra celkem drenážní beton nad NK - 4,10*11,475 = 47,047500 => A
46 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,730 3 620,00 KČ 20 742,60 Kč 0% 20 742,60 Kč

doplňující popis
celkem zajištující prahy z betonu C2b/3UnXl-3

výměra celkem zajišťující prahy - 0,5*0,8*(2,55*1,5+1,85+2,50+2,00*1,5+0,55*1,5+1,20+0,75*1,5) = 
5,730000 => A

47 46321
doplňující popis

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,215 2 200,00 Kč 22 473,00 Kč 0% 22 473,00 Kč

výměra celkem na vtoku - 3,00*(1,85+2,55*1,5)*0,60 = 10,215000 => b
48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 22,994 5 900,00 Kč 135 664,60 Kč 0% 135 664,60 Kč

doplňující popis
ucikciii uiqz.uj vpcvi iciii a upi av puu 11 hjslci 11 li i\ai i ici ic u,z.ui 11 » puuMoui um uciui ici 11 v 

samostatné položce s vyspárováním z malty M25 XF4 a nebo M25 XF3 
dno na vtoku - 0,25*10,44 = 2,610000 => A

výměra svahy na vtoku - 0,25*(20,22+8,25)*!,5 = 10,676250 => B
dno na výtoku - 0,25*8,71 = 2,177500 => C
svahy na výtoku - 0.25*(5,78+l4,30)*1,5 = 7,530000 => D
Celkem: A+B+C+D = 22,993750 => E

4 Vodorovné konstrukce Celkem (bez DPH): 353 459,58 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 353 459,58 Kč

Celkový součet (bez DPH): 353 459,58 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 353 459.58 KČ

5 - Komunikace
49 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 398,000 164,00 KČ 65 272,00 Kč 0% 65 272,00 Kč

50

doplňující popis

výměra

56334 A

konstrukce vozovky - MZK
24,00*6,00+16,00*6,50+25,00*6,00 = 398,000000 => A
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 403,000 198,00 Kč 79 794,00 Kč 0% 79 794,00 KČ

51

doplňující popis 
výměra

56334 B
konstrukce vozovky - 24,00*6,50+13,00*6,50+25,00*6,50 = 403,000000 => A
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 806,000 175,00 Kč 141 050,00 Kč 0% 141 050,00 KČ

52

doplňující popis

výměra

56933

Výměna aktivní zóny 400 mm při nedosazem potřebného modulu pretvarnosti
2*(24,00*6,50+13,00*6,50+25,00*6,50) = 806,000000 => A
Položka bude čerpána při schválení TDI po vyhodnocení statické zatéžovací zkoušky na pláni
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 76,000 164,00 Kč 12 464,00 Kč 0% 12 464,00 Kč

53

doplňující popis 
výměra

572123
celkem nezpevněná krajnice vozovky - 0,75*25,0*4+0,5*0,5*4 = 76,000000 => A
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 398,000 19,00 Kč 7 562,00 Kč 0% 7 562,00 Kč

54

doplňující popis

výměra

572213

dle PD - Pl-C -1,0 kg/m2
na vrstvě MZK - 24,00*6,00+16,00*6,50+25,00*6,00 = 398,000000 => A
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 373,500 16,00 Kč 5 976,00 Kč 0% 5 976,00 Kč

doplňující popis
dle pd - ps-c - o,5 kg/m2 

výměra konstrukce vozovky
24,00*5,50+16,00*6,50+25,00*5,50 = 373,500000 => A
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POLOŽKY
ROZPOČTU

P.Č. Kód Var Název MJ Množství M J JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)
55 574B34

doplňující popis
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉVRSTVY MODIFIK ACO TI+, 11S TL. 40MM M2 373,500 325,00 Kč 121 387,50 Kč 0% 121 387,50 Kč

výměra
celkem ACO 11 + tl 40 mm
24,00*5,50+16,00*6,50+25,00*5,50 = 373,500000 => A

74 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S M3 26.B31 5 942,00 Kč 159 429,80 Kč 0% 159 429,80 KČ
doplňující popis Podkladní vrstva vč vyrovnávací vrstvy, asfalt modifikovaný

výměra (24,00*5,70+16,00*6,5+25*5,70)*0,07 = 26,831000 => A

5 Komunikace Celkem (bez DPH): 592 935,30 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 592 935,30 Kč

Celkový součet (bez DPH): 592 935.30 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 592 935.30 Kč

7 - Přidružená stavební výroba
57 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY M2 157,025 194,00 Kč 30 462,85 KČ 0% 30 462,85 Kč

doplňující popis

výměra
celkem cela - 2,08’'((12,00-6,60)’'2+0,bU’'2)+2,38’((12,0-b,b0)*2+U,bU*2) = 53,520000 => A 
celkem n k - 3,80*11,475+2,61*11,475*2 = 103,504500 => B
Celkem: A+B = 157,024500 => C

58 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 157,025 72,00 Kč 11 305,80 Kč 0% 11 305,80 Kč
doplňující popis

celkem cela - 2,0a*((12,U0-6,bU)’2+0,bU*2)+2,38’'((12,U-b,bU)’2+U,bU’'2J = 53,520000 => A
výměra celkem n k - 3,80*11,475+2,61 *11,475*2 = 103,504500 => B

Celkem: A+B = 157,024500 => C
59 78382

doplňující popis
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 24,596 265,00 Kč 6 517,94 KČ 0% 6 517,94 Kč

výměra čela 2,08*6,60-2,42+2,38*6,60-2,42 = 24,596000 => A
60 78383

doplňující popis
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 31,216 324,00 Kč 10113,98 Kč 0% 10113,98 Kč

výměra celkem povrch říms - 2*12,0*(0,80+0,30+0,15)+4*0,80*0,38 = 31,216000 => A
61 78384

doplňující popis
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 7,200 421,00 KČ 3 031,20 KČ 0% 3 031,20 Kč

výměra celkem odrazně Části římsy - 2*12,00*(0,15+0,15) = 7,200000 => A

7 Přidružená stavební výroba Celkem (bez DPH): 61 431,77 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 61 431,77 Kč

Celkový součet (bez DPH): 61 431,77 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 61 431,77 Kč

8 - Potrubí
62 87533 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 1SOMM M 53,250 274,00 Kč 14 590,50 KČ 0% 14 590,50 Kč

doplňující popis

výměra
celkem za operami -11,4/5*2 = 22,95UUUU => A 
celkem trativod v komunikaci - 30,3 = 30,300000 => B
Celkem: A+B = 53,250000 => C

8 Potrubí Celkem (bez DPH): 14 590,50 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 14 590,50 Kč

Celkový součet (bez DPH): 14 590,50 Kč Celkový součet DPH: 0.00 KČ Celkový součet (s DPH): 14 590,50 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce
63 9112A3

doplňující popis

výměra

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Včetně odkupu zhotovitelem dle zadávacích podmínek 
celkem odstranění zábradlí - 5,40+5,40 = 10,800000 => A

M 10,800 175,00 KČ 1 890,00 KČ 0% 1 890,00 Kč

64 9113B1
doplňující popis

výměra

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

Navazující svodidlo před mostem
4*28,00+4*8,83 = 147,320000 => A

M 147,320 1 089,00 Kč 160 431,48 KČ 0% 160 431,48 Kč

65 9117C1
doplňující popis

výměra

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

Zábradelní svodidlo na čele
2*14,00 = 28,000000 =>A

M 28,000 4 960,00 Kč 138 880,00 Kč 0% 138 880,00 Kč

66 9183J5 A
doplňující popis

výměra

PROPUSTÝ Z TRUB PŘES DN 1600MM Z VLNITÉHO PLECHU

Trouba HELCOR HCPA -15 (pl 3 mm) dl před zařiznutim 
celkem rampová napojení -13,700 = 13,700000 => A

M 13,700 40 270,00 Kč 551 699,00 Kč 0% 551 699,00 Kč
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ROZPOČTU

P.Č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)
67 919112

doplňující popis
ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 18,800 155,00 Kč 2 914,00 Kč 0% 2 914,00 Kč

výměra celkemna začátku a konci úseku a v místě pracovní spáry vozovky - 2*(4,9+4,5) = 18,800000 => A
68 931327 TĚSNĚNI DILATAČ SPÁR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚft DO 1000MM2 M 33400 194,00 Kč 6 479,60 Kč 0% 6 479,60 KČ

doplňující popis
celkemna zacatku a konci useku a v miste pracovní spáry vozovky - 4,9+4,5 = 9,400000 => A

výměra celkem podél říms -12,0+12,0 = 24,000000 => B
Celkem: A+B = 33,400000 => C

69 96613 BOURÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 22.400 1 980,00 Kč 44 352,00 Kč 0% 44 352,00 KČ
doplňující popis

výměra

vcetne oavozu a uiozem na skiaaku aie pozaaavku hu a oojeonateie ao aoaavateiem urcene 
vzdálenosti.
Poplatek za uložení je v položce 0141**
celkem demolice oper - 0,80*7,00*2,00*2 = 22,400000 => A

70 96615 BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU M3 8,000 2 350,00 Kč 18 800,00 Kč 0% 18 800,00 KČ
doplňující popis

výměra

vcetne oavozu a uiozem na skiaaku aie pozaaavku hd a oojeanateie ao aoaavateiem urcene 
vzdálenosti
Poplatek za uloženi je v položce 0141**.
celkem demolice základů stávajícího objektu -1,00*8,00*0,50*2 = 8,000000 => A

71 96616 BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 81112 3 720,00 Kč 30176,64 Kč 0% 30176,64 Kč
doplňující popis

vceuie uuvuzu d uiuzem lid siudunu uie puzaudVMJ ru d uujeuiidieie uu uuudvdieieiu uiuene 
vzdálenosti

výměra
Poplatek za uložení je v položce 0141**.
celkem demolice říms - 0,40*0,30*5,8*2 = 1,392000 => A 
celkem demolice n k. 3,20*0,30*7,00 = 6,720000 => B
Celkem: A+B = 8,112000 =>C

72 96718 VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH T 1,750 1 800,00 Kč 3 150,00KČ 0% 3150,00 KČ
doplňující popis

Vcetne odkupu zhotovitelem dle zadavacich podmínek za cenu šrotu
výměra celkem skryté části ocelové n k předpoklad (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) 1,75 

tuny = 1,750000 => A

9 Ostatní konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 958 772,72 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 958 772,72 KČ

Celkový součet (bez DPH): 958 772,72 Kč Celkový součet DPH: 0.00 Kč Celkový součet fs DPH): 958 772,72 Kč
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Harmonogram stavby -„Oprava silnice 111/36812 
Anenská Studánka - křiž. I/43.SO 201 Propustek v 
km 0,846“

•••• ••• ••••• •••• ••• ••••

••

Stavitelství Kudláček s.r.o.
•• •••

č. Název položky den
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56^0

-
1 Přípravné práce-převzetí staveniště I T

2 Bourání stávajících komunikací I

3 Převedení potoka
4 Bourání stávajících konstrukcí propustku

•

5 Odstranění zpevněni břehů
6 Zhotovení nového propustku I T
7 Zhotovení čel propustku

Ť

8 Konstrukce ze zemin
9 Zpevnění břehu i±L ■1■ 1 _ ■ '
10 Převedení potoka do původního koryta
11 Konstrukce ze zemin Lrl rr

12 Nové podkladní vrstvy komunikace
±11 L i

13 Zřízení nového asfaltového krytu _
14 Zpevnění krajnice jZ

15 Montáž zábradelních svodidel ■
16 Teréní úpravy a osetí 1
17 Dokončovací práce

1 L

18 Předání díla

V Pardubicích, dněl 1.4.2021
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v Správa a údržba silnic
ŮGkilfckúfO k

PAROUerCKY HRAJ

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

' Dodavatel (poskytovatel plnění)
Stavitelství Kudláček s.r.o.

Poskytované plnění (název akce): Oprava silnice III/36812 Anenská 
Studánka - křiž. 1/43, SO 201 Propustek 
v km 0,846

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně. popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFCR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 21. OL 2021

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraj


