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1. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Se sídlem:  Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Zastoupení 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO:   00240079 

DIČ:   CZ 00240079 

Bankovní spojení: 
Telefon:  +420 326 909 111 

E-mail:  epodatelna@brandysko.cz   

Webové stránky: http://www.brandysko.cz  

Datová schránka: c5hb7xy  

(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“) 
 

a 

 

Zhotovitel:  STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. 
Se sídlem:  Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník 

Zastoupení:  

IČO:   28177851 

DIČ:   CZ28177851 

Bankovní spojení: 
Telefon:  

E-mail:    

Webové stránky: http://neumannstav.cz/  

Datová schránka: rgh4ebd 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 
130876. 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující 
 

 

SMLOUVU O DÍLO 

evidenční číslo: 0038/2021 
dle § 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen jako „OZ“), ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 

2. Preambule 

2.1. Tato smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku 
výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dílo „Rekonstrukce 

uličního prostoru Kollárova – Stará Boleslav” (dále jen jako „stavba“ nebo jako „dílo“ nebo též 
jako „předmět smlouvy“ či též jako „předmět plnění“). 

mailto:epodatelna@brandysko.cz
http://www.brandysko.cz/
http://neumannstav.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast4-hlava2-dil8-oddil3
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2.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy 
jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci 
daného článku – např. čl. 1, čl. 1.2, čl. 1.2.1 apod. 

2.3. Objednatel je vlastníkem nemovitosti – pozemků p.č. 2602, 2627 a 2722 vše v k.ú. Stará 
Boleslav, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k. ú. Stará Boleslav. Pozemek p.č. 
2678/1 v k.ú. Stará Boleslav je ve vlastnictví Středočeského kraje, s právem hospodařit se 
svěřeným majetkem pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje (IČ 00066001) 
zapsaný na LV č. 1895, pozemek p.č. 1217 v k.ú. Stará Boleslav je, ve vlastnictví soukromé 
osoby, zapsaný na LV č. 2018 a pozemek p.č. 1266/2 v k.ú. Stará Boleslav je, ve vlastnictví 
soukromé osoby, zapsaný na LV č. 5699, v obci Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, vedeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ, na kterých má 
být dílo realizováno (dále též jako „staveniště“). 

 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „3. Předmět smlouvy“ 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „4. Cena za dílo“ této smlouvy. 

3.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

3.2.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 07. 04. 2021 (dále jen jako „nabídka 
zhotovitele“), Krycí list nabídky je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy  

3.2.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele 
a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „rozpočet“), 

3.2.3. výzvou k podání cenových nabídek ze dne 22. 03. 2021 zveřejněnou při zadání této 
veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“) 

3.2.4. projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma TIMAO s.r.o. (IČ: 05089425, se sídlem: 
Pod Beránkou 2465/7, Dejvice, 160 00 Praha 6) 

3.2.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu, 

3.2.6. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

3.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

3.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu. 

3.5. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je 
k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
schválenou projektovou dokumentací (PD), obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla 
a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP. 

3.6. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 
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4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce 
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v PD. Tento rozpočet je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č. 02. 

4.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH  4 393 191,38 Kč 

DPH 21% 922 570,19 Kč 

Cena díla včetně DPH     5 315 761,57 Kč 

 

4.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 4 393 191,38 Kč bez DPH (dále jen jako „cena 
za dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“). 

4.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle 
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

4.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 3.3 

této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také: 

4.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

4.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

4.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do 
předání a převzetí dokončeného díla, 

4.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, 

4.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), případné bankovní 
garance, daně, cla, poplatky, 

4.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

4.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

4.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

4.5.9. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

4.5.10. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

4.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství. 

4.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv 
vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul 
zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná 
cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
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4.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve 
smyslu § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění 
této smlouvy. 

4.8. Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v § 222 odst. 4, 5, 
6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZVZ“) za 

splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ZVZ. Méněpráce budou oceněny na 
základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že 
zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 
a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny díla musí být sjednána písemným 
dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je 
zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně. 

4.9. Objednatel může, vedle svého zástupce ve věcech technických, pověřit i třetí osobu výkonem 
funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též 
zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla 
a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí 
k řádnému plnění díla zhotovitelem. Objednatel je povinen oznámit osobu vykonávající funkci 
TDS zápisem ve stavebním deníku. Není-li takového pověření výkonu funkce TDS Objednatelem 
učiněno, pak se má za to, že v postavení TDS vystupuje jménem Objednatele jeho zástupce ve 
věcech technických. 

4.10. Veškeré dodávky a práce budou zhotovitelem fakturovány až po řádném předání dokončeného 
díla bez zjevných vad a nedodělků dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek 
odsouhlasených TDS nebo pověřenou osobou objednatele. Sjednaná cena za dílo bude 
uhrazena objednatelem až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% (zádržné) bude 
splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků z předávacího 
protokolu.  

4.11. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden       i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí 
být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. 

4.12. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

4.13. Splatnost faktury (daňového dokladu) potvrzeného pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz. 

4.14. Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy nebude aplikována přenesená daňová 
povinnost. 

 

5. Doba plnění a provedení díla 

5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění: 

5.1.1. Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu předání staveniště zhotoviteli. 
Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plnění a k provedení díla 

http://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/uplne/#p2621
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#p222
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#p222
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#p222
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/uplne/#cast1
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/uplne/#cast1
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nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby 
zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy. Uzavření 
smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.  

5.1.2. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby 
bez vad a nedodělků. Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou 

120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 

a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

5.3. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla, v místě provádění díla. 

5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. 

5.5. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla 
prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat 
odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu 

v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na 
vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly 
provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel 

nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost 
objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že 
příslušné práce byly provedeny řádně. 

5.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

5.7. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti 
díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí 
obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, 
prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci 

odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od 
původní PD. 

5.8. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody 
posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány 
a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu 
dokončení díla sjednaného dle odstavce 5.1.2 této Smlouvy, může dojít pouze v případě 
nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně 
jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom 
sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto 
období v místě plnění panují. 

5.9. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 
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5.10. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy 
s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový harmonogram plnění díla, když tento 
dokument bude součástí stavebního deníku. Časový harmonogram prací je v průběhu plnění 
díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na 

klimatické a provozní podmínky. 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 

protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel 
za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti 
předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a PD.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou 
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při 
dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním 
díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady 
v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy 
zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději 
do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, 

elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 
30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem 

na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada 
v režimu „havárie“ (tzn. ty, které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje 
zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení 
objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel 
s tímto souhlasí. 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 5 kalendářních dnů předem, a to 
písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny 
doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, 
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revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem 

dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích 
příloh, z PD, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související 
s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla 
v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány 
zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín 
odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí 
předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 5.10 a 7.1 této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

7.4. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit 
dílo i před sjednanou dobou dle čl. 5.1.2 této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 kalendářních dní od předání díla bez vad a nedodělků 
objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid 
místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené 
výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 
v článku 3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu 

s Výzvou a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými 
právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude 
dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí 
díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zachycujícími podstatné skutečnosti 
týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických 
podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními 
předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS nebo oprávněná 
osoba a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které 
předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude 
umístěn na stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem 
veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či 
služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém 
rozpočtu. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon/uplne/#p157
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8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných 
v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho subdodavatelé, kteří se budou podílet 
na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, 
kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou 
kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat 
příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1 této smlouvy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6 této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.  

8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění této 
smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se 
zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce 
na staveništi. 

8.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.13. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-309-2006-sb-kterym-se-upravuji-dalsi-pozadavky-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-309-2006-sb-kterym-se-upravuji-dalsi-pozadavky-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/uplne/
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8.15. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

8.16. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

8.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.18. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako subdodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 6 mil. Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1 předloží 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy o dílo. O této 
skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. 

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo. 

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
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informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 

 

11.  Sankce 

11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 5.1.1 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. 

11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch 
zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel 
zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní 
den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle čl. 10.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za 
každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů. 

11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 5.1.1 této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla. 

11.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle čl. 5.1.2 této smlouvy, si obě 
smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, 

a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s dokončením díla v souladu s čl. 5.10 této smlouvy. 

11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny 
vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.6 a 7.2 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího 
protokolu. 

11.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % 
z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem 
k odstranění reklamačních vad. 
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11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady 
ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za 
dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstranění reklamované vady. 

11.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě 
a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

11.13. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním jakýchkoliv svých závazků pro něj vyplývajících 
z této smlouvy a objednatel bude, byť i jen v jednotlivém případu takového zhotovitelova 
porušení této smlouvy, oprávněn na zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle č. 11.6 nebo 11.7 

nebo 11.8 nebo 11.8 nebo 11.9 nebo 11.10 nebo 11.11 a to za období delší, než-li 

15 kalendářních dnů, pak se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, vedle příslušné  smluvní 
pokuty, ještě další smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo. V tomto článku uvedená 
lhůta 15 kalendářních dnů se počítá samostatně vždy za každé jednotlivé prodlení s plněním 
citovaných závazků zhotovitelem, tzn. že se jednotlivá případná prodlení zhotovitele nesčítají. 

11.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr, aj.) zjištěných opakovaně 
objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo 
zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové 
ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo 
dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

11.15. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady 
ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutému 
termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu 
díla na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel 
zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobou, 
objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny za dílo za každou takovou 
reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob. 

11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se 
sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné 
a neuhrazené smluvní pokuty. 

11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na 
úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči 
zhotoviteli. 

11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení platí 
stejné podmínky, jaké platí pro faktury - daňové doklady dle čl. 4.11 této smlouvy. 

11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 4.3 této smlouvy. 
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12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla 
a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1. u zhotovitele oprávněně uplatnil smluvní pokutu dle čl. 11.13 této smlouvy o dílo; nebo 

12.3.2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil 
takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné 
výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být 
kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

12.3.3. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním 
harmonogramu specifikovaném shora v čl. 5.10 této smlouvy, a to o více jak 
30 kalendářních dní; nebo 

12.3.4. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

12.3.5. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 3.2.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
zhotovitele díla dle této smlouvy, 

12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 

odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví 
„dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 

12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

12.5.6. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy. 

 

http://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-182-2006-sb-o-upadku-a-zpusobech-jeho-reseni-insolvencni-zakon/uplne/
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13. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran 

13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to 
formou písemného dodatku k této Smlouvě. 

Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení 
Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení 
vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5 této 
smlouvy se použije obdobně. 

 

14.  Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen 
objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv 
pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou. 

14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 

V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 

s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel.  

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy. 

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním 
Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. 

14.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.9. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, 
se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po 
dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(dále jen „nařízení“). 

14.10. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

14.11. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje 

http://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/uplne/
http://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/uplne/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-340/zneni-20170701
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-340/zneni-20170701
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-340/zneni-20170701
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uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 
strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat 
po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.12. O uzavření této smlouvy a o schválení jejího textu tak, jak je smluvním stranám předkládán  
k podpisu, rozhodla rada města dne 15. 4. 2021, 124. jednání, číslo usnesení RM/2021/124/3.  

14.13. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy: 

01. Příloha č. 01 – Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 07. 04. 2021 předložený k výzvě k podání 
cenových nabídek  

02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě 

 

 

 
 
 

Prohlédl jsem tento dokument. 





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 7.4.2021

Zadavatel: IČ: 00240079
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 05089425
TIMAO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Iveta Pelánová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 315 761,57

1909133
Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

4 393 191,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 393 191,38 922 570,1921,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1909133

Stavba:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum:

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant:
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

128 226,04105 971,93800 Objekty úprav území

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav

07.04.2021

TIMAO s.r.o.
Bc. Iveta Pelánová

264 927,08218 948,00OST Ostatní a vedlejší náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 922 608,454 068 271,45100, 300
Objekty pozemních komunikací včetně 
vodohospodářských objektů

4 393 191,38 5 315 761,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 07.04.2021

Zadavatel: IČ: 00240079
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 05089425
TIMAO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Iveta Pelánová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 068 271,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 068 271,45 21,00% 854 337,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 922 608,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav

100, 300 - Objekty pozemních komunikací včetně vodohospodářských 
objektů

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Strana 3 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Zpracovatel: Bc. Iveta Pelánová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 068 271,45

HSV - Práce a dodávky HSV 4 043 661,45

    1 - Zemní práce 252 137,12

      1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů 252 137,12

    2 - Zakládání 216 637,50

    5 - Komunikace pozemní 2 563 030,19

    8 - Trubní vedení 157 938,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 796 560,86

    998 - Přesun hmot 57 357,48

PSV - Práce a dodávky PSV 24 610,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 788,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 822,00

100, 300 - Objekty pozemních komunikací včetně vodohospodářských 
objektů

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav

Strana 4 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Zpracovatel: Bc. Iveta Pelánová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 068 271,45

D HSV Práce a dodávky HSV 4 043 661,45

D 1 Zemní práce 252 137,12

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 252 137,12

55 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 
50 m2

m2 421,000 38,70 16 292,70

9 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 905,000 41,89 37 910,45

12 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 490,000 63,75 31 237,50

10 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 1 913,000 38,26 73 191,38

11 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 1 913,000 22,22 42 506,86

13 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 468,000 98,00 45 864,00

15 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 61,100 84,03 5 134,23

D 2 Zakládání 216 637,50

16 K 119001201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy

m3 265,000 300,83 79 719,95

17 M 58530162 vápno nehašené vzdušné CL 80 jemně mleté VL t 15,105 4 810,00 72 655,05

18 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 650,000 7,00 18 550,00

19 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 2 650,000 17,25 45 712,50

D 5 Komunikace pozemní 2 563 030,19
23 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 531,300 110,13 58 512,07

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 921,000 158,82 146 273,22

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 162,000 207,68 33 644,16

26 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 568,000 249,00 390 432,00

27 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 1 496,700 323,16 483 673,57

28 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 1 496,700 17,25 25 818,08

29 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 1 496,700 13,80 20 654,46

30 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 496,700 238,58 357 082,69

31 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 621,490 273,73 170 120,46

69 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 12,510 417,21 5 219,30

32 M 59245295 dlažba zámková vlnová 225x112x60mm přírodní m2 647,870 234,30 151 795,94

33 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 223,820 282,49 63 226,91

68 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 9,480 443,34 4 202,86

35 M 59245013 dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní m2 233,300 223,93 52 242,87

57 K 596412210
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 50 m2

m2 291,000 238,15 69 301,65

56 M TIM_PFB204 Zatravňovací dlažba viz PD m2 291,000 218,80 63 670,80

36 K 597661111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 
dlažebních kostek drobných

m2 10,925 1 785,72 19 508,99

37 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 354,360 222,78 78 944,32

38 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 389,796 76,30 29 741,43

39 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 615,730 280,00 172 404,40

40 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 677,303 179,42 121 521,70

58 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 104,860 222,78 23 360,71

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav

100, 300 - Objekty pozemních komunikací včetně vodohospodářských 
objektů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 115,346 97,84 11 285,45

42 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 75,300 43,87 3 303,41

43 K 919121111
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm s těsnicím profilem

m 75,300 94,14 7 088,74

D 8 Trubní vedení 157 938,30
60 K TIM_190 Mříž, rám a skurž uliční vpusti kpl 14,000 5 972,00 83 608,00

46 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 14,000 2 021,69 28 303,66

47 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 8,000 1 685,33 13 482,64

48 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 32,000 1 017,00 32 544,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 796 560,86
49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 294,299 22,73 52 149,42

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 20 647,539 3,63 74 950,57

61 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 880,770 178,00 334 777,06

62 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 16 926,930 5,43 91 913,23

51 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 78,105 135,00 10 544,18

52 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 513,480 115,00 59 050,20

53 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 1 505,880 115,00 173 176,20

D 998 Přesun hmot 57 357,48

54 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 2 294,299 25,00 57 357,48

D PSV Práce a dodávky PSV 24 610,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 788,00

70 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 200,000 56,90 11 380,00

71 M 28323022
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm – nopy hvězdicového tvaru

m2 240,000 39,20 9 408,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 822,00

67 K TIM_741

Demontáž a zpětná montáž svítidla průmyslového 
výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se 
zachováním funkčnosti, včetně základové konstrukce, 
uzemnění

kus 3,000 1 274,00 3 822,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 07.04.2021

Zadavatel: IČ: 00240079
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 05089425
TIMAO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Iveta Pelánová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 971,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 971,93 21,00% 22 254,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 226,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav

800 - Objekty úprav území

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Zpracovatel: Bc. Iveta Pelánová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 971,93

HSV - Práce a dodávky HSV 105 971,93

    1 - Terénní úpravy a trávníku založení 19 106,68

      1-1 - Další práce 9 774,43

        1-2 - Ostatní materiály 4 142,88

    2 - Výsadby stromů 86 865,25

      2-1 - Založení 86 865,25

        2-2 - Další práce 66 647,10

          2-3 - Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD 61 834,35

            2-4 - Ostatní materiály 21 002,45

800 - Objekty úprav území

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Zpracovatel: Bc. Iveta Pelánová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 971,93

D HSV Práce a dodávky HSV 105 971,93

D 1 Terénní úpravy a trávníku založení 19 106,68
1 M M001 Chemické odplevelení před založením kultury m3 2,000 115,00 230,00

2 M M002 Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch m2 25,000 92,00 2 300,00

3 M M003
Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a 
hrabáním 2x

m2 169,000 6,90 1 166,10

4 M M004 Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu m2 169,000 10,35 1 749,15

5 M M005 Založení trávníku parkového výsevem se zapravením m2 169,000 16,10 2 720,90

6 M M006 Přihnojení startovacím hnojivem m2 169,000 4,60 777,40

7 M M007 Obdělání půdy válením m2 169,000 2,30 388,70

D 1-1 Další práce 9 774,43
8 M M008 Ošetření trávníku po založení s dosevem m2 169,000 4,60 777,40

9 M M009
Bodový selektivní herbicidní postřik proti 
dvouděložným plevelům

m2 169,000 6,90 1 166,10

10 M M010 Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x m2 169,000 3,45 583,05

11 M M011 Přesun hmot pro SÚ t 18,000 172,50 3 105,00

D 1-2 Ostatní materiály 4 142,88

12 M M012 Trávníková zemina m3 2,500 1 035,00 2 587,50

13 M M013 Herbicid totální lt 0,100 1 725,00 172,50

14 M M014 Herbicid selektivní lt 0,100 1 955,00 195,50

15 M M015 Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2 kg 8,500 51,75 439,88

16 M M016
Trávní směs parková domácí provenience dle PD 0,03 
kg/m2

kg 5,000 149,50 747,50

D 2 Výsadby stromů 86 865,25

D 2-1 Založení 86 865,25

17 M M017
Chemické odplevelení před založením kultury v rovině 
a svahu

m2 7,000 3,45 24,15

18 M M041
Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině 
a svahu

m2 7,000 6,90 48,30

19 M M019
Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do 
výsadbových jam

m2 7,000 21,85 152,95

20 M M042 Hloubění jam do 1m3 se 100% výměrnou v rovině ks 7,000 690,00 4 830,00

21 M M021
Výsadba dřevin s balem, v rovině, při průměru balu do 
80 cm

ks 7,000 690,00 4 830,00

41 M M050 Výsadba cibulovin do travnatých ploch ks 174,000 11,50 2 001,00

22 M M022 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 7,000 138,00 966,00

23 M M043 Kotvení dřeviny konstrukcí  ze 3 kůlů ks 7,000 402,50 2 817,50

24 M M024 Zřízení závlahového límce AquaMax ks 7,000 287,50 2 012,50

25 M M025 Hnojení rostlin tabletovým hnojivem ks 7,000 28,75 201,25

26 M M044
Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou 
soliterní stromy vrstva 10-15 cm

mě 7,000 333,50 2 334,50

D 2-2 Další práce 66 647,10

27 M M045
Zalití vysázených dřevin po výsadbě s dovozem a 
dodávkou vody 3x

m3 2,100 517,50 1 086,75

28 M M046
Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně 
výchovného řez

ks 7,000 138,00 966,00

29 M M011 Přesun hmot pro SÚ t 16,000 172,50 2 760,00

D 2-3 Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD 61 834,35

30 M M029 Listnaté stromy alejové VK ks 7,000 5 290,00 37 030,00

42 M M051 Cibuloviny ks 174,000 21,85 3 801,90

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav

800 - Objekty úprav území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2-4 Ostatní materiály 21 002,45

31 M M030 Herbicid totální pro přípravu záhonů lt 0,100 1 725,00 172,50

32 M M031 Tabletové pomalurozpustné hnojivo kg 1,600 1 380,00 2 208,00

33 M M032 Půdní kondicionér kg 2,400 276,00 662,40

34 M M033 Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ m3 8,000 1 035,00 8 280,00

35 M M034 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 7,000 57,50 402,50

36 M M035 Závlahový límec AquaMax včetně spojovacího prvku ks 7,000 310,50 2 173,50

37 M M036 Borka mulčovací hrubá - stromy m3 1,000 736,00 736,00

38 M M047
Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 
m

ks 21,000 109,25 2 294,25

39 M M038 Příčky půlené tlakově impregnované ks 63,000 56,35 3 550,05

40 M M039 Úvazky ke stromům ks 7,000 74,75 523,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 07.04.2021

Zadavatel: IČ: 00240079
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 05089425
TIMAO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Iveta Pelánová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 948,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 218 948,00 21,00% 45 979,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 927,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav

OST - Ostatní a vedlejší náklady

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Zpracovatel: Bc. Iveta Pelánová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 218 948,00

OST - Ostatní 218 948,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 176 523,00

    O01 - Ostatní náklady 42 425,00

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: 07.04.2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Zpracovatel: Bc. Iveta Pelánová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 218 948,00

D OST Ostatní 218 948,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 176 523,00
1 K V01-101 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

2 K V01-102 Vytýčení stavby kpl 1,000 14 088,00 14 088,00

3 K V01-103
Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, 
budov a konstrukcí

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

4 K V01-104 Zařízení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

5 K V01-105
Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní 
dopravou, případné havarijní opravy, atd.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K V01-106 Návrh dopravně inženýrských opatření kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

7 K V01-107 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 107 185,00 107 185,00

D O01 Ostatní náklady 42 425,00

8 K O01-101

Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady 
způsobené obnovou případných poškození, případným 
archeologickým průzkumem, zajištění průběžného 
úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K O01-102
Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické 
zprávy (např. zkouška hutnění)

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K O01-103
Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného 
provedení, geodetické zaměření skutečného provedení

kpl 1,000 22 425,00 22 425,00

Rekonstrukce uličního prostoru Kollárova - Stará Boleslav

OST - Ostatní a vedlejší náklady
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