
Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupené:
bankovní spojeníI
číslo účtu:

sMLoUvA o DíLo
č. smlouvy objednatele.“
č. smlouvy zhotovitele:

Dům kultury v Kroměříži, p.o.
Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž
70962642
CZ70962642
Mgr. Pavlem Sedláčkem, ředitelem Domu kultury
Komerční banka a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Zastoupený:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DK:

Štec SVT s.r.o.
Jan Harabiš, ředitel společnosti

Jasenice 711, 755 01 Vsetín
Komerční banka a.s.

27845869
0227845869

osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních:

(dále jen „Zhotovitel“)

Jan Harabiš

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012
Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník"), tuto
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

1.1. Tato smlouva se uzavírá k Zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření

L ZÁKLADNÍUJEDNÁNÍ

této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

„Oprava vzduchotechniky divadelního sálu Domu kultury v Kromerızi“

1.2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašujíı že:



a) údaje uvedené v Záhlaví této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění
k podnikání jsou v souladu S právní skutečností v době uzavření smlouvy,

b) ve smyslu § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných ZakáZek, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ") k Zadávání veřejných ZakáZek, a v
souladu se Zákonem o ZVZ.,

c) Zhotovitel byl vybrán ve smyslu § 31 Zákona, v souladu se Zákonem o Zadávání
veřejných Zakázek.

1.3. Smluvní strany se Zavazují, že případné Změny svých identifikačních údajů neprodleně
písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovnich dnů ode dne, kdy se Změna
Stala právně účinnou.
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou
pojistnou smlouvu pro případ Způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené v této
smlouvě.
1.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně Způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle
této smlouvy.

II. PŘEDMĚT sMLoUvY

2.1. Předmětem této smlouvy je Zhotovení dila (stavby)

„Oprava vzduchotechniky divadelního sálu Domu kultury v Kroměříži“

2.2. Předmětem řešení projektové dokumentace je oprava stávajícího vzduchotechnickěho
Zařízení pro větrání divadelního sálu v objektu Domu kultury v Kroměříži. Cílem je upravit a
doplnit stávající rozvody vzduchu a tim Zajistit kamfortnějši distribuci vzduchu do sálu s ohledem
na Zimní a letní provoz. Úpravy se týkají také řídicího systému vzduchotechniky.

Zhotovenim dila se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedeni všech stavebních, montážních
praci a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro řádné
Zhotovení díla, dále provedeni všech ostatních činnosti, jejichž provedení je pro řádné Zhotovení
díla nezbytné - Zřízení Zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

2.3. Zhotovitel se Zavazuje a odpovídá Za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s
parametry, stanovenými touto smlouvou.
2.4. Předmět dila musí být Zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na
jakost sjednaných v této smlouvě, nejsou-li požadavky na jakost výslovně sjednány, potom v
jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi
podklady pro provedení díla, nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a
prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby
předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře
Seznámen s místem plnění dila a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah praci a dodávek,
které má provést.

2.6. Součást díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:
2.6.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení
dila, zejména pak průzkum mista stavby před Zahájenim prací,
2.6.2. Zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádněmu provedení dila,
2.6.3. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle Zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
návodů na používání a údržbu,
2.6.4. zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,



2.6.5. likvidace veškerého odpadu vzniklého při Zhotovování díla v souladu s ustanoveními
Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o Změně některých dalších Zákonů, ve Znění
pozdějších předpisů,
2.6.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, Zeleň, příkopy apod),
2.6.7. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím dila,
2.6.8. fotodokumentaci v rozsahu podrobně dokumentujícím průběh realizace díla

2.7. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro
obě smluvní strany stanovují jako Závazné.

III. TERMÍNYA MisTo PLNÉNÍ

3.1. Zhotovitel je povinen Zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 (tří)
dnů ode dne protokolárního předání staveniště Ze strany objednatele.
3.2. Termínem dokončení díla se rozumi den, kdy dojde k předání a převzetí hotového dila bez
vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

3.3. Zahájení prací na díle: 17. 5. 2021

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí dila: do 31. 8. 2021

3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.
3.5. Objednatel nebo jeho Zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla
(Stavby) Závazné dílčí termíny plnění praci i oproti harmonogramu prací nebo dodávek a dále
rovněž Závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li Zhotovitel své povinnosti sjednané
v této smlouvě, a to Zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu
stavby.
3.6. Místem plnění dila je: Dům kultury v Kroměříži, p.o.
3.7.. Objednatel přistoupí na úměrně prodloužení termínu v případě nevhodných povětrnostnich
podmínek. O této skutečnosti bude proveden Zápis do stavebního deníku.

ıv. cENA DíLA

4.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se Zákonem
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších předpisů; je Zpracována oceněním Zhotovitelem
dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této
smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH 615.844,- Kč
DPH celkem 21 % 129.327,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH 745.172,-Kč

(slovy: =sedmsetčtyřicetpěttisícstosedmdesátdva= korun českých)



4.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v
čl. II. této smlouvy Zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění staveniště,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištěni stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. Zkoušky kvality
dodávaných výrobků dle ČSN, EN a požadavku objednatele),
- projekt skutečného provedení 2× v tištěné formě s barevným označením Změn oproti
dokumentaci předané při předání staveniště a 1× na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve
formátu.pdf
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek,
záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům,
komponentům a zařízením.

4.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění
předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v
souladu Se zákonem o ZVZ.
4.4. V případě neprovedených prací bude Zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla,
kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího
protokolu (rozpočtu neprovedených prací)I který Zhotovitel předloží objednateli. Zjišt'ovací
protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu,
číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé
položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu,
výslednou hodnotu neprovedených prací.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli Zálohu.
5.2. Celková cena díla bude uhrazena na Základě konečné faktury po předání a převzetí díla,
avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou faktury bude soupis
skutečně provedených prací.
Přílohou faktur bude též potvrzení Zástupce objednatele o řádném provedení prací v
předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.
5.3 Objednatel je povinen ověřit, Zda Zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis
provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. Il a III této smlouvy a
dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. Ověřování správnosti soupisu provedených prací
musí být skončeno nejpozději pátý pracovni den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis
předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

5.4. Podmínkou úhrady konečné fakturyje předání a převzetí díla v bezvadném stavu.
5.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. Lhůta splatnosti faktur - do
30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.
5.6. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve Znění pozdějších předpisů, a Zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a musí obsahovat Zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
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- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v 0/0,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- přílohu - Soupis provedených praci odsouhlasených zástupcem objednatele
5.7. Peněžitý závazek objednatele se považuje Za splněný v den, kdy je částka odepsána Z účtu
objednatele.

vı. sTAvENıŠTĚ

6.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebojeho ucelenou část) nejpozději do
5 pracovnich dnů od účinnosti této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitosti smlouvy, na niž je Závislé splnění
terminu předání a převzetí díla.
6.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní
strany podepíši. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto
protokolu.
6.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel
povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požadavků
této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a projektové dokumentace stavby.
6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na
veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“). Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady
na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli
doklady o Zákonném Způsobu likvidace odpadů.
6.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a sut', která vznikla při práci.
6.6. Zhotovitel je povinen odstranit Zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této
lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze Zařízení nebo prostředky, které budou
potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit
staveniště je povinen do 5 dnů od Odstranění poslední vady či nedodělku.
6.7. Nevyklidi-Ii zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí
objednateli Zhotovitel.
6.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou
prováděl nařizený úklid staveniště a zajišt'oval pořádek na staveništi.
6.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu
se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

vıı. sTAvEBNi DENÍK, KoNTRoLNi DNY

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí,
stavební denik dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů.
7.2. Stavební deník musi být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným
osobám oprávněným do stavebního deníku Zapisovat. Těmito osobami jsou: oprávněné osoby
zhotovitele (dle výběrového řízení autorizovaná osoba pověřená vedením stavby) a objednatel.
7.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je
zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
7.4. Do stavebního deníku Zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění dila.
Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména,
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- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdravi,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majicich vliv na provádění dila.
7.5. Všechny listy stavebního deníku musi být vzestupně očíslovány.
7.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
7.7. V případě neočekávaných události nebo okolnosti majicich Zvláštní význam pro plnění díla
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti Stavebního deníku.
7.8. Pro účely kontroly průběhu provádění dila bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále
též jako „KD“) v pravidelných lhůtách, zpravidla 1× za 14 dni. Kontrolních dnů se bude
zúčastřıovat zástupce objednatele, zhotovitele, autorský dozor (AD) Zpracovatelé PD.
7.9. O průběhu kontrolního dne vyhotoví Zástupce objednatele Zápis. Objednatel nebo jeho
zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění
zjištěných nedostatků či pro učiněni úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny
nebo lhůty jsou pro Zhotovitele Závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány
účastníkům KD elektronickou poštou.
7.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem praci zakryty, provede
zástupce objednatele do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud
byly při této kontrole Zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu Zakrytých částí dila Zástupce
objednatele neprovedl.

vııı. PRovÁDĚNi DiLA A BEZPEČNOST PRÁcE

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a
prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele,
týkající se realizace díla a upozorňujicí na možné porušování jeho smluvních povinnosti.
Zhotovitel bude Zajišt'ovat řádnou a odpovědnou koordinaci činností svých poddodavatelů.
8.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem.
8.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení
veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany
prováděného dila, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a Způsobem zde
stanoveným.
8.4. Zhotovitel je povinen zúčastnit Se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude
přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které
souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv
informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím
osobám.
8.5. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy.
Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají
deklarovanou jakost. V opačném připaděje zhotovitel povinen tyto materiály a Zařízení odstranit
na své náklady. Pokud tak neučini, je objednatel oprávněn odstranitje sám nebo prostřednictvím
třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality
použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit -tento průkaz lze nahradit prohlášením
o shodě ve smyslu příslušného zákona.
8.6. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné
pouze v prostorách, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k
tomu určeny objednatelem v průběhu plnění dila (záznamem ve stavebním deníku či jiným
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či Zbytkových materiálů na staveništi mimo
objednatelem schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný Za způsob dočasného uskladnění materiálů a
zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou



odpovědnost Za případné Ztráty či poškození materiálů a Zařízení Zhotovitele, umístněných v
prostoru staveniště.
8.7. Zhotovitel Zajistí, aby jeho Zaměstnanci a případni poddodavatelé (dále jen „personál
Zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či návykových látek.
Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby Ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo
k jakémukoliv protiprávnimu jednání, výtržnictvi nebo nepřistojnému chování na staveništi či
v bezprostředním okoli staveniště. V opačném případě Zajistí Zhotovitel na pokyn objednatele
výměnu příslušných osob.
8.8. Zhotovitel je povinen provádět dílo Zdravotně a odborně Způsobilým personálem.
8.9. Objednatel Zajistí Zhotoviteli přípojné body elektrické energie a vody na staveništi.
Zhotovitel Zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou
účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb
bude připočtena DPH v Zákonné výši. Dohodne-Ii se objednatel se Zhotovitelem na poskytnutí
dalších služeb Zhotoviteli, sjednají i cenu Za tyto další služby.
8.10. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích
osob, které se na staveništi vyskytují. Dále je zhotovitel povinen Zajistit, aby Z jeho strany
nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je Zhotovitel
povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukci, zakrytí
dotčené části stavby apod).
8.11. Pokud činnost Zhotovitele Zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli
povolení, jako např. Zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub
Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.
8.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila Zhotovitelem a plnění smluvních
podmínek a je oprávněn dát příkaz k přerušení praci, a to i personálu Zhotovitele v případě, když
odpovědný Zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či
kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošt'uje Zhotovitele jeho
plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedeni dila.
8.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou Zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s
technickými, kvalitativnimi či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, nebo bude-
li Zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli
odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.
8.14. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména
pak u všech praci určených kZakryti, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku.
Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na
CD nosiči, kdy zhotovitel je pak povinen předložit fotodokumentaci ve lhůtě do 3 (tří) dnů od
žádosti objednatele. Fotodokumentace musi obsahovat datum pořízení Záběru a identifikaci
(popis) fotografovaného objektu.
8.15. Zhotovitel je povinen, průběžně po celou dobu výstavby, Zakreslovat do projektové
dokumentace skutečný stav dila (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

8.16. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečnosti
práce a požární ochranou na staveništi.
8.17. Pracovníci Zhotovitele musi být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označení
logem a názvem firmy Zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn Ze
staveniště vykázat.
8.18. Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů.
8.19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke
kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby Zakryty nebo
Znepřístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich Zakrytím nebo Znepřístupněním. Nebude-li
výzva ve stavebním deníku do dvou pracovnich dnů Zástupcem objednatele převzata, zopakuje
Zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před Zakrytím nebo
Znepřístupněním.
8.20. Nedostavi-li se Zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může
zhotovitel předmětné konstrukce a práce Zakrýt. Před jejich Zakrytím pořidi Zhotovitel podrobnou
fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.
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8.21. Nevyzve-li Zhotovitel objednatele ke kontrole Zakrývaných prací, je povinen umožnit mu
na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady S tim Spojené nese
Zhotovitel.
8.22. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmi provádět technický dozor na této stavbě.

ıx. PoDDoDAvATELÉ

9.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - poddodavatele. V
tomto případě však Zhotovitel odpovídá Za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
9.2. Poddodavatele je možné Změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto
smlouvou, Zákonem o ZVZ a Zadávací dokumentaci.
9.3. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané Zadávacími podmínkami.
Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v
Zadávacich podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v Zadávací
dokumentaci.
9.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího
odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na výzvu
objednatele do 5 pracovnich dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady
doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel se Změnou poddodavatele souhlasit.

x. PŘEDÁNí A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
10.2 O průběhu předávacího a přejímaciho řízení pořídí Zhotovitel protokol o předání a převzetí
dila.
10.3. Bude-li mít dílo vady nebo nedodělky, musi protokol obsahovat:
- soupis Zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o Způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho části Zhotoviteli Za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.
10.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které
brání jeho užívání, nebo pokud Zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst. 10.5.
tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, přip. v
protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
10.5. Současně s oznámením Zhotovitele dle odst. 10.1. tohoto článku smlouvy je Zhotovitel
povinen předložit i dokumentaci - dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce
Zahrnující:
(i) originál stavebního deníku,
(ii) doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech,
provedených pracích, Zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
(iii) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní Zprávy, vzorové návody
k obsluze a údržbě),
(iv) ostatni doklady vztahující se k dílu (Zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré
odpady v souladu se Zákonem o odpadech),
(v) projekt skutečného provedeni 2× v tištěné formě a 1× na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči
ve formátu pdfı včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního
souhlasu realizované části,
(vi) fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentujíci průběh realizace díla (na
nosiči CD nebo DVD),



10.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad

a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.
10.7. V případě, že Zhotovitel nepředá některý' Z dokladů uvedený v odst. 10.5. tohoto článku

smlouvy, může objednatel do doby jeho dodání odmítnout Zahájení fyzické přejímky díla.

xı. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

11.1. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době Svého předání, a dále odpovídá Za vady

díla Zjiětěně v záruční době.
11.2. Záruční doba činí 60 měsíců.
11.3. Záruční doba Začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celěho díla.

11.4. Záruční doba neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne

odstranění vady.
11.5. Pro ty části dila, která byly v důsledku oprávněně reklamace objednatele zhotovitelem

vyměněny, běží Záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení rekíamačni opravy.

11.6. Objednatel je povinen oZnámít písemně Zhotoviteli vady dila nejpozději do 10 (deseti)

pracovních dnů potě, kdy je Zjistil. v písemněm oznámení vad uvede objednatel konkrětně, jakě

vady zjistil a jak se projevují.
11.7“. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od pisemněho oznámení vad dila

objednatelem písemně sdělit, v jake lhůtě či terminu nastoupí k odstranění vad(y}. Tato lhůta

nesmi být delěi než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu

(vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

11.6. Nenastoupi-Ii Zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovanýoh vad, ve

sjednaně lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou

právnickou nebo fyzickou osobu. *v'eěkeré takto vZniklě náklady je povinen uhradit objednateli

Zhotovitel.
11.9. .Jestííže objednatel v reklamaci vad výsíovné uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel

povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 2-4 hodin po obdržení reklamace.

Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-Ií se smluvní

strany jinak. Do doby, než bude vada zceía odstraněna, je věak povinen učinit taková opatření,

aby byío Zabráněno vZniku ěkod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví

osob.

xıı. oDPovĚDNosT ZA ŠKoDu A SANKcE

12.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke Způsobeni ěkody objednatelí nebo třetím osobám Z

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze Zákona, technických

nebo jiných norem nebo vyplývajících Z těto smlouvy, je zhotovitel povinen bez Zbýtečněho

odkladu tuto ěkodu odstranit, a není-li to možná, tak finančně nahradit. `veěkerě náklady s tim

spojené nese Zhotovitel.
12.2. Zhotovitel odpovídá i Za škodu Způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.3. Zhotovitel od povídá Za ěkodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, kterě Zhotovítel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této smlouvy, je

povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výěi 1 000,- Kč Za každý i Započatý den prodlení-

12.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díía díe těto smlouvy o 15

a více dnů, je povinen Zaplatit objednateli dalěí smluvní pokutu ve výěi dalších 1.000.‹F Kč Za 15.

a každý dalěí i Započatý den prodlení. Celková výěe smluvní pokuty bude počínaje uvedeným

15- dnem činit 2.000,- Kč za každý i započatý den.
12.6. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednaně v protokolu o předání a převzetí díía k

odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. je povinen

Zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč Za každý nedoděíek či vadu, na jejichž odstraňování

nenastoupil ve sjednané lhůtě, a Za každý den prodlení.
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12.7. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
díla v dohodnuté lhůtě, Zaplatí objednateli Smluvní pokutu 500,- Kč Za každý nedodělek či vadu,
u nichžje v prodlení, a Za každý den prodlení.
12.8. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XI odstavci 11.7. této smlouvy
k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
500,- Kč Za každou reklamovanou vadu, kjejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě,
a Za každý den prodlení.
12.9. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XI odstavci 11.9. této smlouvy k
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu
1.000,- Kč Za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané
lhůtě, a Za každý den prodlení.
12.10. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XI odstavci 11.7.
této Smlouvy, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 500,- Kč Za každou reklamovanou
vadu, u niž je v prodlení, a Za každý den prodlení.
12.11. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XI odstavci 11.9.
této Smlouvy je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 500,- Kč Za každou reklamovanou
vadu, u níž je v prodlení, a Za každý den prodlení.
12.12. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách Sjednaných v čl. VI této Smlouvy, je
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 500,- Kč Za každý den prodlení, byt' jen započatý.
12.13. V případě, že Stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi
objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je Zhotovitel povinen uhradit jednorázovou
Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každý Zjištěný případ.
12.14. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen Zaplatit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý i započatý den prodlení.
12.15. Sankce uvedené v tomto článku Smlouvy (čl. XII. Odpovědnost Za škodu a Sankce) jsou
Splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy kjejich úhradě.
12.16. Zaplacením Sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
Sankce je objednatel oprávněn Započíst proti ceně díla.

xııı. vLASTNıci DÍLA A NEBEZPEČÍ šKoDY NA DíLE

13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
13.2. Nebezpečí Škody na zhotovované věci nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby
protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

xıv. POJIŠTĚNÍ zHoTovıTELE

14.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně
možných škod způsobených poddodavateli. Minimální hranice pojištění je 200.000 Kč a
zhotovitel se zavazuje uvedenou min. hranici pojištění Sjednat. Pojištění musí být
udržováno po celou dobu plnění díla.
14.2. Náklady na pojištěni nese zhotovitel.

xv. zMĚNA SMLouvY A oDsTouPENí oD sMLoUvY

15.1. Jakákoliv Změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.
15.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
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15.3. Odstoupit od této Smlouvy nebo ji vypovědět je možné Z důvodů uvedených v zákoně a v

těto smlouvě, zejmena v případě jejího podstatného porušení.
Podstatným porušením těto smlouvy se rozumi:
a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedeni díla dle

technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativni dopad na kvalitu těchto
výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,
o) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejmena v oblasti kvality prací,

postupů praci, koordinace praci, požadavku na výměnu personálu, bezpeěnosti praci,

protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetickě chování

personálu zhotovitele na staveništi,
d) porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících Z čl. XIV této Smlouvy.
15.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od těto Smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá

smluvní strana do likvidace nebo podáflli insolvenční návrh v důsledku Svého úpadku. Toto právo

trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé Smluvní strany i po dobu, po kterou Se může

insolvenění správce vyjádřit, že smlouvu Splní.
15.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit Od této smlouvy nebo ji vypovědět

také v případě, že:
- v insolvenčním řízení bylo Soudem rozhodnuto o Způsobu řešení úpadku zhotovitele, event.

byl insolveněni návrh zamitnut pro nedostatek majetku,
- zhotovitel porušil svě povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem,
- zhotovitel porušil svě povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové

porušení neodstranil v objednatelem dodateěně poskytnuté lhůtě.
15.6. 'Odstoupení od smlouvy nebo její výpověd' jsou ůěinně okamžikem doručení oznámení o

odstoupení od těto smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla Smluvní Strany, vůěi které

odstoupení od smlouvylvýpověd' smlouvy směřuje.
15.?I v případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny

prověst inventarizaci provedených praci. FI'okud dojde k odstoupení od smlouvylvýpovědi

smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádně, byt' již

odsouhlaseně platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s

odstoupením od Smlouvy nebo její výpovědí.

xvı. oSTATNí uJEDNÁNí

16.1. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených Se bude tento Smluvní vztah řídit

ustanoveními obecně Závazných právních předpisů, zejmena občanským zákoníkem a předpisy

Souvisejícími.
16.2. Zhotovitel na Sebe bere v Souladu S ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

nebezpečí změny okolností.
16.3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních

Stran.
16.4. Smluvní strany Se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny

odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různě výzvy k plnění či

placeni) budou druhě smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu

uvedenou v záhlaví těto smlouvy. Nebude-li na těto adrese zásilka úspěšně doruěena či

převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel

poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšně doručení Se všemi právními důsledky

považován 3. den ode dne prokazatelněho odeslání zásilky.
16.5. Zhotovitel podpisem těto smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedeni ůdajů o

uhrazených dařıových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na vvebových stránkách

objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho lČO, výše uhrazeně ěástky a ůčelu

platby.
16.6. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o Zvláštnich podmínkách ůěinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejni
v registru smluv Za podmínek stanovených uvedeným Zákonem objednatel. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a Zveřejnění bez
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
16.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle Zákona o
registru smluv.
16.8. Všechny spory vznikající Z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s
konečnou platností u obecného soudu místně příslušného podle sídla objednatele.
16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, Z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel
a tři vyhotovení objednatel.
16.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla
sepsána na Základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

ııııııııııııııııııııııV Kroměříži dne Í/Hť' 2024 Ve Vsetíně dne Ă/é-ÄU/iď/

říži

aız

Mgr. Pavel Sedláček Jan Harabiš _
ředitel Domu kultury v Kroměříži, p.o. ředitel společnosti
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

SOUHRNNÝ ROZPOČET

Stavba I OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY DIVADELNÍHO SÁLU
DŮM KULTURY KROMĚŘÍŽ

Datum: říjen 2010

cELKovÁ REKAPITULACE

Číslo a název dílčí části Cena bez DPH { Kč ł DPH 21% í Kč l Cena celkem í Kč JI

vZDUoHoTECHNıKA 379 221 79 636 458 858

MĚŘENÍ A REGULACE 236 623 49 691 286 314

Celkem za stavbu 615 844 129 327 745 172
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
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oPRAvA vZDucHoTEcHNıKY DıvADELNiHo sÄLu
DUM KULTURY KROMĚŘÍŽ

Investor: Město Kroměříž

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SEZNAM sTRoJü A ZAŘÍZENÍ

VZDUCHOTECHNIKA

PŘEHLED NÁKLADÚ

Zařízení
Nátěry technologické

Vzduchotechnická Zařízení celkem

Doprava
Přesun Zařízení
Přesun potrubí
P P V
Zednické výpomoci
Malý rozsah - montáž
Malý rozsah - nátěry
Práce bez pevné podlahy

Dodávka celkem,montážni náklady
Hodinově zúčtovací sazby

Montáž celkem

HSV - Lešení
PSV - Izolace tepelné nebo požární
PSV - Izolace protihlukové
PSV - Stavební nátěry

12-15 HSV + PSV Celkem

1-15

16
17
18
19

Základní rozpočtové náklady

Komplexní Zkoušky
Kompletačni činnost
Projekt,autor.dozor
Vedlejší rozpočtové náklady

CELKEM NÁKLADY

Ceny jsou uvedeny bez DPH !

Stránka 2 z 11

ifiüfilfikfi'- Montáž
KČ I ` 'KŮ'

229 658 84 973
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29 856
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7 000
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0
0
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0
8 845
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

REKAPITULAcE Iütıd'ävkáilnntág
l Kč Hit;

Zařízení č.1 - Větrání divadelního sálu 203 268 53 284
Zařízení č.2 - Demontáž stávajících Zařízení a potrubí 0 21 329
Zařízení č.3 - MontážníI Spojovací a těsnící materiál 26 390 10 360

Zařízení celkem 229 658 84 973

Nátěry technologická 0
Lešení 4 500
Tepelně a požární izolace 8 820
HZS 7 000

Celkem 20 320

CELKEM 229 658 105 293

vEDLEJŠí RoZPočTovÉ NÁKLADY

GZS Z montáží 8 616
GZS Z HSV a PSV 88
Ztiženě podmínky 0
Provozní vlivy - montáž 0
Provozní vlivy - Stavba 141
Provozní vlivy- technologické nátěry 0

VRN CELKEM 8 845

Hmotnost vzduchotechnickěho potrubí 2 750 kg
Hmotnost ostatního zařízení 1 240 kg
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY DIVADELNÍHO SÁLU
vZDUcHOTEcHNıKA _

1393,-. mx. Mnøž- cena Kč 20:1t
üíiıtır N á ze v '1;' ství iedn. I dodávka | montáž Iìtilñf üá=lH11

zařízení č.1 - Větrání divadelního sálu

1.1 Kapsový filtr KS PAK 35 592x592×600 (G4) ks 4 315 1 260
Montáž ks 4 145 580
Kapsový filtr KS PAK 35 287×592x600 (G4) ks 2 228 456
Montáž ks 2 145 290
Rám KS RA 35 610x610×70 ks 4 795 3 180
Montáž ks 4 160 640
Rám KS RA 35 305x610×70 ks 2 631 1 262
Montáž ks 2 160 320

1.11 Regulační klapka RK 1120x800 S ks 1 3 995 3 995
(servopohon v dodávce profese MaR)
Montáž ks 1 450 450

1.12 Regulační klapka RK 1200x700 S ks 1 3 680 3 680
(servopohon v dodávce profese MaR)
Montáž ks 1 450 450

1.13 Regulační klapka RK 800x800 S ks 1 2 926 2 926
(servopohon v dodávce profese MaR)
Montáž ks 1 450 450

1.14 Regulační klapka RK 1250x450 S ks 1 2 869 2 869
(servopohon v dodávce profese MaR)
Montáž ks 1 450 450

1.15 Regulační klapka RK 630x500 S ks 1 1 934 1 934
(servopohon v dodávce profese MaR)
Montáž ks 1 450 450

1.16 Regulační klapka RK 800x400 S ks 1 1 914 1 914
(Servopohon v dodávce profese MaR)
Montáž ks 1 450 450

1.21 Tlumič hluku kulísový 1400x710x1000 (12.000 m3/h) kpl 2 6 965 13 930
(kulisa TUNE-A 100x710x1000-K-0 - 7ks)
Montáž kpl 2 1 050 2 100

1.22 Tlumič hluku kulisový 1200×630×1000 (6.000 m3/h) kpl 1 9 613 9 613
(kulisa TUNE-A 100x630x1000-K-0 - 8ks)
Montáž kpl 1 1 050 1 050

1.23 Tlumič hluku kulisový 1800x800x1000 (12.000 m3/h) kpl 1 15 973 15 973
(kulisa TUNE-A 100×800x1000-K-0 - 12ks)
Montáž kpl 1 1 400 1 400

1.24 Tlumič hluku kulísový 900x400x1000 (3.000 m3/h) kpl 1 5 989 5 989
(kulisa TUNE-A 100x400x1000-K-0 - 6ks)
Montáž kpl 1 1 050 1 050

1.31 Ohebná hadce SEMlFLEX 315 bm 6 168 1 008
Montáž bm 6 85 510
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY DIVADELNÍHO SÁLU
VZDUCHOTECHNIKA

"P11111 M13 Množ- Cena Kč
.'filı'lıi. Název ..1.1 stvi jedn. [dodávka] montáž

Rozpis potrubí:
1.100 TROUBA1535X1220/700 mat.POZ|NK. 115 1
1.101 ROZBOČKA ŠIKMA 700×1200-630x1200/R150-630x1200/ 111;. 1

/R150 mat.POZ|NK.
1.102 PŘECHODOVÝ OBLOUK1200×630-900x630/R150-90° 111.. 1

mat.POZ|NK.
1.103 PŘECHOD1200x630-1400x710/400/-1000 mat.POZ|NK. 111 1
1.104 PŘECHOD1400x7101200×600/400/100,0 mat.POZ|NK. 1111 1
1.105 TROUBA1200×600I500+ mat.POZ|NK. 111-1 1
1.106 TROUBA 800x300/500 mat.POZ|NK. 111.1 1
1.107 OBLOUK 800x300/R150/80° mat.POZ|NK. 111 1
1.108 TROUBA 800x800/500+ mat.POZ|NK. 111 1
1.109 oDBOČKA 800x400-800x400/1050-800x400/R150 11.. 1

mat.POZ|NK.
1.110 PŘECHOD1200x200-800x400/400/200,0 mat.POZ|NK. 111:.. 1
1.111 oDBoČKA 1200x800-1200x800/870-630x500/R150 111 1

mat.POZ|NK.
1.112 TROUBA1200×800I500+ mat.POZ|NK. 111 1
1.113 oDBoČKA1200x800-1120x800/1050-800x800/R150 115 1

mat.POZ|NK.
1.114 OBLOUK800×11207R150730° mat.POZ|NK. 111 2
1.115 7RoUBA1120x800/500+ mat.POZ|NK. 111 1
1.116 TROUBA1120×80011000+ mat.POZ|NK. 111 1
1.117 PŘECHODOVÝ oBLoUK1120x800-1000x800/R150-87° 1111 1

mat.POZ|NK.
1.118 PŘECHOD 630x500-800x400/300/-85100 mat.POZ|NK. 111 1
1.119 TROUBA 800x400/500+ mat.POZ|NK. 115 3
1.120 OBLOUK400×8001R150130° mat.POZ|NK. 115 2
1.121 TROUBA 800x400/1000+ mat.POZ|NK. 111 2
1.122 OBLOUK 800x400/R150/77° mat.POZ|NK. 111 1
1.123 TROUBA 800x400/1500 mat.POZ|NK. 111 1
1.124 ROZBOČKA 800x400-900x400/R150-900x400/R150 115 1

mat.POZ|NK.
1.125 PŘECHOD 800x300-900x400/300/-50,0 mat.POZ|NK. 1111 1
1.126 TROUBA 800x300/500+ mat.POZ|NK. 111-1. 5
1.127 PŘECHOD 900x400-800x300/300/50,100 mat.POZ|NK. 1111 1
1.128 oBLoUK 800x300/R150/45° mat.POZ|NK. 1111 2
1.129 oBLoUK300x800/R150/30° mat.POZ|NK. 1111 2
1.130 TROUBA 800x300/1500 mat.POZ|NK. 111.1 2
1.131 TROUBA800×30011000+ mat.POZ|NK. 1111 2
1.132 PŘECHOD 700x200-800x300/200/-50,-50 mat.POZ|NK. 115 1
1.133 oBLOUK800x300/R150/60° mat.POZ|NK. 1
1.134 OBLOUK300×8007R150160° mat.POZ|NK. 111 2
1.135 oBLoUK800x300/R150/30° mat.POZ|NK. 111 1
1.136 OBLOUK800×3007R150150° mat.POZ|NK. 111 1
1.137 PŘECHODOVÝ OBLOUK1200x700-1800x700/R150-90° 115 1

mat.POZ|NK.
1.138 PŘECHODOVÝ oBLOUK 700x1800-560x1800/R150-45° 111. 1

mat.POZ|NK.
1.139 TROUBA1200×7007500+ mat.POZ|NK. 111.. 1
1.140 oDBOČKA 450x1800-450x1250/950-700x1200/R150 111 1

mat.POZ|NK.
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY DIVADELNÍHO SÁLU
VZDUCHOTECHNIKA

,I_F"' , -'r‹ Množ- Cena Kč
'513% N ázev .'. 1 . ství jedn. I dodávka | montáž

1.141 ODBOČKA 700x1200-700x1200/950-700x1200/R150 ks 1
mat.POZINK.

1.142 TROUBA1800×5601500+ mat.POZINK. ks 1
1.143 PŘECHODOVÝ OBLOUK 560x1800-450x1800/R150-45° ks 1

mat.POZINK.
1.144 TROUBA1800×4507500+ mat.POZINK. ks 1
1.145 PŘECHODOVÝ OBLOUK 1200×700-1000x700/R150-84° ks

mat.POZINK.
1.146 PŘECHOD 800x1000-700x1000/400/100,0 mat.POZINK. ks 1
1.147 TROUBA1000×700I1500+ mat.POZINK. ks 1
1.148 OBLOUK700×1200lR150l45° mat.POZINK. ks 2
1.149 TROUBA1200×70071000+ mat.POZINK. ks 2
1.150 TROUBA1200×700I1500 mat.POZINK. ks 2
1 151 oDBOČKA 1250×450-1250×450/1500-1250x450/R150 ks 1

mat.POZINK.
1.152 PŘECHOD 800x800-1250x450/600/-225,0 mat.POZINK. ks 1
1.153 OBLOUK1250×4507R300I20° mat.POZINK. ks '1
1.154 OBLOUK450×12501R150/30° mat.POZINK. ks 2
1.155 TROUBA1250×450I500+ mat.POZINK. ks 4
1.156 OBLOUK1250×4507R300126° mat.POZINK. ks 1
1.157 PŘECHOD1600×400-1800×800/800/-100,-400 mat.POZINK. ks 1
1.158 PŘECHOD1800x800-1250x450/600/275,175 mat.POZINK. ks 1
1.159 OBLOUK450×1250IR150I45° mat.POZINK. ks 2
1.160 TROUBA1250×45071500+ mat.POZINK. ks 1
1.161 ZASLEPEN1700x4OO mat.POZINK. KS 6
1.162 PŘECHOD NA KRUH 500x420-315/100/250,210 ks 6

mat.POZINK.
1.163 KRUHOVÝ NÁSTAVEC 315/50 mat.POZINK. 6
1.164 TROUBA KRUHOVÁ 315/50 mat.POZINK. ks 6

Ocenění potrubí:
Čtyřhranné potrubí sk.l - pozinkovaný plech
- do obvodu 1890, 100% tvarovek bm 1 1 057 1 057 19,0 19,0

montáž bm 1 341 341
-do Obvodu 2630, 40% tvarovek bm 26 1 285 33 410 29,0 754,0

montáž bm 26 474 12 324
- do obvodu 3500, 50% tvarovek bm 12 1 750 21 000 38,0 456,0

montáž bm 12 630 7 560
-do obvodu 4000, 60% tvarovek bm 20 2 273 45 460 54,0 1080,0

montáž bm 20 720 14 400
- do obvodu 4460, 100% tvarovek bm 1 2 808 2 808 60,0 60,0

montáž bm 1 803 803
- do obvodu 5600, 80% tvarovek bm 7 3 354 23 478 82,0 574,0

montáž bm 7 1 008 7 056
Zaslepeni čtyřhranné trouby
- do obvodu 2630 ks 6 883 5 298
Kruhové potrubí sk.l - pozinkovaný plech
- do průměru 400, 50% tvarovek bm 1 768 768 11,0 11,0

montáž bm 1 160 160

Celkem Zařízení č.1 203 268 53 284 2 954
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oPRAvA vZDUcHOTEcHNıKY DıvADELNíHo SÁLU

Stránka 7 Z 11

VZDUCHOTECHNIKA
Pgl; _M. Mnoż* Cena Kč HmmgıLji
ěíelg N á z e v I. ství jedn. ] dodávka I montáž 'Jüfl'rh 'oelłtgm

Zařízení č.2 - Demontáž etávejieieh zgfr'jzení e potrubí

Filtr vzduchu 1250x900
Demontáž ks 1 385 385

Ocenění potrubí:
Čtyřhranně potrubí Sk.l - pozinkovaný plech
- do obvodu 2630, 0% tvarovek
demontáž bm 1 369 369

- do obvodu 3500, 90% tvarovek
demontáž bm 11 490 5 390

- do obvodu 4000, 40% tvarovek
demontáž bm 26 560 14 560

- do Obvodu 4460, 0% tvarovek
demontáž bm 1 625 625

Celkem Zařízení č.2 21 329 0

Zeřizeni č.3 - Montážní, egojoveeí e těerıiei materiál

Spojovací materiál a těsnící materiál kg 70 69 4 830
Montážní materiál na Zavěšeni potrubí kg 280 77 21 560
Zhotovení závěsu na montáži kg 280 15 4 200
Montáž závěsu kg 280 22 6 160

Celkem zařízení č.3 26 390 10 360 0,0

Teeelne e požární izeleee

Vnitřní protihluková izolace vzduchotechnlckěho potrubí
minerální plsti tl. 40 mm, Obaleno Alfolem m2 21 420 8 820

Tepelné a požární izolace - Celkem 8 820

.Iä

Bourací práce:
- zvětšení stávajícího otvoru pro Osazení nového filtru hod 2 350 700
(stávající otvor 1250x900, nový otvor 1535×1220)
vč. odvozu Suti, Zapraveni a utěsněni otvoru po montáži filtru
- zvětšení Stávajícího otvoru pro prostup potrubí hod 2 350 700
(Stávající otvor 1000x300, nový Otvor 1000x700)
vč. odvozu Suti, zapraveni a utěsněni otvoru po montáži potrubí

Montážní práce:
- přeložky stávajících potrubních rozvodů hod 10 350 3 500
- ztížená montáž ve vaznikověm prostoru pod střechou hod 6 350 2 100

HZS - Celkem 7 000
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