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Smlouva o dílo

; NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

„&;-,; číslo objednatele: 339/OIRMI2021

©
B a?“ (na základě usn. RM ze dne 22.02.2021 usn. č. 171/2021

schváleno starostou po projednání v PS dne 29.03.2021, úkol č. 3)
.) _,

l
'; j 5 podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 27-521689309/0800
(dále jen „objednatel")

a

1.2. Zhotovitel: LUCIDA s.r.o.
sídlo: Marie Cibulkové 356/34, 14 000 Praha 4

zastoupený: Ing. Josefem Stankem. jednatelem

ICQ: 25651099
DIC: C225651099
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. 058149

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“),

III. Předmět díla

3.1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace (PD) pro'vydání územního rozhodnutí

a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) a ve stupni pro
provádění stavby (DPS) projektu „Příbram - BUS zastávka v ulici Březnická“.

Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, které by mohfy mít vliv na realizaci při provedení

stavby. Zhotovitel je rovněž povinen projednat vše potřebné s orgány dotčenými stavbou, Tyto průzkumy a

oprávněné požadavky orgánů dotčených stavbou zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje.

Pro'ektová dokumentace sougisy grací a goložkové rozgočg budou odevzdány v godobě a počtu:

' Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro

společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) — 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složky

dwg, pdf a xlsx) a 6x v listinné podobě (6 paré);

. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) — 1x velektronické podobě na CD nosiči

(složky dwg, pdf a xlsx) a 6x v listinné podobě (6 paré)
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— položkový soupis prací s výkazem Wměr — 1x v elektronické podobě na CD nosiči

(složka xls, xlsx)
— položkový rozpočet — 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx) a 2x
v tištěné podobě.

Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat

jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem nebude
moci nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19.03.2021.

Předmětem díla je tedy zejména:

; a) zajištění zaměření dané lokality, zjištění existence inženýrských sítí, všechny potřebné průzkumy ke

zpracování projektové dokumentace;

b) vypracování PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) v souladu se zák. č.
183/2006 Sb., stavební zákon, vplatném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování a stavebního řádu, v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, vplatném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
vyhláškou č, 398/2009 Sb., o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce,
v platném znění;

c) vypracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. položkového soupisu prací
s výkazem výměr a položkovým rozpočtem v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu,
vplatném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném znění, zákonem č,
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vplatném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o techn.

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, v platném znění;

d) inženýrská činnost (IČ) pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) včetně zajištění kladných

vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS), podání žádosti o vydání stavebního povoiení, podání
stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení, jednání s vlastníky a uživateli
stavbou dotčených pozemků, příprava návrhů příslušných smluv.

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

3.3, Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout nejméně 3 kontrolní

dny kjednotlivým stupňům PD za účasti:
- zhotovitele projektové dokumentace
- objednatele (Odbor investic a rozvoje města MěÚ Příbram, architekt města, Odbor

silničního hospodářství MěÚ Příbram, Dl PČR, atd.)

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po účinnosti

smlouvy ke zpřesněnlzadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD
zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli.

3.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce vtomto článku smlouvy nespeciňkovane, které však jsou
k řádnému plnění díla nezbytné a o kten'lch zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo
mohl vědět, Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, připadne opětovně rozšířit,
rozsah díla dle této smlouvy podle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla podle této smlouvy
nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena dna.
Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla podle této

smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu.

Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn vbudoucnu plnění dané části díla po
zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu,
po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, které bude

objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu
stímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla

započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění
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4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:
zahájení díla - ihned po nabytl účinnosti smlouvy.
dokončení díla - provedení průzkumů, zaměření —- do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;

- přqdání projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení

(DUR + DSP) — do 9 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;
- předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč.

položkového soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem —- do 6 týdnů

po obdržení závazných stanovisek vlastníků dotčených sítí a závazných stanovisek

dotčených orgánů státní správy.

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této smlouvy
v souladu s platnými obecné závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.

Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným

provedením díla objednateli, kteréje povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo,

resp. jeho řádné dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části

písemně potvrdí. Objednatel nenl povinen převzít dílo nebojeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a

převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky

takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné spinění jednotlivých povinností zhotovitele,
rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku Ill. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen

převzít.

55. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání.

Vl. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. |||, odst. 31 je stanovena dohodou ve výši

„; t;“wřfíf anu: (», ha; ;? m,; sf % t “545% ?eramavuššsmyšawz— *z-Ěaffyííw : "Že ' „A vz'í'šW—Žr ?> *“ “% '?a — ?; „'fešýšfRĚŘÉĚa—Qewwá?

zpracováni PD ve stupni DUR + DSP

pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení

zpracování PD ve stupni DPS
vč. položkového soupisu prací
s výkazem výměr a položkovým

* rozpočtem

inženýrská činnost

celková nabídková cena
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Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plneni nevystupuje
jako osoba povinná k dani.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele,

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5, Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy wžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání
písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně dlla
dle této smlouvy,

! VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení dila zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap
plnění díla

a) zaměření, průzkumné práce ,
b) stupeň pro společné územní a stavební řízení DUR + DSP

0) stupeň DPS vč. položkového soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem

d) inženýrská činnost

bez vad a nedodělků a protokolárnlm převzetím objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „Příbram - BUS

zastávka v ulici Březnická“ a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se

považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení teto splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná částky za každý den

prodlení.

* 7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené
náležitosti týkající se vystavení faktur, Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami
nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením

pozbývá faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel

v prodlení s plněním jakehokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez

kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 5 1062

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného
zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani
z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se

v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VlII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací, Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díia.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně vdůsledku provádění díla zviny na straně zhotovitele

třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
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c) veškeré své požadavky na objednatele uplatíl v této smlouvě

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné

překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plneni zhotovitelových
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy
výslovně uvedeny.

8.6. Objednatei se stává vlastníkem PD na akci - „Příbram - BUS zastávka v ulici Březnická“ v počtu paré
podle čl, |||, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými
zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo.

, 8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí
škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou
výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetne možného přepracování
PD jinou osobou. Cena licence je zahrnuta vceně díla, respektive jeho jednotlivých částí. na které se

poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Záruční doba je sjednána ne 36 měsíců od protokolárního předán! a převzetí konkrétní části díla. Záruka
se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla behem záruční doby s výjimkou vad, u nichž
zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost
zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů, v platném znění.

\ 9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp, nedodělky, do 5 kalendářních dnů od
doručenl písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické
nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní-Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2. anebo
oznámí před jejím uplynutím, že vady čí nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze
sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejmena nesoulad díla s technickými
normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů

zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Ze vedu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí

projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a soupisem prací
včetne výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvnl strany se dohodly, že v případě, že dílo bude
takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla
nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole
bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují
vdobe jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro
takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 95. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, porušI—Ii zhotovitel podstatným způsobem své smluvní

povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn.
Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelné spojené s dosud provedenými pracemi
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých
prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude
moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a
stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla. které do té doby řádně dokončil v souladu
s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud
nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude
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hledět. jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té

doby řádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejmena nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhjášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy

\ strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-Ii oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek

nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou

\ stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinne strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi

smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke

své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

11,1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho
část. tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,2 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byt' jen započatý den prodlení. V případě,
že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní

pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do soupisu

prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve

výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených
např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací ve výkazu

výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými

nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho

provádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 9.2. této

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byt' i jen započatý den

prodlení.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že

dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových
vad nebo nedodělků vznikne, Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakekoliv vícenáklady,
které bude objednatel v důsledku vad díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt

je předmětem díla, co do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných

projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných kjejímu dokončení tak, aby

byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují pro případ této smlouvy náklady, které na

zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že

jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové

náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za

účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy určeno.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených piatí pro obě smluvní strany ustanovení

občanského zákonlku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,

v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá piatnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 3 z nichž jeden

obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka
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n'fé to Příbram LúčlDA s.r.o.
Mgr. an Konvalinka, starosta Ing. Josef Stanko, jednatel
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„ě BUS - cenová nabídka

Předmět: Na Flusárně BUS - cenová nabídka
Od: Ing.Jan Beneš <jan.benes©lucída.cz>
Datum: 19.03.2021 10:54

Komu: pavel.hures©príbram.eu

Dobrý den,

cenová nabídka na jednotlivé stupně projektu BUS zastávek Na Flusárně činí:

projekt pro společné povolení stavby (DÚR+DSP):

— geodetické zaměření - polohopis výškopís......19 800,— Kč + DPH

- dopravní část.....48 000; Kč + DPH

— část elektro (přeložka kabelu veřejného osvětlení a 1-2 |amp).....7 000,— Kč + DPH

- inženýmg;mjednávání 5 Boss pro zajištění vydání stavebního povolení.....24 OOO,- Kč +
DPH

Celkem 98 800,- Kč + DPH.

Termínové dokončení projektu pro stavební povolení do 2 měsíců od objednání

projektu....délku projednávání nedokážeme ovlivnit.

projekt pro provedení stavby:

- dopravní část + část elektro.....58 000; Kč + DPH.

iýkaz výměr a rozpočet.....7 000,— Kč + DPH.

Celkem 65 000,- Kč + DPH.

Termínové do 2 měsíců od nabití právní moci stavebního povolení.

zdravím

beneš

Ing. Jan Beneš
Lucida s.r.o. ] 4317151 „_ ,y .Marie Cíbulkové 34 * Xgl., ff/ ,/149 ee Praha 4 “ __„// if
244914111 ]],/U / “
724117766 "
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