

# SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele 1/20

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Zhotovitel: **Ing. Michal Krejčí – projektová, stavební a poradenská činnost**  
Dlouhá 80, 594 51 Křižanov  
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Michalem Krejčím  
ve věcech technických Ing. Michalem Krejčím  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-1860220227/0100  
IČ: 04692292  
DIČ: CZ 8701165000

a

Objednatel: **Městys Křižanov**  
Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov  
Zastoupené: ve věcech smluvních Ivo Klimešem, starostou  
ve věcech technických Ivo Klimešem, Miroslavem Juračkou  
IČ: 00294616  
DIČ: DIČ CZ00294616

se dnešního dne dohodli na uzavření této smlouvy:

## 1. Předmět díla

- a) Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele, která je přílohou č.1 této smlouvy o dílo.  
b) Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí, svůj náklad a ve sjednané době provede pro objednatele toto dílo:

### **„MASARYKOVO NÁMĚSTÍ - SCHODY A CHODNÍK“**

- c) Rozsah předmětu díla je vymezen položkovým nabídkovým rozpočtem (příloha č.1 této Smlouvy)  
d) Součástí dodávky budou i následující práce a činnosti:
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště
  - požadované vícepráce, změny a doplňky díla, nepředvídané okolnosti,
  - úplné vyklizení staveniště po předání stavby.
- e) Objednatel se zavazuje, že provedené dílo dle této smlouvy převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.  
f) Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky potřebné na zaplacení ceny díla.

## 2. Cena za dílo

- a) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu §2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele.  
b) Cena plnění je sjednána jako cena nejvýše přípustná, neměnná po dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady spojené se zhotovením díla ve stanoveném rozsahu, kvalitě a termínu, mimo případných víceprací či méněprací mimo rámec předmětu díla dle čl.1 této smlouvy.

c) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla cenu celkem:

Objekt	Cena bez DPH
Schody a chodník	1 060 714,-
<b>Cena celkem</b>	<b>1 060 714,-</b>

- d) Cena je uvedena včetně DPH v základní sazbě 21%
- e) Změna sjednané ceny je možná pouze:
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsaženy v položkovém rozpočtu,
  - pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
  - pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena položkovým rozpočtem
  - pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla (tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby),
  - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- f) Nastane-li některá z podmínek uvedená v bodě e), je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- g) Výpočet změny ceny bude proveden vynásobením jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, v jiných případech dle katalogu cen stavebních prací RTS v cenové úrovni 2020/II a množství provedených (v případě méněprací neprovedených) měrných jednotek. K základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil v položkovém rozpočtu.
- h) Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 7 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

### 3. Termín plnění

a) Smluvní strany se dohodly na těchto termínech:

- Zahájení realizace prací: 12.10.2020
- Dokončení díla a předání objednateli: 30.04.2021
- Dílčí dokončení chodníků 31.12.2020
- Dílčí dokončení schodů 30.4.2020

b) Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

c) V případě, že zhotovitel přeruší nebo dočasně zastaví práce z důvodů na straně objednatele, není sjednaným termínem dokončení a předání díla vázán a dodatkem k této smlouvě bude dohodnut nový termín dokončení a předání díla.

d) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 3 dnů po podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Součástí předání staveniště je i předání dokumentů, nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

- pravomocné stavební povolení, včetně vyjádření účastníků stavebního řízení a správců inženýrských sítí,
- jiná úřední povolení pro provádění stavebních prací, včetně povolení vstupu na dotčené pozemky,
- doklady o provedených průzkumech,
- vyznačení přístupových cest,

### 4. Cena za dílo bude hrazena takto:

a) Cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě daňových dokladů (dále jen faktur), kde zdanitelné období pro účely DPH bude kalendářní měsíc a datum uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den v měsíci. Zhotovitel předloží objednateli vždy soupis provedených prací oceněných v souladu se způsobem

sjednáním ve smlouvě a po odsouhlasení objednatel vystaví fakturu se splatností 21 dní. Soupis provedených prací je nedílnou součástí faktur.

- b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- c) Za doručení faktury se považuje předání objednateli proti podpisu nebo 3. den po doporučeném odeslání zhotovitelem na adresu objednatele. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zhotovitele.
- d) Provádění všech víceprací, o jejichž provedení objednatel požádá, nebo která technologicky vyloučena z provádění stavby a které nejsou v předmětu této smlouvy, budou objednatel předem odsouhlaseny a uhrazeny mimo sjednanou částku této smlouvy.
- e) Odsouhlasení provedeného rozsahu prací potvrdí (nebo se vyjádří) objednatel do 5 dnů od písemného předložení soupisu provedených prací svým podpisem. V případě nedodržení tohoto bodu je zhotovitel oprávněn fakturovat bez odsouhlasení rozsahů stavebních prací objednatel.

## 5. Jakost díla

- a) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v souladu s platnými předpisy, doporučeními ČSN a tak, že dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, kterému má sloužit. Zhotovitel ručí za odvedené dílo po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli, u technologických zařízení nebo dodaných materiálů, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list dle záruky výrobce, nejméně však v délce 24 měsíců.
- b) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- c) Zhotovitel odpovídá po dobu záruční lhůty za všechny vady zjevné i skryté, pokud neprokáže, že je způsobil objednatel nebo třetí osoba.
- d) Reklamáce vad budou objednatel uplatněny písemně, zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Při reklamaci bude proveden zápis s termíny odstranění vzniklých vad. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, pokud nebude reklamáce zhotovitelem uznána a nedojde k dohodě, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. Pokud zhotovitel nenastoupí do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace k odstranění vady, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele.
- e) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.
- f) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit.

## 6. Součinnost objednatele

- a) Objednatel zajistí v potřebném termínu před zahájením stavebních prací vyklizení prostorů staveniště.
- b) Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli bezplatně nutné plochy pro zařízení staveniště a skládku potřebného materiálu a splní ostatní podmínky vyplývající ze zápisu o předání staveniště.
- c) Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

## 7. Stavební deník

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dle §157 platného stavebního zákona č.183/2006 a přílohy č.5 vyhl.č.499/2006Sb.), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- b) Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatel.
- c) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- d) Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se

za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.

## 8. Kontrola provádění prací

- a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Za přiměřenou lhůtu strany považují lhůtu pěti dní.
- b) Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je technický dozor objednatele povinen prověřit do dvou dnů od vyzvání zhotovitelem. Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že zhotovitel může pokračovat na díle. V případě, že zhotovitel povinnost vyzvání nesplní, bude povinen vlastním nákladem zakryté práce za účelem jejich prověření zpřístupnit. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru objednatele kontrolu všech činností souvisejících s prováděním díla a dále je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat, zda stavební práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, rozhodnutím veřejnoprávních orgánů a obecně platnými právními předpisy. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat použití a kvalitu materiálů, součástí a prvků. Je oprávněn zapisovat zjištěné věci do Stavebního deníku a upozorňovat tímto na zjištěné nedostatky. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn k přerušení prací, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není pro kontrolu dosažitelný nebo je-li ohrožena kvalita díla, životní prostředí či hrozí-li vznik škody. Doba, po kterou jsou takto přerušeny práce se považuje za překážku na straně zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškeré zjištěné nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit.

## 9. Předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit převímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- b) Dokončené dílo bude předáno a převzato zápisem o tom pořízeným, který bude rovněž obsahovat výčet uplatněných vad a nedodělků, jejich uznání nebo zdůvodněné odmítnutí a sjednání termínu odstranění uznaných vad a nedodělků nebo slevy z ceny díla z titulu vad neodstranitelných. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud bude vykazovat vady oproti projektové dokumentaci a nedodělky znemožňující nebo omezující užívání stavby.
- c) Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při předání díla a bez zbytečného odkladu oznámit vady díla.
- d) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady:
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
  - zápisy a výsledky předepsaných měření
  - stavební deníkNedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- f) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí stavby přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

## 10. Ostatní ujednání

- a) Zhotovitel ručí za to, že předmět díla dle čl.1 této smlouvy bude proveden dle platných předpisů a norem platných či doporučených v období realizace díla.
- b) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokuty za prodlení při nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení ze strany objednatele je stanovena na 0,05% z neuhrazené částky dohodnutých splátek za každý den prodlení. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad v průběhu záruční lhůty sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za den prodlení.
- c) Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou více jak 14 dní, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby uhrazení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

- d) Objednatel i zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla bez DPH.
- e) Za zhotovitele odpovídá za dodržení všech předpisů, kvalitu a postup prací pan Ing. Michal Krejčí, přejímáním prací za objednatele je pověřen pan Ivo Klimeš.
- f) Zhotovitel si na svoje náklady zajistí provoz a údržbu staveniště po celou dobu výstavby, projedná si dále samostatně se správci, případně orgány státní a obecní správy podmínky skládek materiálů a zaborů veřejného prostranství, atd.
- g) Zhotovitel bude respektovat a dodržovat požární a bezpečnostní předpisy pro provádění prací obsažených v této smlouvě (NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., Zákon č.309/2006 Sb. a instrukce objednatele), zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, bude při provádění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí.
- h) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi v důsledku jeho činnosti až do doby předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- i) Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
- j) Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho úplným zaplacením Zhotoviteli.

## 11. Vyšší moc

- a) Objednatel ani zhotovitel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků, které byly způsobeny vlivem vyšší moci.
- b) Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytnou po uzavření smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, (vyjma stávky zhotovitele), výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, přírodní katastrofy.
- c) Strana, která uplatňuje případ vyšší moci, musí učinit maximální opatření ze své strany pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé straně. Zhotovitel i objednatel musí spolupracovat, aby zpoždění nebo jiné následky byly minimalizovány.
- d) Strana, která uplatňuje vyšší moc je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik skončení události. Strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.

## 12. Závěrečná ujednání

- a) Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- b) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.
- c) Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy budou platné, budou-li vyhotoveny písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- d) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- e) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.
- f) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- g) Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících či jiných zákonných důvodů, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje, a důvodu, pro který strana od smlouvy odstoupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- h) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- i) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k „díličmu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“,
- po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

j) Tato smlouva je platná i účinná dnem podpisu obou stran.

k) Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

l) Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

m) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


1. Položkový nabídkový rozpočet stavby

Ve Křižanově, dne: .....7.10.2020.....


V Křižanově, dne: .....7.10.2020.....

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  




.....  


Ing. Michal Krejčí

\* Ivo Klimeš - starosta

**Ing. Michal Krejčí**  
*projektová, stavební a poradenská činnost*  
 Dlouhá 80, 594 51 Křižanov  
 Tel.: 731 267 224  
 IČO: 04692292, DIČ: CZ8701165000

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Masarykovo náměstí - schody a chodník  
Křižanov**

Zhotovi... **Ing. Michal Krejčí** IČO: **04692292**  
**Dlouhá 80** DIČ: **CZ87011650...**  
**59451 Křižanov**

Objedn... **Městys Křižanov** IČO: **00294616**  
**Benešovo náměstí 12** DIČ: **CZ00294616**  
**59451 Křižanov**

Vypracoval: **Ing. Michal Krejčí**

### Rozpis ceny

HSV	819 897,94
PSV	56 725,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou...	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní ...	<b>21 %</b>	<b>876 623,04 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>184 091,00 CZK</b>

Zaokrouhlení: -0,04 CZK


**Cena celkem: 1 060 714,00 CZK**

**Ing. Michal Krejčí**  
*projektová, stavební a poradenská činnost*  
Dlouhá 80, 594 51 Křižanov  
Tel.: 731 267 224  
IČO: 04692292, DIČ: CZ8701165000  
Za zhotovitele

*Ing. Michal Krejčí*

*Krejčí*

Místo

  
Za objednatele

**MĚSTYS  
KŘIŽANOV**

*7.10.2020*

Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	200 798,77	0,00552
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	91 109,65	15,26270
5	Komunikace	HSV	310 487,98	303,10026
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	96 802,26	12,39010
62	Upravy povrchů vnější	HSV	11 224,92	0,16500
8	Trubní vedení	HSV	8 485,00	0,79886
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	52 783,20	31,17680
99	Staveništní přesun hmot	HSV	48 206,16	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	56 725,10	0,32363
<b>Celkem:</b>			<b>876 623,04</b>	<b>363,22287</b>

Střední odborná škola  
pro umění, výtvarnou a  
designovou tvorbu  
a architekturu  
v Praze, Na  
Kobylce 130, 150 00 Praha 5



Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>200 798,77</b>
1	113 10-6035... Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	62,06000	720,00	44 683,20
	Výkaz vým...				
	Před č.p. 165 a 241: 46,50		46,50		
	Před č.p. 163: 8		8,00		
	Před č.p. 294: 7,56		7,56		
2	113 10-6000... Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	19,60000	377,00	7 389,20
	Výkaz vým...				
	č.p.164 vlastní rozebrírka:		0,00		
	Před č.p. 245: 6,8		6,80		
	Před č.p. 158: 12,8		12,80		
3	113 10-6005... Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	48,90000	302,00	14 767,80
	Výkaz vým...				
	Před KD: 35,58		35,58		
	Před č.p. 161: 13,32		13,32		
4	113 20-1012... Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	94,10000	350,00	32 935,00
	Výkaz vým...				
	Před č.p. 168: 9		9,00		
	Před č.p. 165: 3,5		3,50		
	Před č.p. 164: 22,5		22,50		
	Před č.p. 161: 9,1		9,10		
	Před č.p. 245: 6		6,00		
	Před č.p. 158: 11		11,00		
	Před KD: 10*2+7+6		33,00		
5	113 10-7100... Odstranění bet., kryt tl. 8 cm, pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	50,81000	730,00	37 091,30
	Výkaz vým...				
	Před č.p. 163: 23,61		23,61		
	Před č.p. 294: 17		17,00		
	Před č.p. 160: 10,2		10,20		
6	181 10-1102... Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	402,23000	23,00	9 251,29
7	122 10-0010... Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	56,86400	482,50	27 436,88
	Výkaz vým...				
	Před č.p. 155: 8,8*0,40		3,52		
	Před č.p. 157: 2,5*1,3*0,4*2		2,60		
	Před č.p. 158: 0,3*11*0,4		1,32		
	Před č.p. staveniště: 1,8*6,5*0,4		4,68		
	Před č.p. 245: 0,3*6*0,4		0,72		
	Před č.p. 160: 11*0,7*0,4		3,08		
	Před č.p. 161: 29*0,4		11,60		
	Před č.p. 162: 17*0,4+13*0,4		12,00		
	Před č.p. 294: 5,65*0,4		2,26		
	Před č.p. 163: 1*0,4		0,40		
	Před č.p. 164: 13,51*0,4		5,40		
	Před č.p. 165: 15*0,4		6,00		
	Před č.p. 241: 8,2*0,4		3,28		
8	132 20-0010... Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	4,20000	793,00	3 330,60
	Výkaz vým...				
	Palisády před KD: (8+6)*0,5*0,6		4,20		
9	181 30-0014... Rozproštění ornice v rovině tloušťka 30 cm, dovoz ornice vlastní ze vzdálenosti 1 km	m2	183,95000	130,00	23 913,50
	Výkaz vým...				
	Před č.p. 168: 7		7,00		
	Před č.p. 167: 5		5,00		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Před č.p. 166: 7,15		7,15		
	Před č.p. 241: 6,8		6,80		
	Před č.p. 165: 8,5+14,1		22,60		
	Před č.p. 164: 26,8		26,80		
	Před č.p. 163: 3		3,00		
	Před č.p. 294: 5,8		5,80		
	Před č.p. 162: 20,2+18,5		38,70		
	Před č.p. 161: 5		5,00		
	Před č.p. 160 a 245: 28,3		28,30		
	Před č.p. 158 a staveniště: 11,8		11,80		
	Před č.p. 157: 16		16,00		

**Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 109,65**

10	345 35-1105.... Bednění zídok prolamovaných - zřízení Výkaz vým... Stříška na opěrnou zídku u schodiště: 0,1*(0,65+6,2*2+0,65*2+4,5*2)+0,15*(6,2+4,5)	m2	3,94000	1 146,00	4 515,24
11	345 35-1106.... Bednění zídok prolamovaných - odstranění	m2	3,94000	329,00	1 296,26
12	345 32-1616.... Zídky z betonu železového C 30/37 Výkaz vým... Stříška na opěrnou zídku u schodiště: 0,12*0,65*(6,2+4,5)	m3	0,83460	6 870,00	5 733,70
13	345 36-2021.... Výztuž zídok svařovanou sítí Kari Výkaz vým... Stříška na opěrnou zídku u schodiště: (0,65*10,7*5*1,2)/1000+0,888*18/1000	t	0,05771	34 020,00	1 963,43
14	338 92-0022.... Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	22,00000	1 357,00	29 854,00
15	338 92-0023.... Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	6,12000	1 396,00	8 543,52
16	592-284430R Palisáda odlehčená dl. 115 cm šedá Výkaz vým... Pravá strana vstupu 3 metry: 17 Levá strana vstupu 3 metry: 17	kus	34,00000	379,50	12 903,00
17	592-284420R Palisáda odlehčená dl. 80 cm šedá Výkaz vým... Pravá strana vstupu 1,5 metru: 9 Pravá strana k parkovišti 4,0 metru: 23 Levá strana vstupu 1,5 metru: 9	kus	41,00000	251,00	10 291,00
18	592-284410R Palisáda odlehčená dl. 60 cm šedá Výkaz vým... Pravá strana vstupu 2 metry: 11 Pravá strana k parkovišti 4,5 metru: 25 Levá strana vstupu 4 metry: 23	kus	59,00000	197,50	11 652,50
19	592-284400R Palisáda odlehčená dl. 40 cm šedá Výkaz vým... Pravá strana vstupu 2 metry: 11 Levá strana vstupu 2 metry: 11	kus	22,00000	143,50	3 157,00
20	X1 Doplnění zdiva kamenného , - doplnění vypadaných kamenů	sou...	1,00000	1 200,00	1 200,00

**Díl: 5 Komunikace 310 487,98**

21	596 21-5040.... Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Výkaz vým... Před č.p. 168: 11,10 Před č.p. 167: 14,50 Před č.p. 166: 26,50 Před č.p. 241: 18,70 Před č.p. 165: 44,38 Před č.p. 164: 59,50 Před č.p. 163: 29,20 Před č.p. 294: 28,54 Před č.p. 162: 23,30+8,05	m2	402,23000	275,00	110 613,25
----	--	----	-----------	--------	------------

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Před č.p. 161: 39,20		39,20		
	Před č.p. 160: 15		15,00		
	Před č.p. 245: 8,31		8,31		
	Před č.p. 158 a staveniště: 25		25,00		
	Před č.p. 157: 4		4,00		
	Před č.p. 155: 9		9,00		
	Sokolovna: 36+0,5*3,9		37,95		
22	592-452655R Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	422,34150	272,00	114 876,89
	Výkaz vým... 402,23*1,05		422,34		
23	564 87-1111.... Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	347,58000	233,00	80 986,14
	Výkaz vým... Před č.p. 241: 18,70		18,70		
	Před č.p. 165: 44,38		44,38		
	Před č.p. 164: 59,50		59,50		
	Před č.p. 163: 29,20		29,20		
	Před č.p. 294: 28,54		28,54		
	Před č.p. 162: 23,30+8,05		31,35		
	Před č.p. 161: 39,20		39,20		
	Před č.p. 160: 15		15,00		
	Před č.p. 245: 8,31		8,31		
	Před č.p. 158 a staveniště: 25		25,00		
	Před č.p. 157: 4		4,00		
	Před č.p. 155: 9		9,00		
	Před sokolovnou: 35,40		35,40		
24	451 57-9977.... Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti , 7 cm na již připraveném	m2	364,70000	11,00	4 011,70
	Výkaz vým... Před č.p. 168: 11,10*7		77,70		
	Před č.p. 167: 14,50*7		101,50		
	Před č.p. 166: 26,50*7		185,50		
<b>Díl: 59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>96 802,26</b>
25	711 21-2106.... Penetrace velmi savých podkladů Cemix PH 0,25kg/m2	m2	27,76800	98,00	2 721,26
	Výkaz vým... Původní schody: 3,9*(0,35+0,185)*12+3,9*0,7		27,77		
26	434 12-1425.... Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	43,00000	725,00	31 175,00
27	593-723023R Stupeň schodišťový 1300/300/190 , přírodní	kus	33,00000	1 632,00	53 856,00
28	380 31-0020.... Kompletní konstrukce z betonu prostého C 12/15	m3	2,50000	3 620,00	9 050,00
<b>Díl: 62</b>	<b>Upravy povrchů vnější</b>				<b>11 224,92</b>
29	627 45-2931.... Spárování starého zdiva , cementovou maltou - oprava stávajícího	m2	8,42000	655,00	5 515,10
	Výkaz vým... Boční stěny schodiště 50%: (6,2*1,4+6,2*0,3+1,1*4,5+0,3*4,5)/2		8,42		
30	216 90-4112.... Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	44,60800	128,00	5 709,82
	Výkaz vým... Původní schody: 3,9*(0,35+0,185)*12+3,9*0,7		27,77		
	Boční stěny: 6,2*1,4+6,2*0,3+1,1*4,5+0,3*4,5		16,84		
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>8 485,00</b>
31	894 41-1010.... Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 150, mříž litina 500x500 40 t,	kus	1,00000	8 485,00	8 485,00
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>52 783,20</b>
32	917 86-2111.... Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	128,70000	371,00	47 747,70
	Výkaz vým... Před č.p. 168: 6		6,00		
	Před č.p. 167: 9		9,00		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Před č.p. 166: 3,4+1,5		4,90		
	Před č.p. 241: 2,3+1,5		3,80		
	Před č.p. 165: 1,5*3+4+5,5		14,00		
	Před č.p. 164: 12,5+2		14,50		
	Před č.p. 163: 2,1+1,5		3,60		
	Před č.p. 294: 2,7+1,7		4,40		
	Před č.p. 162: 2+5+1,9+9		17,90		
	Před č.p. 161: 1,7+3,2+1,7		6,60		
	Před č.p. 160: 11+1,5		12,50		
	Před č.p. 245: 6		6,00		
	Před č.p. 158 a staveniště: 17,5		17,50		
	Před č.p. 157: 1*4+2*2		8,00		
33	935 11-2211.... Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm	m	9,00000	271,50	2 443,50
	Výkaz vým... Před č.p. 162: 9		9,00		
34	592-27518R Příkopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150	kus	27,00000	96,00	2 592,00
	Výkaz vým... 9*3		27,00		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>48 206,16</b>
35	998 22-3011.... Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	349,32000	138,00	48 206,16
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>56 725,10</b>
36	767 20-0001.... Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry	m	17,90000	3 025,00	54 147,50
	Výkaz vým... 6,2+4,5+7,2		17,90		
37	976 07-1111.... Vybourání kovových zábradlí a madel	m	17,90000	144,00	2 577,60