
SMLOUVA O DÍLO �

„Pošta a depo Prachatice 70 – snížení energetické

náročnosti objektu“

Číslo 2021 / 03051

Česká pošta, s.p. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa majetku a
strateg. investice ¤

¤

zapsán v obchodním
rejstříku u: ¤

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „Objednatel “ ¤ ¤ ¤

a

LUSPOL SE ¤ ¤

se sídlem: ¤ náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 ¤ ¤

IČO: ¤ 29029945 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ29029945¤ ¤

zastoupen:¤ Josefem Lukešem, členem představenstva¤ ¤

zapsán v obchodním
rejstříku u: ¤

Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1504 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX X ¤

dále jako „ Zhotovitel “

¤

XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

¤

¤

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník “), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „ Smlouva “).
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Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „ Pošta a depo
Prachatice 70 – snížení energetické náročnosti objektu “ (dále jen „ výběrové řízení “) na
uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení
s jedním Zhotovitelem.

1� Předmět Smlouvy

1.1� Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo
pod souhrnným názvem „Pošta a depo Prachatice 70 – snížení energetické
náročnosti objektu “, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek
stanovených touto Smlouvou (dále jen „Dílo “ nebo „ Stavba “). Dílo je vymezeno
projektovou dokumentací specifikovanou v odst. [|3.1 ]Smlouvy.

1.2� Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a)� Bourací práce a demontáž určených konstrukcí;

b)� Stavební práce, výplně otvorů;

c)� Stavební práce, terasa 3. NP;

d)� Stavební práce, střecha schodišť a předsazená severní fasáda;

e)� Stavební práce, fasáda;

f)� Stavební práce, podlaha půdy;

g)� Likvidace odpadu, úklidové a dokončovací práce;

h)� Ostatní související práce nezbytné k řádnému provedení Díla.

1.3� Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy objekt Pošta a depo Prachatice,
Pivovarská 1118, 383 01, Prachatice (dále jen „ Staveniště “).

2� Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy

2.1� Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:

a)� provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení
a provozování zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně
úhrady příslušných správních a jiných poplatků;

b)� učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při
plnění této Smlouvy;

c)� zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění
případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly
činností Zhotovitele;

d)� umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon autorského dozoru;

e)� provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost
provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo
z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek
Objednateli;
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f)� zajistit a Objednateli předat veškeré doklady prokazující řádné provedení Díla
v souladu se Smlouvou nebo s Dílem a jeho částmi související, zejména návody
k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.;

g)� provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro
provedení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště
mohl a měl předpokládat;

h)� zajistit kolaudační souhlas k Dílu;

i)� zajistit činnost Koordinátora BOZP (dále také jen „Koordinátor “) dle požadavků a
za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Příloze č. 7 Smlouvy.

2.2� Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou
v zadávacích podmínkách výběrového řízení na uzavření této Smlouvy a podle
požadavků Objednatele s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí
tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení Díla podle této Smlouvy. V případě
optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení hospodárnosti nákladů na
provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla požadovaná touto Smlouvou.

2.3� Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou
v této Smlouvě.

2.4� Účelem této Smlouvy je splnění podmínek souvisejících se snížením energetické
náročnosti budovy v souladu s projektem předloženým v rámci Operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (dále jen „OP PIK“).

2.5� Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má
pouze evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků
Zhotovitele dle této Smlouvy.

2.6� Zhotovitel zajistí veškerou povinnou publicitu dle metodiky OP PIK a dodrží všechny
parametry Energetického posudku č. 289515.0 ze dne 15. 6. 2020, který tvoří Přílohu č.
8 Smlouvy.

3� Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady
pro provedení Díla, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy:

a)� Projektová dokumentace pro realizaci Díla názvu Projekt pro snížení energetické
náročnosti objektu pošta Prachatice – Pivovarská 1118, 383 01 Prachatice
zpracovaná DEKPROJEKT s.r.o. v prosinci 2015.

3.2� Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy
jsou bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.3� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a)� má autorizaci nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím splnění
předmětu této Smlouvy;

b)� všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách
předvídaných touto Smlouvou;

c)� veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil;

d)� všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla
podle této Smlouvy;
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e)� veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů,
které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat;

f)� je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí;

g)� provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.

3.4� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže
v průběhu provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou
plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či
kvality Díla oproti této Smlouvě a výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv.
víceprací vůči Objednateli.

3.5� Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde k podstatné změně
okolností, za nichž Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

4� Doba a místo provádění Díla

4.1� Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele,
uskutečněnou nejméně 3 kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí
Staveniště. O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání
a převzetí Staveniště potvrzený oběma smluvními stranami, jehož vzor je Přílohou č. 4
Smlouvy.

4.2� Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí
Staveniště a předat celé Dílo nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí Staveniště v souladu s Časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3
Smlouvy. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště
Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli Podrobný časový harmonogram v souladu
s Časovým harmonogramem. Konečný termín pro dokončení Díla dle věty první tohoto
odstavce Smlouvy zůstává nedotčen.

4.3� Termín pro dokončení Díla a Časový harmonogram může být změněn pouze dohodou
smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.4� Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle odst. [|1.3 ]Smlouvy.

5� Cena Díla a platební podmínky

5.1� Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a činí
12 818 119,71 Kč bez DPH, z toho cena za činnost Koordinátora činí 20 000,- Kč bez
DPH. Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 je úplný a
závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

5.2� K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných
předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v případě
uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na
Objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o DPH “), DPH Zhotovitelem připočítána
nebude.

5.3� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby,
výkony a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní
zahrnuty mj. náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk,
poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou
a nemůže být změněna, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
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5.4� Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených
v této Smlouvě, tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této
Smlouvě). Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce)bude oceněno
následujícím způsobem:

a)� jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících
částí Díla, jež jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 1
Smlouvy); nebude-li to možné, pak

b)� jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků
výrobců (dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací
obsažených v cenících RTS – směrné ceny platných a účinných v době vzniku více-
či méněpráce sníženými o 5 %; nebude-li to možné, pak

c)� jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné
poptávky zadané Objednatelem.

5.5� Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla
oproti této Smlouvě, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze
písemnými dodatky k této Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení
ceny Díla v rozsahu nejvýše do 15% z původní celkové ceny Díla a zároveň celková
hodnota samotných víceprací nesmí překročit 30 % původní ceny Díla. Původní
celkovou cenou Díla je rozuměna cena Díla uvedená v odst. [|5.1 ]Smlouvy ve výši před
uzavřením prvního, příp. následných dodatků k této Smlouvě. Uzavřením dodatku nesmí
dojít ke změně celkové povahy plnění a překročení finančního limitu pro nadlimitní
veřejnou zakázku.

5.6� Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a
Objednateli doručených daňových dokladů – faktur, a to:

a)� v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen
předložit Objednateli ke kontrole a schválení protokol o předání a převzetí dílčího
plnění provedeného Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci – Zjišťovací
protokol, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 6 Smlouvy, na jednotlivá dílčí měsíční
plnění včetně položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně
provedených prací (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu – viz Příloha č. 1
Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního
měsíce provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit Zhotoviteli Zjišťovací
protokol včetně položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně
provedených prací nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od
Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu podepsaným zástupcem
Objednatele pro věci technické. Objednatelem schválený Zjišťovací protokol včetně
schváleného položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně
provedených prací pak bude tvořit přílohu daňového dokladu vystaveného
Zhotovitelem (viz odst. [|5.10 ]písm. [|e) ]a [|g) ]Smlouvy). Tento daňový doklad je pak
Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění je stanoven den
podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem;

b)� doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel
povinen vystavit ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven
den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem, jehož vzor je
Přílohou č. 5 Smlouvy.

5.7� Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele:
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a)� pozastávku z ceny Díla ve výši 5% z ceny Díla (bez DPH). Pozastávka bude
zadržena z každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může být
Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele, zejména s odstraňováním vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 5% z ceny
Díla bez DPH), případně snížené o část pozastávky použité Objednatelem na krytí
nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, bude
Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem
Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele
požádat nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne doručení kolaudačního
souhlasu Objednateli za současného předpokladu, že do této doby budou
odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí
Díla , což bude potvrzeno podpisem Zápisu o odstranění všech těchto vad nebo
nedodělků, jinak až po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o
odstranění všech těchto vad nebo nedodělků.

b)� bankovní záruku ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit
Objednateli nejpozději k okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla podle
níže uvedených podmínek následující bankovní záruku:

Bankovní záruka k zajištění řádného plnění peněžních závazků Zhotovitele
vyplývajících ze záruky na Dílo tj. po dobu poskytnuté záruky na Dílo Zhotovitelem
podle této Smlouvy, resp. po dobu, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny
povinnosti plynoucí mu ze záruky na Dílo. Bankovní záruku doloží Zhotovitel
Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a
provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, a dosahuje ratingu nejméně BBB+.

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, nevypověditelná a
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první
výzvy Objednatele. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

�� výše zajištěné částky ve výši 604 906 Kč (slovy: šestset čtyři tisíc devět set šest
korun českých);

�� originál listiny bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději v den
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla;

�� bankovní záruka bude platná po dobu záruky poskytnuté na Dílo podle této
Smlouvy, resp. až do doby, než Zhotovitel splní vůči Objednateli všechny
povinnosti plynoucí mu ze záruky na Dílo, což bude potvrzeno podpisem Zápisu
o odstranění všech v záruce Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo
nedodělků;

�� Objednatel je oprávněn vykonat právo z vystavené bankovní záruky v rozsahu,
v jakém Zhotovitel nesplní své peněžní závazky vyplývající ze záruky podle této
Smlouvy, resp. v rozsahu odpovídajícím porušení povinnosti Zhotovitele splnit
své povinnosti vyplývající ze záruky;

�� bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna na písemnou žádost Zhotovitele
nejdříve dnem, který následuje po dni, kdy uplynula doba její platnosti.
Uvolněním se rozumí její fyzické navrácení Zhotoviteli.

5.8� Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy smluvní strany
sjednávají na 60 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem,
s tím, že Zhotovitel je povinen daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3
kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti
Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná část pozastávky z ceny
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Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci
Smlouvy uvolněna do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti
Zhotovitele Objednateli, nejdříve však v den splatnosti příslušného (řádně vystaveného)
daňového dokladu, z něhož byla pozastávka zadržena, pokud by mělo uplynutí uvedené
doby 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu předcházet.

5.9� Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel
povinen před vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.

5.10 �Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a
musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních
předpisů, zejména pak zákona o DPH, jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v
době splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti dle odst. [|5.8 ]
začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem
s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad odeslat Objednateli
nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním
této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. Každý
daňový doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje:

a)� číslo Smlouvy; registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022860

b)� číslo objednávky OBJ;

c)� označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část
Smlouvy;

d)� popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele),
rozsah, jednotkovou a celkovou cenu;

e)� jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního
položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci
technické. Každý soupis provedených prací bude vybaven krycím listem
s přehledem účtovaných prací od počátku Stavby v běžném měsíci a zbytek do výše
Smlouvy;

f)� příslušný kód klasifikace CZ-CPA;

g)� Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci
technické, s tím, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den
podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

h)� v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla;

i)� v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek;

j)� jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla,
s tím, že za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního
daňového dokladu se považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla
Objednatelem;

5.11 �Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bude akceptovat oboustranné
elektronické zasílání dokladů spojených s realizací Díla (zejména písemné výzvy,
daňové doklady) prostřednictvím portálu SAP Ariba Network. Zhotovitel se zavazuje v
takovém případě zaregistrovat na portále SAP Ariba Network. Objednatel iniciuje
registraci Zhotovitele k portálu SAP Ariba Network zasláním elektronické výzvy na
kontaktní e-mail Zhotovitele (odst. 6.19 Smlouvy). Objednatel prohlašuje, že pro
požadované aktivity Zhotovitele spojené s realizací Díla je postačující registrace se
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standardním účtem Ariba Network, který je bezplatný. Je-li Zhotovitel již v SAP Ariba
Network registrován, pak lze pro elektronickou komunikaci využít existující AN-ID.

5.12 �Pro sjednání zasílání daňových dokladů e-mailem je nutné nejdříve kontaktovat
příslušného odpovědného pracovníka Objednatele, XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.13 �V případě, že daňové doklady nebudou předávány způsobem dle odst. 5.11 nebo 5.12
této Smlouvy, je Zhotovitel povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným
dopisem na zasílací adresu: Česká pošta, s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20,
701 06 Ostrava 1.

5.14 �Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není
oprávněn požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k
vynaloženým nákladům.

5.15 �V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12.,
státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017
Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na
nejbližší další pracovní den.

5.16 �Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě
provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby
určená dle odst. [|5.4 ]Smlouvy bude od ceny Díla odečtena.

5.17 �Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v této Smlouvě,
v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli
neuhradí. Zhotovitel je musí na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu
odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

5.18 �Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na
Objednatele, dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění
správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo má-li být
platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části
poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
nebo nastanou skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), b), c) či odst. 2 písm. a)
zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty
zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na
bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši
základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená
Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce smlouvy bude považována za
řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

5.19 �Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v případě, kdy se nejedná o přenesení
daňové povinnosti na Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována
úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany
se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze
strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle
příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle
příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona
o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě.
V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet
dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu
Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.
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6� Další závazky smluvních stran

6.1� Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou,
pokyny příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně
podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a
příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při
provádění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně
předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely
této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné
ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako
pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě
dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této Smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně
platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli škoda, uhradí ji
Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2� Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho
rozhodnutí a úkonů či pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit
finanční či jinou újmu, které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených
právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by ohrozit termíny plnění Díla
stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje
rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a
nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Objednatelem.

6.3� Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou za účelem
udělení kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen neprodleně doručit Objednateli
kolaudační souhlas vydaný příslušným orgánem.

6.4� Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména
řešení majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí
související s Dílem. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet
Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené
lhůtě.

6.5� Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného
rozhodnutí Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po
kterou Zhotovitel přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se
automaticky prodlužují termíny plnění Díla dle této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
Přerušení prací může trvat maximálně 180 kalendářních dní od doručení písemného
rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě
k uzavření dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení,
nebo k doručení písemné výzvy Objednatele k pokračování v plnění Díla, je Objednatel
oprávněn po jejím uplynutí od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně
pokračovat v pracích na provádění Díla po uplynutí lhůty podle tohoto odstavce.
Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na plnění
Díla dle tohoto odstavce jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je jakkoli na
Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod)
již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny
prací, které Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení
prací, tím není dotčeno.

6.6� Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen
„ SD “), a to ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných
předpisů. Všechny listy SD musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD
bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla
požadovat po Zhotoviteli předání první kopie SD a Zhotovitel je povinen této žádosti
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Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale
slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel je
povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a
zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD.
Povinnost vést SD končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel
Objednateli v den, kdy bylo Dílo řádně dokončeno.

6.7� Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X
Změna stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele.
Objednatel se zavazuje souhlas se změnou stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít.

6.8� Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby (dále
jen „ KD “), které se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se KD vždy účastnil stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce.
Podrobnosti budou dohodnuty v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou
pořizovány písemné zápisy formou samostatných dokumentů.

6.9� Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv.
poddodavatelů Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a)� 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu)
poddodavatelem získá písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém
případě; při neodsouhlasení Objednatelem nemá Zhotovitel právo poddodavatele
využít;

b)� za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a
nerozdílně s poddodavatelem.

6.10 �Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly
dokončení rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je
povinen s předstihem nejméně 5 pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch
částí Díla, které se v dalším průběhu provádění Díla stanou nepřístupnými a do
provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost
nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést odkrytí a po
provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané
zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

6.11 �Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými
v této Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným
způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem
poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení Smlouvy a
Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.12 �Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě
závazků vyplývajících z této Smlouvy.

6.13 �Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O
této skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

6.14 �Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z
takového pojištění pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím
plněním Zhotovitelem nebo osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší
pojistného plnění 20 000 000,- Kč. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a
účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči
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pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele.

6.15 �Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do
7 kalendářních dnů ode dne jejího doručení pojistnou smlouvu dle předchozího
odstavce, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Zhotovitel tímto současně uděluje
Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si Objednatel v případě potřeby ověřoval
u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího plnění.

6.16 � Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 nebo § 2007
občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této
skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se
splnění jeho závazků stalo nemožné bez zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl,
nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud není jinak
stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých
závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a
schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není
možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dnů,
závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím není
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění
Zhotovitele.

6.17 �Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou
předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího
software s níže uvedenými čísly verzí:

a)�WORD for Windows 2003 nebo vyšší;

b)� EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší;

c)� AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší;

d)� MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém
zařízení.

6.18 �Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis
z jednání smluvních stran, zápis ve Stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla
nebo Zápis o odstranění vad a nedodělků, e - mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být
podepsány příslušnými odpovědnými zástupci smluvních stran, v případě e-mailové
zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. V případě pochybností
se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud e-mailový server ji
odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. E -mailová zpráva musí být odeslána
z elektronické adresy odesilatele podle následujícího odstavce této Smlouvy. Pro
doručení doporučeného dopisu platí úprava dle odst. [|13.6 ]Smlouvy.

6.19 �Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla
uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou
stanoveny následující kontakty:

a)� Na straně Objednatele:

� Ve věcech smluvních:

X X XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

X X XXXXX XXXX XXX XXX XXX
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X X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

X X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

X X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

X X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)� Na straně Zhotovitele:

� Ve věcech smluvních:

� X XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX

� X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

� X XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX

� X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou
korespondenční adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a
převzetí Díla a nebudou-li zde tyto adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou
adresa sídla druhé smluvní strany.

6.20 �Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud
Objednatel požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně
naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.21 �Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá
obchodní pověst a obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel
vždy sledovat zájmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to
jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech
oblastech jeho činnosti.

6.22 �Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy
na obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo,
vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.23 �Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti
vyplývající z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své
pohledávky vůči Objednateli pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

6.24 �Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění
Díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky
s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání
s odpady (Protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit
Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla.

6.25 �Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 3 kalendářních
dnů od podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od
podepsání Zápisu o odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel
Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení
Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Zhotovitele. Tyto náklady je
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Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů
od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

6.26 �Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících
objektů, prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel
udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele
učiněnou formou zápisu ve Stavebním deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši uvedené v odst. [|12.12 ] Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstraňovat
případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích
způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky
v plnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud
Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody
odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé přeúčtovat
Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve
lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace
uvedených nákladů.

6.27 �Pracovní doba na Staveništi: Po – Pá 8-18 hod.

7� Předání a převzetí Díla

7.1� Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a
nedodělků. Dílo bude Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání
a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 Smlouvy.
Součástí Protokolu o předání a převzetí Díla musí být doklad o složení bankovní záruky
dle odst. [|5.7 ]písm. [|b) ]Smlouvy.

7.2� Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má
právo odmítnout převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo
nedodělky, ačkoli tyto vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání
užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo
nedodělky vytčené orgány státní správy včetně vad vytčených orgány státní správy při
kolaudačním řízení či jiném obdobném řízení jako podmiňující vydání kolaudačního
souhlasu či jiné povolení užívání Díla, budou považovány automaticky za vady nebo
nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy Objednatel Dílo převezme s výhradou
vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden v Protokolu o
předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a Zhotovitel je povinen
tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O
odstranění těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis
o odstranění (přejímkových) vad, nebo nedodělků.

7.3� Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do
Stavebního deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem,
kdy bude Dílo připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh
textu Protokolu o předání a převzetí Díla a seznamy případných přejímkových vad Díla
(jako přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla) připravuje Objednatel, ostatní přílohy
Protokolu o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

7.4� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení
kontroly všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu,
který určí Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí,
že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu
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nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění či nebezpečí následného poškození
Zhotovitelem provést.

7.5� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení
kontroly funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém
rozsahu, který určí Objednatel, zejména kontrolu výměny výplní otvorů, střechy a fasády.
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu
kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn
kdykoliv kontrolu Díla a funkce jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že
kontrolovaná část Díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části Díla
nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění,
nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na straně Zhotovitele
provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly
funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o
všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním
nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

7.6� Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů
Díla tyto doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a
s náležitostmi podle požadavků Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8� Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka

8.1� Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla
Zhotovitelem Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese až do vydání kolaudačního
souhlasu Zhotovitel.

8.2� Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude
způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

8.3� Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode
dne předání a převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání
a převzetí Díla. V případě, že při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo
vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet záruční doba na Dílo od odstranění
poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části
(vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců).
Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a)� jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání
Díla, s nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b)� úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c)� vyšší mocí.

8.4� Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně.
Reklamace záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou
formou. Za dostatečnou formu uplatnění reklamace budou považovány:

a)� doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty
odst. [|6.19 ]Smlouvy;

b)� nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

8.5� Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit
bezodkladně od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a)� do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či
zdraví osob;

Smlouva o dílo „Pošta a depo Prachatice 70 – snížení energetické náročnosti objektu“

Název projektu: Úspory energie - pošta Prachatice, ulice Pivovarská, čp. 1118
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022860

Strana [|14 ](celkem [|24 ])



b)� do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku
Objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení
dotčeného provozu Objednatele;

c)� do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených pod
písm. a) a b) tohoto odstavce Smlouvy Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta
k úplnému odstranění reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen
ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená nebezpečí a
bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované záruční vady, tak, aby tato
vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté
s Objednatelem.

8.6� O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a
nedodělků.

8.7� Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté
Zhotovitelem na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.

8.8� Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody
související s vadným plněním Zhotovitele.

9� Obchodní tajemství a důvěrné informace

9.1� Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních
kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami, a jejichž
vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou
považovány za obchodní tajemství. Pro účely této Smlouvy jsou obchodním tajemstvím
zejména: údaje technické a bezpečnostní povahy, technologické postupy, manuály,
projektová dokumentace, plány a výkresy, obchodní údaje jako jsou cenová ujednání,
rozpočty, kalkulace, procesní a finanční analýzy, údaje týkající se příjmů, výnosů a
nákladů, zákaznická a dodavatelská data, marketingové plány, obchodní strategie a
podnikatelské záměry. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním
tajemství druhé smluvní strany, a dále o skutečnostech a informacích, které označí jako
důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace výše uvedené povahy
stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti
mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně nebo
ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované).

9.2� Smluvní strany se zavazují, že informace výše uvedené povahy jiným subjektům nesdělí,
nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovají je v přísné tajnosti,
a že učiní potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich
použití pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy v souladu s
účelem stanoveným touto Smlouvou. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit tyto
informace výlučně těm svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a plněním
Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu
seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. Smluvní strany zabezpečí, aby
veškeré převzaté dokumenty, obsahující obchodní tajemství nebo důvěrné informace,
byly řádně evidovány, nebyly zhotovovány neevidované kopie a před ukončením
smluvního vztahu byly všechny dokumenty včetně kopií vráceny druhé smluvní straně.

9.3� V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 občanského zákoníku,
použijí smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.
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9.4� Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí porušením mlčenlivosti
druhou smluvní stranou vznikne.

9.5� Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy týkající se obchodního tajemství a důvěrných
informací se nevztahuje na informace, které:

a)�mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

b)� byly písemným souhlasem Objednatele zproštěny těchto omezení;

c)� jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání
povinnosti či úmyslným jednáním Zhotovitele;

d)� Zhotovitel je zná dříve, než je sdělil Objednatel;

e)� Zhotovitel je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi
nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností
stanovených právními předpisy;

f)� jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či
orgánem veřejné moci na základě a v souladu se zákonem;

g)� jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném
přístupu k informacím, o registru smluv).

9.6� Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.

9.7� Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ zákon o registru smluv “). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy
správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy
správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje
uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.

9.8� Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzická
osoba, a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v
této Smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci Smlouvy
výhradně pro účely související s plněním této Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy,
resp. pro účely vyplývající z právních předpisů, a to po dobu delší těmito právními
předpisy odůvodněnou. Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž
osobní údaje pro účely související s plněním této Smlouvy Objednateli předává.

9.9� Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv
s tímto zpracováním souvisejících jsou k dispozici na webových stránkách Objednatele
na adrese www.ceskaposta.cz.

10 �Compliance doložka

10.1 �Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání
nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu
přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
�

10.2 �Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a
ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména
jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé
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úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 �Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo
pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s
podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou,
ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí
obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom
rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem
jiné osobě, a na kterou není nárok.

10.4 �Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu
korupce či uplácení.

10.5 �V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto
bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele.

10.6 �Objednatel očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“, ve
znění k datu účinnosti této Smlouvy, který je dostupný na webu Objednatele na adrese
[|https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp], a bude jej dodržovat.

11 �Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

11.1 �Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této
Smlouvy, popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení
od Smlouvy“), odstoupit v případech, kdy Zhotovitel:

a)� přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou;

b)� i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla
podle této Smlouvy;

c)� je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v
Časovém harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 Smlouvy o více než 14
kalendářních dní nebo je zjevné, že bude v prodlení, ačkoli prodlení ještě nenastalo
a Zhotovitel neposkytl Objednateli dostatečné záruky, že k prodlení nedojde (např.
v případě prodlení s Podrobným časovým harmonogram);

d)� je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o
předání a převzetí Díla, popř. dílčích plnění Díla;

e)� nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou
smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.15 ]
Smlouvy;

f)� plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by
k tomu byly splněny podmínky podle odst. [|6.9 ]Smlouvy;

g)� bude pravomocně odsouzen pro trestný čin;

h)� je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených
v § 2002 občanského zákoníku.

11.2 �Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této
Smlouvy odstoupit v případech, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla nebo
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její části po dobu delší než 60 kalendářních dní a byl předtím nejméně dvakrát ze strany
Zhotovitele písemně o úhradu urgován.

11.3 �Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení
od Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho
měsíce od nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně
poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té doby provedené práce na Díle a
zaplacenou cenu Díla).

11.4 �Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této
Smlouvy za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni
odstoupení Objednatele od této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla
pro Objednatele využitelná.

11.5 �Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a
účinnosti ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a
záruční doby, jakož i ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení ( pokud již
dospěl), náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této Smlouvě, ustanovení týkající
se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná ustanovení, která vzhledem ke své
povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

11.6 �Objednatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK.
Objednatel si tedy vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě,
že mu nebude poskytnuta dotace z OP PIK nebo její poskytnutí Objednatel nepřijme.

12 �Sankce

12.1 �V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení
podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve
výzvě Objednatele ve smyslu odst. [|4.1 ] Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.3 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla nebo
kteréhokoli časového milníku uvedeného v Časovém harmonogramu podle odst. [|4.2 ]
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
Díla za každý započatý den prodlení.

12.4 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo
nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla
uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu
a každý započatý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na
náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu
nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

12.5 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných
záručních vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních
vad“) Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a)� 30.000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den
prodlení v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. a) Smlouvy;

b)� 15.000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den
prodlení v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. b) Smlouvy;
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c)� 500,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení
v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. c) Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění
takových záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít
bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle této Smlouvy.

12.6 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení
odst. [|6.2 ] nebo čl. [|9 ] Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.7 �Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.6 ] Smlouvy, tzn., že
Zhotovitel neumožní Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.8 �Dojde-i ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. [|6.8 ] Smlouvy, tzn.,
nedostaví-li se na KD stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.

12.9 �Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele
pojistnou smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst.
[|6.15 ]Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%
z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

12.10�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.21 ] nebo [|6.22 ] Smlouvy,
uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení.

12.11�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.25 ] Smlouvy, tzn., že
Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid,
uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den
prodlení.

12.12�Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a
čistoty na Staveništi na základě zápisu ve Stavebním deníku podle odst. [|6.26 ]uhradí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.

12.13�V případě, že Zhotovitel nebude řádně a/nebo včas zajišťovat činnost Koordinátora
v rozsahu dle Přílohy č. 7 a Objednatelem požadovanou nápravu nesjedná ani ve lhůtě
3 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k této nápravě, má
Objednatel právo zajistit činnost Koordinátora v požadovaném rozsahu sám či
prostřednictvím třetích osob, s tím, že náklady s tím spojené vzniklé Objednateli uhradí
Zhotovitel, a to k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení
této výzvy. Současně se sjednává, že pokud bude Zhotovitel po uplynutí výše uvedené
lhůty 3 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě i nadále
v prodlení se zajištěním činnosti Koordinátora, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí uvedené
lhůty. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit činnost Koordinátora.

12.14�Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se
současně zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění
bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.15�Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost
smluvních pokut je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty
vystaveného oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
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12.16�Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně
započítat proti ceně Díla podle této Smlouvy.

12.17�Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

13 �Závěrečná ustanovení

13.1 �Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

13.2 �Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

13.3 �Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle odst. [|9.7 ]Smlouvy. Plnění předmětu
této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle
této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

13.4 �Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

13.5 �Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze
vzestupně očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma
smluvními stranami.

13.6 �Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na
základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den
doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u
provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení
nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 občanského zákoníku.

13.7 �Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či
vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá
přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího
obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné
ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší
ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

13.8 �Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve
vzájemným jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se
budou řešit podle českého práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně
příslušný soud podle sídla Objednatele.

13.9 �Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:� Položkový smluvní rozpočet

Příloha č. 2:� Projektová dokumentace – volná příloha

Příloha č. 3:� Časový harmonogram

Příloha č. 4:� Protokol o předání a převzetí Staveniště

Příloha č. 5:� Protokol o předání a převzetí Díla

Příloha č. 6:� Zjišťovací protokol

Příloha č. 7:� Činnosti Koordinátora BOZP

Příloha č. 8:� Energetický posudek ze dne 15. 6. 2020
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13.10�Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,
že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se
k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____________¤ V Praze dne: _____________¤ ¤

_________________________________¤ _________________________________¤ ¤

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg.
investice
Česká pošta, s.p. ¤

Josef Lukeš
člen představenstva
LUSPOL SE ¤

¤

XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXX
XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
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Příloha č. 7: Činnosti Koordinátora BOZP

Předmětem činnosti Koordinátora BOZP je výkon činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, a to
následujících činností:

Při výkonu činnosti Koordinátora je Zhotovitel povinen důsledně a bez výjimek hájit zájmy
Objednatele, respektovat obecně platné a účinné právní předpisy na území České republiky a
jejích územních jednotek, připomínky a podmínky vznesené dotčenými orgány státní správy a
jinými účastníky územního a stavebního řízení, příslušné technické, hygienické, BOZP,
protipožární a jiné relevantní předpisy, včetně příslušných ČSN; v případě ČSN se pro účely
této Smlouvy považují za závazné i ty ČSN, které jsou obecně deklarovány jako zcela či zčásti
pouze doporučené, nebude-li dohodnuto jinak.

1.� V přípravné fázi Stavby Koordinátor:

a)� předá Objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě, informace
o pracovně bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout,
a další podklady k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na Staveništi;

b)� předá projektantovi a Objednateli veškeré další informace o bezpečnostních a
zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti;

c)� poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům Zhotovitele řídícím
stavební činnost - dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická
řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování
jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;

d)� zpracuje Plán BOZP na základě Časového harmonogramu a Podrobného časového
harmonogramu stavby, přitom spolupracuje s projektanty a odbornými zástupci
Zhotovitele;

e)� součástí Plánu BOZP jsou i zpracované povinnosti Zhotovitele a jeho poddodavatelů
a Objednatele na úseku BOZP.

2.� V realizační fázi Stavby Koordinátor:

a)� zajišťuje zejména prevenci a snížení rizika ohrožení zdraví pracovníků při práci,
upozorňuje na nedostatky a zajišťuje koordinaci činností jednotlivých subjektů tak,
aby nedocházelo k ohrožení zdraví všech zúčastněných pracovníků a aby byli
seznámeni se všemi riziky činností, které se v jejich blízkosti provádějí;

b)� k dosažení co nejefektivnějšího zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
stanovuje preventivní a nápravná opatření;

c)� před zahájením prací na Staveništi seznámí Zhotovitele a jeho poddodavatele s
preventivními opatřeními, která vyplývají z Plánu BOZP, který zpracovává analýzu
všech rizik vyskytujících se na Staveništi;

d)� reaguje na konkrétní nedostatky v zajištění BOZP na Staveništi nápravnými
opatřeními. Cílem této činnosti je odstranění veškerých závad uvedených
v Kontrolním listu koordinátora ke stanoveným termínům.

3.� Vlastní činnosti Koordinátora:

a)� pravidelnými pochůzkami po Staveništi kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech
postupováno dle PD, realizační dokumentace, Smlouvy a v souladu s platnými
právními předpisy, případně s Plánem BOZP pro danou Stavbu;
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b)� pořizuje o zjištěných závadách a nedostatcích fotodokumentaci a veškeré
nedostatky eviduje a provádí písemné záznamy sloužící k prokazatelnému
seznámení odpovědných osob se zjištěnými nedostatky;

c)� neprodleně informuje Zhotovitele a jeho poddodavatele o bezpečnostních a
zdravotních rizicích, která vznikla na Staveništi během postupu prací;

d)� upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu
je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;

e)� oznámí Objednateli uvedené nedostatky, nebyla-li Zhotovitelem neprodleně přijata
opatření ke zjednání nápravy;

f)� výsledky kontrol Koordinátor pravidelně jednou týdně projednává s kontaktní
osobou Objednatele a s kontaktní osobou Zhotovitele. Zápis z tohoto jednání je
prováděn v Reportu Koordinátora a musí obsahovat zejména popis projednávané
záležitosti, návrh nápravných opatření, zodpovědnost za realizaci nápravných
opatření, termín realizace nápravných opatření a termín následné kontroly, příp.
odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny;

g)� 1 x týdně svolává a řídí porady vedení Stavby za účasti odpovědných pracovníků
Zhotovitele a odpovědných pracovníků jeho poddodavatelů (kontrolní den
Koordinátora). Ty zde informuje o bezpečnostních rizicích, která na Stavbě vznikla
v průběhu postupu prací, nebo která se v následujícím období mohou vyskytnout.
Dále pak seznamuje odpovědné pracovníky s postupem prací z hlediska zajištění
BOZP, prezentuje zjištěné závady, návrhy odstranění a průběh jejich plnění;

h)� dle potřeby aktualizuje Plán BOZP a s těmito změnami prokazatelně seznamuje
všechny odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech;

i)� během celého průběhu Stavby dává podněty a doporučuje technická, či organizační
opatření k zajištění bezpečnosti práce. Zároveň dbá, aby byla veškerá jeho
doporučení v souladu českými právními předpisy a normami a aby byla proveditelná
s ohledem na ekonomické aspekty;

j)� poskytuje součinnost Objednateli při jednáních s orgány státní správy;

k)� zúčastňuje se kontrolní prohlídky Stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem;

l)� spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých
prací nebo činností.

4.� Plán BOZP obsahuje:

a)� základní informace o Stavbě a jejích účastnících;

b)� povinnosti účastníků Stavby v oblasti zajištění BOZP;

c)� přehled základních opatření k zajištění BOZP;

d)� vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností
při realizaci Stavby;

e)� analýzy rizik jednotlivých činností při realizaci Stavby;

f)� způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů;

g)� zásady požární ochrany při realizaci Stavby;

h)� dopravně provozní předpisy;

i)� zabezpečení Staveniště;

j)� bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby.
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5.� Výstupy zpracované Koordinátorem budou Objednateli předávány v následující
formě:

a)� Písemné výstupy činnosti Koordinátora vždy přednostně v digitální podobě
elektronickou poštou na e-mailové adresy zástupců Objednatele uvedených v této
Smlouvě pro věci technické, v nezbytných případech a dále v případě pochybností
o doručení digitální verze rovněž v tištěné podobě v počtu 1 výtisku pro každý
jednotlivý případ, nebude-li dohodnuto jinak.

b)� Plán BOZP včetně jeho případných aktualizací v digitální podobě.

c)� Veškerá digitální korespondence týkající se Stavby mezi Zhotovitelem a
koordinátorem, v digitální podobě bez zbytečného prodlení po vyžádání
Objednatelem.

d)� Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních souborů obsahově
totožných s tištěnou formou, v originálních digitálních formátech programů, v nichž
byly vytvořeny (včetně formátu *.dwg v případě výkresové dokumentace), bez
jakéhokoliv omezení jejich editovatelnosti; pro soubory vytvořené v programech MS
Office se jako nejnižší verze stanovují programy MS Office pro XP, pro soubory ve
formátu *.dwg je podmínkou jejich plná kompatibilita s AutoCAD 2008. Digitální
soubory výkresů budou souběžně předány ve formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení
min. 400 px/inch.

6.� Cena

Cena za činnost Koordinátora bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena v souladu s odst. [|5.1 ]
Smlouvy jako součást ceny Díla s tím, že platí, že v případě sjednání měsíčních splátek v odst.
[|5.6 ] Smlouvy budou tyto odpovídat poměru celkové ceny za činnost Koordinátora a počtu
měsíčních splátek.

7.� Termíny a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Koordinátor zahájí plnění svých činností dle Smlouvy
neprodleně po účinnosti Smlouvy a bude je provádět průběžně po celou dobu přípravy a
realizace Stavby tak, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení v přípravě a/nebo realizaci Stavby.
Činnost Koordinátora končí a považuje se za splněnou vydáním kolaudačního souhlasu k Dílu.

Místem výkonu činnosti Koordinátora je Staveniště a pro přípravu jeho činnosti jeho sídlo nebo
jiné místo dle jeho volby.

8.� Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi:

Zhotovitel se zavazuje zajistit činnosti Koordinátora v souladu s příslušnými právními předpisy.
Dále je Zhotovitel povinen zajistit, že bude Koordinátor plnit veškeré povinnosti stanovené
touto Přílohou. Osobu Koordinátora sjedná Zhotovitel, přičemž se musí jednat o osobu
odlišnou od Zhotovitele, na něm nezávislou tak, aby Koordinátor nebyl ve střetu zájmů.

Zhotovitelem vybraný Koordinátor bude Objednatelem schválen postupem dle příslušných
ustanovení o poddodavateli Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že Koordinátorovi za řádně provedené činnosti Koordinátora zaplatí
alespoň cenu uvedenou v odst. [|5.1 ]Smlouvy jako cenu za činnost Koordinátora.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Koordinátor doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu
inspektorátu práce příslušnému podle místa Staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů) nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště
Zhotoviteli.
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