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„Líně - ekologizace kotelny“ - projektová dokumentace		Smlouva č. T-118-00/17
		Číslo smlouvy zhotovitele: 721000539

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

		
	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Zapsaná v obchodním rejstříku u:
Zastoupená:
	Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Ing. Martin Lehký – ředitel 

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
30523881/0710
dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090

	- ve věcech technických:
	Ing. Karel Zajíček, tel.: 724 839 881
Zdeněk Jirotka, tel.: 602 553 867

	(dále jen „objednatel“) 
a 
	

	
	Intermont, Opatrný, s.r.o.

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Krajského soudu v Ústí nad Labem

	Zastoupený:
	Ing. Marek Opatrný, jednatel spolenosti
Daniel Opatrný, jednatel spoelčnosti

	Sídlo:
	Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

	IČ, DIČ:
	49900854 / CZ 49900854

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	KB a.s. Jirkov
19-208 570 0207/0100
9u4vt6t

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti
Daniel Opatrný, jednatel společnosti 

	- ve věcech technických:
- spojení: (tel. / email)
	Jan Musil, ředitel společnosti
+420 775 018 110 / musil@intermont-opatrny.cz         
Petr Wágner, projektant
+430 777 112 021 / wagner@intermont-opatrny.cz                     


  (dále jen „zhotovitel“) 
  za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je  závazek zhotovitele zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) na akci „Líně – ekologizace kotelny“ (dále jen „stavba“), v rozsahu pro provedení stavby včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní/vojenské správy dle podmínek a rozsahu obecného zadání. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby a tendrová projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších souvisejících předpisů a to tak, aby splňovala požadavky zákona na zadávací dokumentaci a technické podmínky. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci stavby mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 
Rozsah požadovaných prací:
a)	Zpracovat kapacitní návrh dimenze nově budovaného areálového plynovodního připojení od stávající středotlaké plynové (dále jen „STP“) regulační stanice dle záměru budoucího využití objektů v areálu letiště až k místu určení (k plynofikovanému objektu Hangár II č. 2 - SO 68).  
b)	Zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci kotelny v obj. č. 2 a přípojky plynu do objektu, včetně rekonstrukce tepelného zařízení PS v objektu č. 162, v podrobnostech projektu pro provádění stavby. PD zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 6, vyhlášky č. 268/2009 Sb. a 169/2016 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním PD pro provedení stavby včetně všech návazných profesí (stavební část, technologická část, elektroinstalace, měření a regulace (dále jen „MaR“, vzduchotechnika, zdravotechnika, demontáže, apod.).
c)	Projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy, uživatelem objektu a Innogy Česká republika a.s.. Zajistit souhlasná stanoviska pro vydání kladného stavebního povolení a územního souhlasu (včetně úhrady všech zákonných poplatků). K tomu zajistit a doložit:
· doložit vyjádření Energetické inspekce MO a  Odboru státního dozoru při MO - sekci dozoru a kontroly - souhlasné koordinované stanovisko Odboru státního dozoru při MO
Rozpracovanou PD předložit k odsouhlasení a min. 3 x k projednání a připomínkování (svolat technickoekonomickou radu – dále jen „TER“).
Poslední TER svolá zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním dokončené PD objednateli, na které bude provedena kontrola úplnosti PD a splnění závazků plynoucích z této smlouvy. Z každé TER bude pořízen zápis, tyto zápisy zpracuje zhotovitel a budou součástí dokladové části PD.
d) 	Do jednotlivých profesí zapracovat požadavky vyplývající z územního a ze stavebního řízení a návazných požadavků ostatních profesí.
e) 	Projektovou dokumentaci zpracovat podle platných ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD. 
f)	PD zpracovat v 6-ti pare v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu *.pdf a *.dwg, textové a tabulkové dokumenty ve formátech *.doc, *xls nebo *.docx, *.xlsx.
g)	Zpracovat „Slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb“ (dále jen soupis) nezbytných k úplné realizaci stavby, případně dalších prací a dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve znění pozdějších předpisů, („Slepý soupis s vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací - vzorec“) s výkazem výměr 1x v tištěné formě, 1x na nosiči CD ve formátu *.xls s možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cenu za měrnou jednotku), provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis prací nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu, neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen „VON“).  VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části.  V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu.
Oceněný položkový rozpočet a slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb rozdělit ve stavební a v profesních částech dle správy majetku smluvních stran objednatele a Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO (dále jen „AHNM“).
h)	Zpracovat oceněný položkový rozpočet 1x v písemné formě, 1x ve formátu *.xls na nosiči CD.  Zpracování rozpočtů do cen roku 2017.
i)	Ověření výskytu veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou. Návrh zajištění ochrany tohoto vedení při provádění prací.
j)	Posoudit dle § 44 zákona  č. 309/2006 Sb., v platném znění,  nutnost stanovit koordinátora BOZP při realizaci stavby. V případě povinnosti stanovit koordinátora BOZP vykonávat koordinátora BOZP při přípravě stavby.
Součástí zhotovení PD dále je:
· Demontáže budou provedeny v rozsahu: ekologické odstranění a likvidace veškerého stávajícího nepotřebného technologického zařízení původní kotelny, elektroinstalace, betonových podstavců, pomocných konstrukcí, atd.. Další stavební opravy, které vyplynou ze stavebně technického průzkumu objektu.
· Stavební část – PD stávajícího stavu se zaměřením a návrhem nového stavu týkající se zejména nezbytných stavebních úprav nových prostor kotelny, stávajících prostor uhelny, včetně případného nového hydroizolačního řešení podlahové konstrukce voděodolná povrchová úprava podlah, nátěry stávajících kovových konstrukcí (dveře, zábradlí), oprava omítek stěn a stropů, nová výmalba, nutné stavební přípomoce, atd.. Návrh odkouření kotlů a stavební úpravy tělesa komínu. Zajistit zaměření stávajícího plynovodu, na který se nově připojujeme.
· Technologická část - návrh nového zdroje vytápění s plynulou modulací výkonu s kotli splňujícími emisní limity stanovené vyhláškou 415/2012 Sb., platné od 1. 1. 2018. Návrh řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů. Výstupy z kotlů budou připojeny na nové rozdělovače a sběrače. Součástí investiční akce bude i nová úpravna vody, závislá na typu tepelného zdroje. Provoz kotelny navrhnout s možností dálkového dispečerského řízení a signalizací konkrétních poruchových stavů přes GSM (viz požadavky MaR). Stanovit v PD požadovaný způsob obsluhy. Součástí PD bude demontáž stávajícího zařízení. Kotelnu vystrojit nejlépe nízkotlakými kondenzačními plynovými kotli o výkonu daným výpočtem tepelných ztrát budov.
Návrh nově instalovaných kotlů s potřebným výkonem, zapojení do kaskády při dodržení zásad ČSN 060310, termodynamický výpočet otopné soustavy – hydraulické vyvážení otopných větví budovy, přepočet tepelné ztráty budovy.
V objektu č. 162 - Dílny u hangáru II bude provedena kompletní rekonstrukce tepelného hospodářství (tepelný výměník, zásobník teplé vody s elektrickými patronami pro letní provoz).
· Návrh nového dopouštěcího a zabezpečovacího zařízení dle ČSN 06 0830. 
· Požárně bezpečnostní řešení stavby.
· Kanalizace – odvodnění podlahy kotelny, odvod kondenzátu z komínu a z kotle včetně neutralizačního prvku kondenzátu.
· Plyn - vypracovat projektovou dokumentaci na kompletní  plynofikaci   - přípojné místo na rozvodu dodavatele plynu, trasu nového plynovodu, HUP, plynoměrová soustava, přípojka plynu do budoucí plynové kotelny. Zajistit vyjádření dodavatele a distributora zemního plynu ohledně nového napojení  ze stávající přípojky v areálu letiště. Navrhnout detekční systém se samočinným uzávěrem plynu dle ČSN 07 0703 čl. 7.6.
· Vzduchotechnika – návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny dle vyhlášky 91/1993. Posouzení stavu vzduchotechnického zařízení s ohledem na novu technologií kotelny. Výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování, zejména ČSN 07 0703 a potřebného tahu kotlů dle ČSN 73 4201.
· Elektroinstalace – navrhnout nové elektrorozvody (návrh osvětlení, nouzové osvětlení, zásuvkové okruhy v prostoru nových kotlových jednotek), zejména dle ČSN 070703 čl. 7.8.
· MaR – respektování požadavku proměnného požadovaného výkonu kotlů a kaskádové uspořádání postupného spouštění. Plnohodnotná regulace výstupní teploty z kotelny, ovládání čerpadel. Zajištění veškerých (havarijních, provozních) stavů nutných pro bezpečný provoz zařízení celku kotelny. Napojení na elektroinstalaci. Měření všech vstupů a výstupů energií (el. energie, plyn, SV, TV, teplo pro ohřev TV), s archivací těchto veličin po dobu minimálně 2 roky. Ovládání technologie kotelny, ekvitermní regulace, samostatné ovládání jednotlivých topných větví a ohřevu TV, přenos konkrétních havarijních stavů pomocí GSM brány. Automatické dopouštění upravené vody do topných rozvodů.
· Návrh všech zkoušek zařízení (VZT, tlakové nádoby, plynové zařízení, el. zařízení atd.) podle platných předpisů, zejména dle ČSN 06 0310 čl. 8. 
· Bezpečnostní značení dle příslušných norem.
· Kotelnu v návrhu vybavit dle příslušných norem a zákonných povinností (lékárničkou, přenosnou svítilnou, přenosnými hasicími přístroji apod.) - pouze položkou do soupisu stavebních prací a dodávek.
· Zpracovat návrh provozního řádu a stanovení způsobu obsluhy - pouze položkou do soupisu stavebních prací a dodávek. 
· Zásady organizace výstavby a dopravně inženýrská opatření při výstavbě. Zpracovat předpokládaný harmonogram výstavby.
Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.
PD, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 
Rozpočty budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen a materiálů URS Praha a.s., vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.
Před vypracováním projektu se zhotovitel podrobně seznámí se skutečným stavem objektu. Zjištěné poznatky budou zapracovány do PD.
Objednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení. 

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění:           	dle čl. 11.2. této smlouvy*
Návrh trasy a dimenzí areálového plynovodu ze stávající regulační stanice až k definovanému objektu (kotelna): 	do 1 měsíce od podpisu SoD*
Podání žádosti o územní řízení:	do 2 měsíců od podposu SoD*
Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a slepého soupisu prací a výkazu výměr, podání žádosti o stavební povolení:	do 3,5 měsíců od podpisu SoD*
*) termín začíná běžet uveřejněním smlouvy v registru
Místo plnění  je vojenský areál Líně, k. ú. Líně, k. ú. Červený Újezd u Zbůchu a k. ú. Dobřany, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj.

III.  CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 
Celková cena bez DPH:		 199 500,- Kč	
	slovy: „jednostodevadesátdevěttisícpětsetkorunčeských”

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1.  Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2.  Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.3.  Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Daňový doklad bude vystaven v souladu s ust. § 11 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví, v platném znění.
4.4.  Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
4.5.  V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 
4.6.  Fakturace PD a inženýrské činnosti bude provedena jednou fakturou (rozsah díla bez AD) na základě zápisu o předání/převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 30 % z ceny díla bez DPH z faktury. Pozastávka ve výši 20 % z ceny díla bez DPH bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků PD a zapracování všech požadavků ze stanovisek všech dotčených orgánů a vydání územního souhlasu, stavebního povolení včetně nabytí právní moci. Zbývající pozastávka 10 % z ceny díla bez DPH z faktury bude uvolněna po ukončení výběrového řízení na akci uvedenou v čl. I  dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo časového období v trvání maximálně 6 měsíců od data předání stavebního povolení s nabytím právní moci, podle toho co nastane dříve, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
5.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla.
5.3.  Objednatel je oprávněn kontrolovat postup díla.
5.4.  Zhotovitel zajistí součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I této smlouvy dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení od objednatele.
5.5.  První ekonomicko technickou radu svolá objednatel (dále jen „TER“), následné TER bude svolávat zhotovitel.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že  tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
6.2. Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 500.000,- Kč Tato smlouva bude platná po celou dobu realizaci díla.
6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle čl. I. písmeno a) této smlouvy, až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cena za výkon autorského dozoruje je 750 Kč/ hod. (vč. všech souvisejících nákladů). Výsledná cena za autorský dozor bude stanovena na základě skutečně odpracovaných hodin a bude předmětem samostatné příkazní smlouvy. Maximální celková výše odpracovaných hodin ,,AD“, však nesmí přesáhnout 112 hodin.
6.4. Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu  specifikovaného v čl. I této smlouvy.
6.5. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
6.6. V případě, že AD nebude vykonávat dozor ihned po odevzdání PD, připouští objednatel změny ceny za AD dle aktuálního roku nebo dle aktuálního ceníku. 
6.7. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že dotčený majetek (pozemky a budovy) je v příslušnosti hospodaření AHNM s nemovitým majetkem MO. 

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA
[bookmark: _GoBack]7.1.	Při předání dokumentace předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY
8.1.  Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
8.2.  Za prodlení s termíny předání díla či části díla ve smluvních termínech, a to 1500,- Kč za každý započatý den prodlení.
8.3.  Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvních pokut v případě prodlení s předloženímí souhlasu s provedním ohlášené stavby případně stavebního povolení včetně nabytí právní moci v případech, kdy zhotovitel prokáže, že k prodlení nedošlo prokazatelně nedošlo jeho vinou.
8.4.  Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1500,-  Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
8.5.  Za prodlení s termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné informace dle čl. V. odst. 5 se sjednává smluvní pokuta ve výši 1500,- Kč za každý započatý den prodlení .
8.6.  Objednatel bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši. 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1.	Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I.,
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 10 kalendářních dnů.
9.2.	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1. Záruční doba na zpracování PD je v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel  za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Zaruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, neskončí však dříve než záruční doba za dílo, které bude dle projektové dokumentace zhotoveno. 
10.2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.	Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11.2.	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
11.3  Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.4.	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (zprávy přes datovou schránku zabezpečené certifikovaným podpisem).
11.5.	Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.
11.6.	Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


V Praze dne:	V Ústí nad Labem dne: 
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