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Smlouva o dílo 
„Rekonstrukce bytové jednotky - Sádky Čejetice "  

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění 

 
Číslo smlouvy objednatele:   
Číslo smlouvy zhotovitele:   
 

1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: Krajské školní hospodářství České Budějovice  
 sídlo:  U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
  
 korespondenční adresa: 
    Ředitelství Protivín 
    Masarykovo náměstí 12 
    398 11 Protivín 
 

 IČ:   712 94 775 
 DIČ:   CZ 712 94 775 
 zastoupen:  ve věcech smluvních:  
      ředitelem 
 bankovní spojení:   

  číslo účtu:   
 
1.2.   Zhotovitel:  PP-servis Plzeň s.r.o. 
  sídlo:    U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň 
  zapsán u rejstříkového soudu vložka C, oddíl 13393 
  IČ:   26322242 
 DIČ:   CZ26322242 

 zastoupen:   
  kontaktní údaje:    
       
       
         
  bankovní spojení:  
  číslo účtu:   

 
 

2. Všeobecné smluvní podmínky 
2.1.  Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je rozpočet zhotovitele (nabídka 

zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije 
nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, 
předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění (dále jen ZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech 
výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, 
na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby 
vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen PDPS) a prohlašuje, že PDPS 
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obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro včasné a bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje 
svůj rozpočet za zaručený. Nabídková cena za dílo je tímto konečná. 

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, 
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů 
České republiky. 

2.4. Zhotovitel není oprávněn provedení Díla jako celku předat dále jinému subjektu. V případě porušení 
tohoto ustanovení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z Celkové 
ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy. Porušení povinnosti (zákazu) zhotovitele uvedené 
v předchozí větě je považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele.  

 
 

3. Předmět plnění 
3.1.  Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 

v této smlouvě a dle PDPS, zavazuje k provedení Díla, označeného zadavatelem jako „Rekonstrukce 
bytové jednotky – Sádky Čejetice " v rozsahu dle PDPS a výkazu výměr vč. soupisu prací zpracované 
projektovou kanceláří Fomatherm projektantem Ing. I. Foitlem a Ing. Pavlem Svidenským a 
projektovou kanceláří SPERGER s.r.o. projektantem Ing. Michalem Špergerem. 

3.2. Součástí provedení Díla je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou 
zapotřebí k úplnému provedení Díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, 
obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel. Součástí Díla je dále zejména dodávka nebo 
zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, ochranných zábradlí a 
bariér apod., v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. 

3.3. Součástí provedení Díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a 
konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, 
měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je 
předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě 
použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu 
jejich postupu (tj. KZP)a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 
odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších předpisů, v platném 
znění. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se 
k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady.  

3.5. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní 
činností zhotovitele včetně evidence těchto odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v bodě 7.10. této smlouvy doklady o likvidaci odpadů. 

3.6. Součástí provedení Díla jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku (zejména osob pohybujících se v místech dotčených stavbou při provádění 
předmětných prací) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. 

3.7. Součástí provedení Díla je také zajištění konečného úklidu prostor po provedení prací dle požadavků 
vlastníků dotčených pozemků (nemovitostí).  

3.8. Vlastní realizaci Díla je zhotovitel povinen řešit tak, aby neměla nepříznivé následky na životní 
prostředí. 
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3.9. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek, včetně nákladů na celkový provoz zařízení 
staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla. 

 
 
 

4. Lhůty provádění díla 
4.1. Lhůty plnění Díla a poskytnuté součinnosti objednatele:                                               

4.1.1. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání staveniště (místo, na/v kterém bude Dílo dle této 
smlouvy prováděno) písemnou výzvou Objednatele po podpisu smlouvy o dílo. 

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle: dnem předání a převzetí staveniště 20. dubna 
2021 

4.1.3. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat objednateli: 60 kalendářních dní od předání 
a převzetí staveniště.  

4.2. V případě, že nedojde k zahájení prací na Díle z důvodů, které nespočívají na straně zhotovitele 
(především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i 
namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny Technickým dozorem) nemá toto vliv na 
lhůtu pro provedení díla dle bodu 4.1.3. této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak.  

4.3. V případě, že dojde k přerušení prací na Díle z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, nemá toto 
vliv na lhůtu pro provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud 
v průběhu provádění Díla nastanou klimatické podmínky, znemožňující dle technických norem 
provádění Díla v požadovaných technických parametrech či standardech, bude postupováno dle 
bodu 4.2. této Smlouvy. Přerušení prací z důvodů nevhodných klimatických podmínek musí být 
odsouhlaseno objednatelem ve Stavebním deníku, a to vždy na základě předchozí, písemné a 
zdůvodněné žádosti zhotovitele, která bude rovněž provedena ve formě zápisu do Stavebního 
deníku.  

4.4. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení 
prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel 
uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede 
zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Takto 
aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení objednatele.  

 
 

5. Cenové podmínky 
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení Díla cenu nabídkovou jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:  
Celková cena bez DPH 1.054.097,64,- Kč  
(slovy jedenmilionpadesátčtyřitisícdevadesátsedm korun českých a šedesátčtyři haléřů) 
K takto sjednané ceně bude zhotovitelem připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy 
platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.2. Takto sjednaná cena Díla, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Celková cena Díla je stanovena jako součet cen případných dílčích plnění. Nejvýše 
přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li 
přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. 
Součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele k této smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této 
smlouvy a je její nedílnou součástí.  

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost, správnost a závaznost rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1. Zhotovitel ve 
smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
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přebírá nebezpečí změny okolností, a není tak oprávněn se domáhat, v případě mimořádných 
nepředvídatelných okolností, zvýšení ceny Díla nebo zrušení smlouvy.  

5.4. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li příslušný náklad 
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této 
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu 
na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení 
takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace. 

5.5.  Cena Díla může být měněna pouze: 

- dojde-li ke zjištění nových skutečností při plnění předmětu díla, které nemohly být 
obsaženy v PDPS 

5.6. Dojde-li při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu plnění (Díla) ke změně fyzického rozsahu 
trvalého Díla oproti rozsahu předpokládanému ve Smluvních dokumentech, upraví se cena změnou 
dotčeného dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové 
ceny, není-li pro některé případy dohodnut odlišný postup a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně technického 
standardu Smluvními dokumenty uvažovaných výrobků či materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny 
pracovních postupů a skladby prací, při nichž není dotčena podoba výsledného trvalého díla, 
nezakládají právo na změnu ceny, pokud se smluvní strany v každém konkrétním případě 
nedohodnou jinak.  

5.7. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do druhu, 
použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen použitého 
materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od dodavatele příslušného 
materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny ceny při změně rozsahu plnění 
podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před tím, než jim odpovídající práce 
budou zhotovitelem provedeny. 

5.8. Při stanovení změny ceny se přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou 
obsaženy ve smluvních dokumentech.  

5.9. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření Díla, které nebyly součástí zadávací 
dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně 
jejich ocenění. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Zjistí-li 
zhotovitel, že bude nutné překročit cenu za Dílo, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu oznámit písemně objednateli, společně s písemným odůvodněním této skutečnosti a 
určení nové ceny za dílo. V případě, že tak neučiní bez zbytečného odkladu po zjištění nutnosti zvýšit 
cenu za dílo, nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Pokud zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez toho, že by jejich rozsah a ocenění předem předložil k odsouhlasení objednateli, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

 
 

6. Platební podmínky 
6.1.  Objednatel zálohy neposkytuje.  
6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do pátého (5) dne následujícího měsíce po měsíci, 

ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný 
v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) pracovních dnů po 
odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli dílčí fakturu.  

6.3. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 
stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce, a to formou faktury (daňového dokladu). 
Daňový doklad musí být doložen listinami (např. grafickým znázorněním, fakturami subdodavatelů 
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či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných 
položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či 
byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 
14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury 
zpět na adresu Krajského školního hospodářství České Budějovice, ředitelství Protivín, Masarykovo 
náměstí 12, 398 11 Protivín. Platby budou probíhat výhradně v CZK, bezhotovostními převody a 
rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

6.4. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena do 15 kalendářních dnů. po protokolárním 
předání celého plnění Díla (tj. předání díla bez vad a nedodělku dle čl. 8 této smlouvy). Faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad, označení dílčích plnění, k nimž se 
vztahuje, a odkaz na příslušný protokol a zhotovitel ji objednateli doručí ve třech vyhotoveních. 
Kopie protokolu je nedílnou součástí faktury. 

6.5. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 dnů po jejím doručení bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele č. ,  a.s. Závazek 
objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

6.6. Faktura musí splňovat zákonné požadavky na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů).  
6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s bodem 6.2. je oprávněn fakturovat cenu za dílčí plnění 

dle bodu 6.2. do výše 90% z ceny díla za jednotlivá dílčí plnění. Zbylých 10% z Celkové ceny Díla je 
zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o 
předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pro tuto část 
fakturace platí ust. bodu 6.4. až 6.5. této smlouvy.  

 
 

7. Podmínky provádění díla 
7.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je zhotovitel 

povinen respektovat všechny obecně závazné předpisy, technické normy a správní akty, vztahující 
se k  Dílu. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede včetně zákresu skutečného provedení. 

7.2. Dokumentace skutečného provedení bude předána ve dvou (2) originálních vyhotoveních v tištěné 
podobě a v jednom (1) vyhotovení na CD, a to ve formátech pdf, WORD v elektronické podobě. 
Veškerá požadovaná vyhotovení ve vymíněných formátech je zhotovitel povinen předat 
objednateli, nejdéle do zahájení Předávání a přebírání díla dle čl. 8 této smlouvy. Součástí 
dokumentace skutečného provedení Díla budou veškeré Doklady potřebné pro užívání Díla 
(dokumentace skutečného provedení Díla, revize, zkoušky, výsledky měření, protokoly, provozní 
řády, návody na údržbu, provozní předpisy) včetně všech dílčích objektů, u kterých došlo k některé 
změně. Každý výkres dokumentace skutečného provedení Díla bude vždy obsahovat jméno 
odpovědné osoby, která výkresy zpracovala, včetně podpisu, razítka, jména zhotovitele a datem 
zpracování jednotlivých výkresů. 

7.3. Nedílnou součástí Díla jsou i veškeré Doklady potřebné pro řádné užívání díla (revize, zkoušky, 
výsledky měření, protokoly, provozní řády, návody na údržbu, provozní předpisy) – které je 
zhotovitel povinen předat objednateli, min. pět (5) kalendářních dnů před zahájením Předání a 
převzetí Díla. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli Doklady ve lhůtě, počtu a formátech dle 
předchozí věty, není objednatel povinen dílo převzít.    

7.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude pan Spinka, zároveň stanovuje zástupce 
stavbyvedoucího, kterým bude pan Procházka. Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu 
přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě 
určený zástupce. 
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7.5. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací na Díle s PDPS a rozhodnutími správních orgánů 
(povolením apod.), vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a 
technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu 
v plném rozsahu uhradit dle podmínek a ve lhůtách uvedených v bodě 10.8. této smlouvy.  

7.6. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení 
jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně 
neúčinné. 

7.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě (Díle) 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku, a to na základě této smlouvy nebo příslušných 
právních předpisů. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si 
oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej 
mohl po dobu nejméně deseti let (10) po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce 
ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří (3) dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou 
dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole 
musí být provedena doručením písemného oznámení na adresu objednatele, a to nejméně dva (2) 
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku, 
provedeným ve lhůtě minimálně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování 
prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části 
předmětu Díla na svůj náklad. 

7.9. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, aniž by vyzval objednatele 
k jejich kontrole před zakrytím dle bodu 7.8., nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících 
se zakrývanými částmi Díla. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci 
vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené 
průkazy o způsobu provedení předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními podmínkami 
smlouvy. 

7.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne Předání a 
převzetí Díla dle bodu 8.1. této smlouvy (tj. ode dne kdy došlo k odstranění všech vad a nedodělků 
dle bodu 8.1.2 ve spojení s bodem 8.1.3. této smlouvy).  

7.11. Zhotovitel nejpozději do osmi (8) kalendářních dnů před zahájením prací na Díle (tj. do lhůty 
uvedené v bodě 4.1.2. této smlouvy) doloží skutečnost, že informoval koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 

7.12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využít výhradně subdodavatele, které uvedl v zadávacím 
řízení. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů, takto uvedených, podléhá  předchozímu písemnému 
souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého 
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zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným 
pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. 

7.13. Porušením povinností dle předchozího bodu je považována za podstatné porušení povinnosti 
zhotovitele.  

 
 

8. Předání, převzetí díla 
8.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno zhotoviteli. Dílo bude předáno na místě samém 

(tj. na místě na/v kterém bylo Dílo prováděno). O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany 
sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem objednatele (TDI) a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech 
technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o 
sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a 
převzetí díla se uvede 

 8.1.1. soupis všech předaných dokladů 
8.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

   jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným  
   způsobem neomezují 
 8.1.3.  lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 8.1.2., která nesmí být delší než 

30 kalendářních dnů,  
 8.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 

provedení 
 8.1.5. cena Díla 
 8.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.  
 8.1.7. den vyklizení staveniště 
 Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 8.1.3. (dle Zápisu o předání a 

převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s 
nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.  

8.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. 
technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického 
dozoru. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání. 
8.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení. V tomto případě, bude učiněn pouze zápis do Stavebního deníku a 
zápisy dle bodu 8.1. se nevyhotovují.  

8.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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8.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

8.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

8.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném 
užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele. 

8.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.  

8.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí patnáct (15) dnů ode dne zahájení předání a převzetí Díla dle 
bodu 8.1. této smlouvy. Tato lhůta neběží v případě, že Dílo není v souladu s touto smlouvou 
způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou). 

8.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle bodu 8.1. této smlouvy 
mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejichž 
předložení objednateli v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). 
Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady 

 8.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;  
 8.11.2.  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;  
 8.11.3.  zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
   zkouškách;  

8.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění; 
8.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.; 

 8.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 
   vyjádření před zakrytím sítí;  
 8.11.7.        fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;  
 8.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby  
 8.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).  

 
 

9. Záruka za jakost 
9.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 

předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, tj. že Dílo bude po dohodnutou 
(záruční) dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak 
obvyklé vlastnosti. 

9.2. Záruční doba na stavební část Díla a veškeré jeho části, dodávky, technologie, včetně všech 
provedených prací trvá po dobu 36 měsíců.  

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem provedení díla (dle bodu 8.1.), realizovaného v souladu 
s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo, 
včetně všech jejich dodatků a příloh. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních 
objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do 
předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek 
komplexním Zápisem o předání a převzetí.  

9.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace uplatněné objednatelem v posledních 
šesti měsících běhu záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

9.5. V případě objednatelem uplatněné záruky je zhotovitel povinen do sedmi (7) kalendářních dnů ode 
dne jejího doručení Oznámení o uplatnění záruky sepsat Zápis o vadách (reklamaci), a to na 
základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V Zápise bude popsán rozsah vady, 
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s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady, lhůta pro odstranění 
vady a event. na součinnost objednatele. Zápis bude podepsán oběma smluvními stranami. 

9.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů – 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů ode dne doručení Oznámení o uplatnění 
záruky, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. Zhotovitel je 
povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude smluvními stranami 
dohodnuta, v Zápise dle bodu 9.5. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na lhůtě 
k odstranění reklamované vady, bude tato určena objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé 
vady.  

9.7. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě uvedené v bodě 9.5., případně pokud je 
neodstraní ve lhůtě uvedené v bodě 9.6., má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad 
třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí osobou. 

9.8. Objednatel je povinen vady písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění reklamace) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 
1.2. této smlouvy ve smyslu bodu 14.9. této smlouvy. V Oznámení musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se vady projevují a jakým způsob požaduje objednatel sjednání nápravy. 

 
 

 
10. Smluvní pokuty 

10.1. V případě, že zhotovitel neprovede Dílo ve sjednané lhůtě dle bodu 4.1.3., je povinen zaplatit 
objednateli za každý kalendářní den prodlení, který uplyne mezi sjednanou dobou předání řádně 
dokončeného Díla a skutečným dnem předání řádně dokončeného Díla objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z Celkové ceny díla (bez DPH) dle bodu 5.1.této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
účtovat smluvní pokutu, dle předchozí věty, i za prodlení s dílčím plněním, jsou-li termíny pro dílčí 
plnění mezi smluvními stranami dohodnuty. 

10.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a 
převzetí díla dle bodu 8.1.3., je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč za každý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou vadu. 

10.3. V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv plněním dle bodu 9.5. a 9.6. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý kalendářní den prodlení a 
každou jednotlivou vadu  

10.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště dle bodu 7.10. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý kalendářní den 
prodlení. 

10.5. V případě opakovaného (tj. více, než-li jednoho) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. 
13 této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za 
každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.  

10.6. V případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel vůči 
objednateli uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

10.7. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 
(faktury) zhotoviteli. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, nezbavuje zhotovitele 
jeho povinnosti provést práce a činnosti, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje či jiných povinností 
stanovených touto smlouvou.  
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10.8. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody, které objednateli, v souvislosti s výkonem činností, které 
vykonává dle této smlouvy pro objednatele, vzniknou. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které 
vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele 

 
 

11. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
11.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému 

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
11.2. Objednatel je oprávněn dále odstoupit od této smlouvy z důvodu    
 11.2.1. provádění Díla v rozporu s čl. 2 této smlouvy nebo Smluvními dokumenty,  
 11.2.2. prodlení zhotovitele s jakoukoliv lhůtou uvedenou v této smlouvě, 
 11.2.3. nedodržení objednatelem požadované kvality díla, 
 11.2.4. porušení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 2.4. smlouvy, 
 11.2.5. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 11.8. této smlouvy 
 11.2.6. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 7.12. této smlouvy  
 11.2.7.  z důvodů uvedených v přísl. ust. NOZ, 
11.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení 

objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.   
11.4. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději 5-tým dnem po jeho prokazatelném odeslání 

smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení uvedena smluvní strana dříve. 
Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy 
odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. 

11.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat 
jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že 
ke škodám na vlastnictví nebo k poškození práv a právem chráněných zájmů třetích osob může dojít, 
je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu a informovat o 
této skutečnosti objednatele. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke 
škodě nedošlo. 

11.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
11.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
11.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody 

způsobené zhotovitelem s plněním minimálně ve výši 3.000.000,- Kč Zhotovitel je povinen po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a doby trvání závazků z ní plynoucích, 
být pojištěn v uvedeném rozsahu a na požádání objednatele tuto pojistnou smlouvu předložit. 

 
 

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 
12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků 

a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou 
dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní 
činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do 
užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku 
jejich definitivního předání a převzetí objednatelem. 
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12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s 
nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli 

 
 

13. Bezpečnost a ochrana zdraví 
13.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 

subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pomůckami.  

13.2. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, 
které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. 

13.3. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu 
některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po 
stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. 
Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.  

13.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po 
celou dobu trvání stavby. 

13.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných 
pomůcek všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s 
vědomím zhotovitele. 

 
 

14. Závěrečná ustanovení 
14.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 

14.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou 
povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení 
neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě 
doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem. 

1.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR.   

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) originálních 
provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel. 

14.6. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tato smlouva, její případné dodatky či právní 
úkony mající za následek zánik tohoto smluvního vztahu, byla v plném znění a bez omezení 
uveřejněna na oficiálních webových stránkách Krajského školního hospodářství České Budějovice 
(www.kshcb.cz). Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel je povinným 
subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

http://www.kshcb.c/
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14.7. Smluvní strany prohlašují, že osoba vykonávající Technický dozor Díla (TDI) není osoba propojená 
s dodavatelem (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném 
znění).  

14.8.  Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem 
pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. 

14.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů 
z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvy, které 
lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve 
věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní 
licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování 
prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5-tým dnem 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve.  Smluvní strany jsou 
povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. 
Smluvní strany.  

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1- Rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele). 
 
 
 

   
 

 
 

 
  

  
  


