

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Objednavatel:

Č: 2021/00420

Objednavatel:

OR/21/71738

Dodavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220916192/0300

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
58601 Jihlava
IČ: 47916621 DIČ: CZ 47916621
Číslo účtu: 672846033/0300

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 20. 04. 2021

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>Objednáváme u Vás zpracování rozdělení stávajících položkových rozpočtů zhotovitele stavby GEOSAN – PKS stavby na základě požadavků investora stavby pro žádost o dotační financování "NPK a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů a dle specifikace předmětu díla Cenové nabídky ze dne 19. 4. 2021.</p> <p>Příloha: Cenová nabídka Termín dokončení: do 2. 5. 2021</p> <p>Cena dle nabídky dodavatele včetně DPH: 145 200,00 Kč Cena dle nabídky dodavatele bez DPH: 120 000,00 Kč</p> <p>Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.</p>	145 200,00 Kč

Podepsáno dne:

Miroslav Janovský Mgr.

vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Tel :

e-mail:

ent oddělení projektového řízení OR

**NPK a.s., Pardubická nemocnice –
Výstavba pavilonu CUP s centralizací
akutních provozů
Rozdělení položkových rozpočtů
zhotovitele stavby: Geosan - PKS**

Cenová nabídka

Objednatel

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

Dodavatel:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

IČ: 479 16 621

Jihlava, 19. 4. 2021

Specifikace předmětu díla

Specifikace prací:

Zpracování rozdělení stávajících položkových rozpočtů zhotovitele stavby CUP, Pardubické nemocnice na základě požadavků investora stavby pro žádost o dotační financování.

Projednaný princip rozdělení položkových rozpočtů ve všech profesích do skupin na základě výpočtového klíče hrubých podlažních ploch:

Skupina 1 – Urgentní příjem.

Skupina 2 – Operační sály, JIP, ARO, CS, RDG, lůžková oddělení chirurgických oborů.

Skupina 3 – ostatní mimo program (komerční prostory).

Rozdělení ostatních technických provozů na základě procentního podílu HPP skupin 1 – 3.

Výpočet nabídkové ceny za zpracování předmětu díla

Osoby	Výpočet ceny	Cena (bez DPH)
Rozpočtář	132h x 750 Kč →	99 000,00 Kč
Stavař	28 h x 750 Kč →	21 000,00 Kč
Celkem		120 000,00 Kč

Termín dokončení a předání

Úpravy rozpočtů bude dokončena a předána objednateli do 2. 5. 2021 na základě závazné objednávky.

Digitálně podepsal Mgr. Zuzana
Homolková
Datum: 2021.04.19 14:07:54 +02'00'

V Jihlavě, dne 19. 4. 2021
Vypracoval: Zuzana Homolková