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SMLOUVA O DÍLO č. SM1703/2016 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
I. 
 

Smluvní strany 
1. Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 

Na adrese:  702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legií 148/14 
Zastoupené:  Jiřím Nekvasilem, ředitelem 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx 
                                           xxxxx   
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx 

        xxxxx 
  

IČ:    00100528 
DIČ:   CZ 00100528 
Bankovní spojení:         xxxxx 
Číslo účtu:                    xxxxx 

     Telefon:   xxxxx 

     IDDS:     

dále jen „objednatel“ 

 

2.  Zhotovitel  MH-STAVBY, s.r.o. 
 Sídlo: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava 
 Zastoupen: Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti 
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx 
    xxxxx  
 kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx 

 IČ:                                277 76 506 
 DIČ: CZ27776506    
 Bankovní spojení: xxxxx 
 Číslo účtu: xxxxx  
  zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,  
   vložka 29410, zapsán 30.srpna 2006  
 
a 
 

       Zhotovitel  FICHNA-HUDECZEK,a.s. 
 Sídlo: Opavská  535/17, 747 18 Píšť 
 Zastoupen: Ing. Milan Hudeczek 



Příloha č. 6 

 

Stránka 2 z 21 

 

 kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx 
    xxxxx  
 kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx 

 IČ:                                277 65 857 
 DIČ: CZ27765857    
 Bankovní spojení: xxxxx 
 Číslo účtu: xxxxx 
  zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Ostravě oddíl B,  
   vložka 3018, zapsán 28.dubna 2006  
 
 dále jen zhotovitel 
 

 
II. 
 

Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 

straně. 

2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této 
smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k 
nahlédnutí.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 Smlouva se vztahuje k projektu s názvem: „Přesun divadelního archivu 
a přestavba prostor“ v prostorách areálu Divadla Jiřího Myrona na ulici Milíčova 1 
a 3 v Moravské Ostravě v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou 
MARPO s.r.o. v měsíci červnu 2016. 
 

III. 
  

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět stavební úpravy ve vnitřních 

prostorách areálu Divadla Jiřího Myrona na ulici Milíčova 1 a 3 v Moravské 

Ostravě.  

2. Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací stavby „Divadelní 

archiv Milíčova 1 a 3, areál Divadla Jiřího Myrona, Ostrava“ vypracovanou 

firmou MARPO s.r.o. v měsíci červnu 2016 

3. Součástí plnění díla je rovněž: 
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-    zhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla, 
a to vždy ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální formě (ve formátu .doc, 
.xls, .pdf, .dxf, .dgn, dwg )   

- kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku 
a poplatek za skládku v souladu s příslušnými právními předpisy.  V případě, že 
se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet 
objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od ceny díla  

- zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  v souladu se zákoníkem práce 
č.262/2006 Sb. a vyhl.č. 309/2006 Sb.  

- zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby 
během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.  V této 
souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.     

- uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby. 
Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a 
elektřiny. 

- v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného 
prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd), nutnosti zajištění 
zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen 
zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit 
vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související 
správní poplatky, apod.    

- začištění všech prostupů a zásahů do objektu způsobených v rámci realizace 
díla - zaomítání drážek, dozdění všech prostupů, provedení povrchové úpravy, 
vymalování 

- průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po dokončení stavby  
úklid všech dotčených prostor v příslušném objektu a dotčených prostranství.   

- uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního 
stavu – komunikace, zelené plochy, atd.    
 

4. Dílo může být rozšířeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 
změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo 
požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje 
realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

5. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., 
O ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, dále Nařízením vlády 
č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci. Dále je povinen postupovat podle zákona č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6. Dílo může být dále rozšířeno nebo omezeno v průběhu realizace o další 
oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. 
Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat, popřípadě nerealizovat. Tyto 
změny budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně 
odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.  
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7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem 
XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu 
s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné 
k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané dílo není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 

IV. 
 

Místo plnění 
 

Místem plnění je místo stavby – v obci Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava na pozemcích 
parc. č. 708 a 709. Blíže je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v č. III. odst. 
2. této smlouvy. 

 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky 
ze dne 16.1.2017 , která je součástí této smlouvy, jako cena pevná, nejvýše 
přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak a činí:  
 
Cena díla bez DPH   3 244 518,- Kč 
 
 

DPH celkem      681 349,- Kč 
 
 

Cena celkem včetně DPH     3 925 867,-Kč 
 

2. Cena celkem je v této smlouvě stanovena jako pevná, nejvýše přístupná a platná 
do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli. Tato smluvní pevná 
cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné 
k provedení celého díla v rozsahu čl. III.  (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu 
určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných 
zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné 
poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku 
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření nebo omezení rozsahu díla 
uvedeného v čl. III.  

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou 
řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
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bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek 
v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající 
položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění 
vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo 
zvýšené sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících 
vymezení díla. 

8. Součástí smlouvy je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s oceněným  výkazem výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů (příloha 
č. 1). Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato 
skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. 

 

VI. 

 

Termín plnění  

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu podle čl III smlouvy bude 
realizován takto : 
Termín plnění: 82 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem. 
Nejzazší termín dokončení a předání celého díla: max. do 31.05.2017. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, který je součástí smlouvy (příloha č. 2). 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V 
případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně 
objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání 
díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit 
jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit 
objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.  

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. 

5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami 
dle článku VIII., odst. 3. této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního 
deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. 

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, 
ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah 
jejich nezbytných úprav. 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i 
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objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací 
nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole 
však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně 
nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a 
zhotovitelem rovněž sepsán zápis.  

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej 
objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví 
zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky 
k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit 
financování. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

VII. 
Vlastnictví 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 

věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na 
těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.  

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako 
skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

4. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny 
(ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční 
převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být 
samostatně průběžně evidováno, objednateli  průběžně dokládáno vážními lístky 
odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána 
k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění 
demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny 
samostatně dle jednotlivých druhů. 

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla a při nakládání s těmito se řídí 
pokyny objednatele. 

        

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 

„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  



Příloha č. 6 

 

Stránka 7 z 21 

 

3. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle 
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako 
konečná v rozsahu dle odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu 
s vyúčtováním do výše ceny díla. 

4. Splatnost faktur činí 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli. 
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a 

zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.  

6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro 
daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu potvrzeného 

objednatelem, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 

7. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 
bankovní záruky: 

a) Bankovní záruka po dobu realizace díla 

Bankovní záruka slouží k zajištění těchto podmínek: zhotovitel podstatným 
způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami smlouvy, neplní termíny 
provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli 
bankovní záruku za řádné a včasné odstraňování závad po celou dobu záruční 
lhůty nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen.  

Bankovní záruku po dobu realizace díla (originál záruční listiny vystavené bankou) 
předloží zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy. Bankovní záruka po dobu 
realizace díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek 
banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu příkazce, vystavená na 
částku ve výši  5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka po dobu realizace díla 
bude platná minimálně do předpokládaného termínu ukončení stavby.  

Bankovní záruka po dobu realizace díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle 
této smlouvy v rozsahu: 
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- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této 

smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu 

škody, 

- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku po dobu realizace díla v plném 
rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném 
oznámení zhotoviteli z jakého důvodu a v jaké výši záruku bude čerpat.   

Objednatel vrátí zhotoviteli Bankovní záruku po dobu realizace díla do 15 dnů 
poté, co obdržel Kolaudační souhlas a byly vyrovnány všechny závazky 
zhotovitele, na něž se vztahuje Bankovní záruka po dobu realizace díla.  

 
b) Bankovní záruka za odstranění vad díla v záruční době 
Bankovní záruka bude vystavena ke dni předání a převzetí stavby, která bude 
odpovídat výši hodnoty 1 % z ceny díla (z konečné celkové ceny bez DPH) 
s platností v délce 60 měsíců přičemž tato lhůta začne běžet ode dne předání a 
převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Tato bankovní záruka bude sloužit 
ke krytí rizik vyplývajících z případného zhotovitelova neplnění jeho povinností 
plynoucích ze záruk za jakost díla poskytnutých zhotovitelem ve smyslu čl. XIV. a 
XV. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené 
s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, 
popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či smluvní pokuty za 
prodlení s odstraněním vad díla. 

 
8. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s platnou právní 

úpravou.  
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od 
doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou 
dokumentací. 

11. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. 
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude 
dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních 
vztahů. 

12. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. 
Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly 
umožnit. 

13. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty. 

14. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. 



Příloha č. 6 

 

Stránka 9 z 21 

 

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
16. Na předmět díla se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Výši daně 

z přidané hodnoty je povinen a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno, 
a to v souladu a za podmínek dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je ve smyslu zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, plátce DPH. Zhotovitel se zavazuje 
při účtování provedených prací uvádět na faktuře odpovídající kód Klasifikace 
produkce CZ-CPA. 

17. Fakturace budou provedeny Vedoucím společníkem společnosti dle smlouvy o 
společnosti. 
 

 
IX. 

Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad 
ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci 
citované v čl. III odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje 
použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na 
své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 
v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době 
realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv 
změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem 
odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními 
nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této 
skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných 
výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek 
předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, 
bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, 
a to za účasti objednatele. 
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X. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv 

a závazků třetích osob. 
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
 a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na 
      staveniště 
 b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení 

stavebních prací 
 c) napojovací body médií. 
3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu 

nezbytném k provedení díla. 
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí 

díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení 
tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.  

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle 
zpracovaného plánu BOZP,včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti 
silničního provozu v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a 

dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s 
příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 
povinen předkládat objednateli, a to každý měsíc, písemné potvrzení, že s 
veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo 
v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a 
současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.  

 
XI. 

Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 

s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. 
V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
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e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně 

v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a 
z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis 
musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 

realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a 
bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, 

zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, koordinátor BOZP na staveništi a 
dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a 
stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 
prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem 
tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem 
předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po 
ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního 
deníku.     

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí 
a na vlastní zodpovědnost. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je 
povinen zejména: 

a)  dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a 
obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se 
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 
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součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo 
uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo 
stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky 
uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a 
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provedení díla zjistí, 

h) zajistit vytýčení všech inženýrských sítí, které se v prostoru stavby nachází 
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 

povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před 

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní 
dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování 
díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a 
otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 
inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném 
případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

7. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 
dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a 
zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a 
převzetí stavby.  

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení 
díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

10. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. 

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x 
za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne 
zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci 
obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku 
objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

12. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného 
poddodavatele s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím 
řízení je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo 
stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového poddodavatele.  

13. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě sady projektové 
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dokumentace, stavební povolení a dokladové části projektové dokumentace. 
 

 
XIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž 
samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem 
objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončení díla se rozumí: 

 a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na 
místě provedení díla včetně funkčnosti díla,  

 b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a 
obsahu předávané dokumentace. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 
a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle 

skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským 
dozorem a v digitální formě (ve formátu *.doc, *.xls, *.dxf, *.dgn, *.dwg), 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně 
touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 
d) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu 

provedení díla, 
e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného 

díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu 
apod., 

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů 
ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, 

g) stavební a montážní deníky (originál), 
h) doklady vydané v souladu se zákonem č.  22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
i) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 

odpadů), 
k) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho 

částí, 
l) evidenci odprodeje druhotných surovin, 
m) předá objednateli potvrzenou bankovní záruku dle odst.7, čl. VIII.  

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše 
zhotovitel a bude obsahovat: 
a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
g) seznam převzaté dokumentace,  
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h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje 
s termínem jejich odstranění 

i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém 
bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.  

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto 
protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny 
k jejich odstranění. 

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za 
dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. 
Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány 
nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá 
zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po 
odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se 
opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší 
smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele 
přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti 
pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu 
smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 
XIV. 

Záruka za dílo 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která 
bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných 
v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které 
se projeví v záruční době.  Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 
uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními 
dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí 
záruku delší. 
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4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců. 
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 
6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel 
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady. 

 
 
 

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny 
objednatelem nebo zásahem vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u 
zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, 
co závadu zjistil. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, 
poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za 
vady: 

a) bezplatně odstraní reklamované vady, 
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v 

souladu s odst. 7 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení 
vyúčtování objednatelem,  

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu 
ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných 
případech na základě dohody smluvních stran. 

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí 

reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů 

od oznámení vady objednatelem, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 

nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace 
vady. 

5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty 
lhůty jiné. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 
hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta 
jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně 
telefonicky, osobně nebo e-mailem (faxem). 

7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn 
odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v 
souladu s odst. 3b) tohoto článku. 
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8. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky a banka uvolní na 1. výzvu 
objednatele oprávněně požadovanou částku za kumulativního splnění těchto 3 
podmínek: 
a) objednatel uplatnil nárok z odpovědnosti za vady a písemně oznámil zhotoviteli 

její výskyt, popsal vadu a uvedl, jak se projevuje, 
b) zhotovitel k odstranění reklamované vady nenastoupil ani během dvojnásobku 

dob dle čl. XV. odst. 4. d), e) a 6., 
c) objednatel pověřil odstraněním vady a/nebo havárie třetí osobu a tímto 

postupem vznikly objednateli náklady u třetí osoby na odstranění vady a/nebo 
havárie. 

Při uplatnění nároku na čerpání z bankovní záruky objednatel sdělí zhotoviteli 

písemně důvod, z kterého hodlá nárok uplatnit, a uplatňovanou výši nároku, která 

odpovídá výši nákladů na odstranění vady a/nebo havárie u třetí osoby. Při 

každém uspokojení objednatele z bankovní záruky je zhotovitel povinen doplnit 

bankovní záruku na její původní výši ve shodném znění bankovní záruky 

předchozí do 10 dnů od jejího čerpání a tuto nově doplněnou bankovní záruku 

předložit objednateli do 5 dnů od jejího doplnění. 

9. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná 
reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den 
záruční doby. 

10. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po jejím 
oznámení, nejpozději následující pracovní den po jejím oznámení. V případě 
havárie – vady bránící užívání díla – je povinen započít s jejím odstraněním do 24 
hodin po oznámení vady.  

11. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění 
objednatel nemohl předmět díla řádně užívat. 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující 
souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě 
uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu 
odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se 
smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění 
rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické 
celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou staršího data výroby 
než roku 2015. 

 
XVI. 

Odpovědnost za škodu 
 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel 
neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou 
událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
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ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejich zmírnění. 
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a 
závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení 
prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta 
pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto 
škody uhradit z vlastních prostředků. 

 
 

XVII. 
Sankční ujednání 

 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,-- Kč za 
každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI.  odst. 
2 této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude 
vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním 
deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude 
vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním 
deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 3.500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 800,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
je v prodlení a 1 000,- Kč za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, 
že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši.  Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od 
telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele. 
V případě neodstranění vady charakteru havárie zhotovitelem do 24 hodin od 
jejího telefonického nahlášení má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 
stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1 000,-- Kč 
za každý zjištěný případ. 
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8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 
vzniklé škody. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V 
případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a 
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody 
zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
 

 
XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také 
oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím 
písemném upozornění objednatele: 

 a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání 
staveniště, podle toho, který termín nastane dříve, 

 b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 
zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 
 d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení 

díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů, 
 e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 
 f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

 g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, 
je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež 
byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, 
není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť 
se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním 
zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 
objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli.    

4.  Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v 
prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů. 

5.  Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, 
pokud: 

  a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, 
  b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
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  c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 
které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6.  Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7.  Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany 
sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za 
zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. 

8.  Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet 
provede objednatel. 

9.  Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne 
odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

 
 

XIX. 

Vyšší moc 
 

1.  Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku 
stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež 
mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2.  Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3.  V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních 
povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde 
k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní 
strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a 
povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy 
nebo ukončení její platnosti. 

4.  V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy 
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, 
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je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

 
 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 
druhá.  

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a 
místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce 
podle smlouvy. 

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 
cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou 
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti 
s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, 
neposkytne třetím osobám. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu 
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

10. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých 
jednatelských oprávnění. 

11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a 
že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi 
smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

15. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky 
nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 

16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 
dvou vyhotoveních. 
 

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
č. 1 -  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným  výkazem výměr vč. 
soupisu vedlejších a ostatních nákladů   
č. 2 -  časový harmonogram postupu provedení díla 

 

V Ostravě dne 20. 2. 2017    V Ostravě dne 17. 2. 2017 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

 

                 xxxxx       xxxxx 

…………………………………     ……………………………………… 

Jiří Nekvasil         Ing. Daniel Martišovský, jednatel

       

ředitel                   MH-STAVBY, s.r.o. 

 

 

 

 

       V Ostravě dne 20. 2. 2017 

       Za zhotovitele: 

 

 

 xxxxx 

       …………………………………….. 

       Ing. Daniel Martišovský, zmocněnec 

       FICHNA-HUDECZEK,a.s. 

            

    


