

VERLAG
DASCHKEFER

Krycí list slepého rozpočtu


Název stavby:	"Dřevěná práce - hradová a keráma fototelevizní v areálu ŠKOP, a.s. v Šanětech"	Objednatel:	iČO/IČ:
Druh stavby:		Projektant:	iČO/IČ:
Lokalita:	Pavlaň F (box š.p.) - zastávka Berná, 3.května č.p.421, 513 01 Šumý	Zhotovitel:	ASANO, spol. s r.o. iČO/IČ: 25017391/CZ25017391
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Podlaží: 144
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky		
	Montáž		
PSV	Dodávky		
	Montáž		
"M"	Dodávky		
	Montáž		
Ostatní materiál			
Přesun hmot a sutí			
ZRN celkem		1 947 928,60	

Základ 0%	0,00		
Základ 18%	0,00	DPH 18%	0,00
Základ 21%	1 947 928,60	DPH 21%	409 055,08
		Celkem bez DPH	1 947 928,60
		Celkem včetně DPH	2 356 983,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



VERLAG
DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	"Demoliční práce - budova starého ředitelství v areálu MMN, a.s. v Semilech"	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:	Pavilon F (bez č.p.) - nemocnice Semily, 3.května č.p.421, 513 01 Semily	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno d

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
SO 01		DEMOLICE STARÉHO ŘEDITELSTVÍ	1 947 928,50
SO 01	11	Přípravné a přídržné práce	
SO 01	13	Řoubené výkopky	
SO 01	16	Přemístění výkopku	
SO 01	17	Konstrukce ze zemín	
SO 01	18	Povrchové úpravy terénu	
SO 01	69	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch diážděných (předlažby)	
SO 01	90	Hodínové zúčtovací sazby (HZS)	
SO 01	94	Lešení a stavební výtahy	
SO 01	96	Bourání konstrukcí	
SO 01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	
SO 01	H22	Komunikace pozemní a letišť	
SO 01	H99	Ostatní přesuny tvrdí	
SO 01	S	Přesuny sutí	
SO 01	711	Izolace proti vodě	
SO 01	712	Izolace střech (živičné krytiny)	
SO 01	713	Izolace tepelné	
SO 01	762	Konstrukce tesařské	
SO 01	764	Konstrukce klempířské	
SO 01	775	Podlahy vlysové a parketové	
SO 01	776	Podlahy povlekové	
SO 01	M21	Elektromontáže	
SO 01	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	
SO 01	0	Ostatní náklady	

1 947 928,50

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Demoliční práce - budova střešního schodiště v areálu MŠAÚ, n.s. v Stěnské

Druh stavby:

Objednatel: Pavlína F. (roz. š.p.) - nemovitostní Stavby, 3.května 5, p.č.21, 513 01 Stěnský

JKSO:

Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
		DEMOLICE STŘEŠNÍHO SCHODIŠTĚ				
1	110101201RT1	Příprava a přeprava směsi	hod.	4,000		
2	110101201RT2	Objemní stavby od tříšť - dle Dopisu v Techn. zprávě	hod.	4,000		
3	110101201RT3	Výběr materiálu	kus	1,000		
4	110101201RT4	Odstrana střešních stříh na střešní	hod.	10,000		
5	110101201RT5	Průzkum stavby - dle požadavků majitele v PD odpovědně stavební	m	110,000		
6	113150251R00	Obecní bezpečnostní pracovní materiál objemu	m2	40,000		
7	113107810R00	Rehabilitace dřevěné ze zbitkové sláby v kamenné	m2	353,450		
8	113108240R00	Čistování podkladů do 50 m2, šetrnost 1,15 cm, sklonová PVL 01 + PVL 04	m2	6,000		
9	122201212R00	Obnova výškových	m3	182,200		
10	122201212R00	Příprava tepelné izolace 100mm pro výhledové základy	m3	182,200		
11	162201022R00	Převážení materiálu výškově z hor. 1-4 do 50 m - doprava výhledu a vyhledávací náklady	m3	290,303		
12	162201022R00	Vodotěsnost přemístění výhledu z hor. 1-4 do 50 m - doprava náklady (s výhledem náklady)	m3	290,303		
13	167101010R00	Nakládání výhledu z hor. 1-4 v množství do 100 m3 dopravu na deponii (s výhledem náklady)	m3	290,303		
14	167101010R00	Nakládání výhledu z hor. 1-4 v množství do 100 m3 z deponie pro zbitky (s výhledem náklady)	m3	290,303		
15	171201201R00	Uložení odpadů na deponii - přeprava na výšku přes 2m (s výhledem náklady)	m3	290,303		
16	174101101R00	Základy 100mm šachty výhledem a odstr. náklady se zbitky v množství - zbitky	m3	290,303		
17	184807111R00	Ochrana střešní betonáží - zbitky	m2	50,000		
18	184807111R00	Ochrana střešní betonáží - odstraňování	m2	50,000		
19	18507151RT1	Značení nezávadných záborů a nákladů	m2	30,000		
20	53821504R00	Kvalitní zbitkové sláby 0,8 cm do 0,8 m - zbitky v množství 100 m3	m2	40,000		
21	811 R00	K20 - dle pož. autoklamného stavění	hod.	20,000		
22	808 R00	K20 - dle pož. autoklamného stavění	hod.	20,000		
23	941863004RT1	Lešení k výhledu výhledu	m2	110,725		
24	96104011R00	Bourání záborů z bitné podzemního kamenné	m3	72,754		
25	96203111R00	Bourání příček z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	10,424		
26	96203111R00	Bourání příček z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	74,931		
27	962031124R00	Bourání příček z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		
28	962031124R00	Bourání zábr. z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		
29	962031124R00	Bourání zábr. z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		
30	962031124R00	Bourání zábr. z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		
31	962031124R00	Bourání zábr. z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		
32	962031124R00	Bourání zábr. z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		
33	962031124R00	Bourání zábr. z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		
34	962031124R00	Bourání zábr. z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		
35	962031124R00	Bourání zábr. z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		
36	962031124R00	Bourání zábr. z oceli potěných dřevem 110 mm - příčky do 2,100 mm	m2	65,926		

38	96301252R00	Bourání stropů z PZD desek, tl. nad 14 cm - podstata sbočího	m3	9,629
37	963013510R01	Vybourání zamčených podlah keramič z PZD desek	m3	1,791
38	963013910R02	Vybourání boční podlah keramič	m3	4,429
39	963014549R00	Bourání protibytelných sbočích železobeton.	m	8,129
40	963042818R00	Bourání sbočích (řivých) sbočích betonových	m	24,000
41	963059113R00	Bourání 28 stupňů dřevěných tl. nad 8 cm - dřívka nad vstupem	m3	0,221
42	954011241R00	Vybourání 28 prkenných prkna tl. do 8 cm, do 50 kg/m	m3	6,788
43	954011381R00	Vybourání 28 prkenných prkna tl. do 8 cm, do 50 kg/m	m3	6,522
44	963079441R00	Vybourání povrchů ze zdi sbočích tl. 8 m, do 55 kg/m	m3	6,538
45	963041341RT1	Bourání sbočích (řivých) mrazení tl. 18 cm, nad 4 m2, rubná, tl. mrazení 5 - 8 cm - sbočích PDL 01	m3	17,804
46	963041341RT1	Bourání sbočích (řivých) mrazení tl. 18 cm, nad 4 m2, rubná, tl. mrazení 5 - 8 cm - sbočích PDL 04	m3	7,491
47	963041341RT1	Bourání sbočích (řivých) mrazení tl. 18 cm, nad 4 m2, rubná, tl. mrazení 5 - 8 cm - sbočích PDL 02	m3	10,976
48	963042131RT1	Bourání mrazení betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, rubná, tl. mrazení 5 - 8 cm - sbočích PDL 03	m3	36,348
49	963042131RT1	Bourání mrazení betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, rubná, tl. mrazení 5 - 8 cm - sbočích PDL 02	m3	7,128
50	92944221RT2	Bourání mrazení betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, rubná, tl. mrazení 15 - 20 cm - sbočích PDL 01 + PDL 04	m3	4,950
51	96304341R00	Bourání podlah keramič, podlaží tl. do 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 02	m3	3,893
52	96304341RT1	Bourání podlah keramič, podlaží tl. do 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 02	m3	87,088
53	96304811RT2	Různé, bourání mrazení se syst. žlt tl. 10 cm - sbočích PDL 01 + PDL 02 + PDL 03 + PDL 04	m3	97,900
54	963051762R00	obtížnější výstavby sbočích sbočích	m2	74,680
55	945061713R00	Bourání sbočích z dřevěných keramič tl. 10 mm, nad 1 m2 - sbočích PDL 01 + PDL 02 + PDL 04	m2	4,191
56	945091339R00	Bourání sbočích keramič tl. nad 30 mm, nad 1 m2 - sbočích PDL 03	m3	97,947
57	963052341R00	Odstranění nátěrů tl. nad 20 cm jakékoliv povrchy sbočích PDL 04	m2	90,810
58	963059011R01	Demontáž dřevěných sbočích sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	384,487
59	963059011R01	Připravení na montáž sbočích sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	434,177
60	963060089RT1	Odstranění dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	480,000
61	966071135RT1	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	119,000
62	963081126R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	44,200
63	963081126R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	2,000
64	963081126R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	10,000
65	963082359R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	194,150
66	963082359R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	79,750
67	963082359R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	6,988
68	963072459R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	3,980
69	963072459R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	10,035
70	963072459R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	1,898
71	963072459R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	1,000
72	963072459R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	1,000
73	963072459R00	Vybouření dřevěných sbočích tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - podstata PDL 04	m2	1,000
74	96301101RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 9.1, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
75	96301102RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.1, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
76	96301102RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.1, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
77	96301102RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.1, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
78	96301102RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.1, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
79	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
80	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
81	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
82	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
83	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
84	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
85	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
86	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
87	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
88	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
89	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
90	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
91	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
92	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
93	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
94	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
95	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
96	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
97	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
98	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
99	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000
100	963041121RA1	Vybouření vodovodních keramič tl. 1 m, keramič, zaměření - provedení dle TZ, bodu 10.6, vč. sbočích keramič na sbočích	kus	1,000

130	776511820RT1	Odstavní PVC a koberec lepený s podlahou, z stěh 2x2 m2 -PVC -skladba PDL 01+ PDL 02 + PDL 04	m2	72,710
131	776511820RT2	Odstavní PVC a koberec lepený s podlahou, z stěh 10 - 20 m2 -PVC -skladba PDL 01+ PDL 02 + PDL 04	m2	54,270
132	776511820RT3	Odstavní PVC a koberec lepený s podlahou, z ploch do 10 m2 -PVC -skladba PDL 01+ PDL 02 + PDL 04	m2	42,890
133	776511820RT4	Odstavní PVC a koberec lepený s podlahou, z ploch nad 20 m2 -koberec -skladba PDL 01+ PDL 02 + PDL 04	m2	59,230
134	776511820RT5	Odstavní PVC a koberec lepený s podlahou, z ploch 10 - 20 m2 -koberec -skladba PDL 01+ PDL 02 + PDL 04	m2	155,200
135	776511820RT6	Odstavní PVC a koberec lepený s podlahou, z ploch do 10 m2 -koberec -skladba PDL 01+ PDL 02 + PDL 04	m2	4,181
137	21020903RA1	Oplošný elektro přípoj, odstavní provedení dle TZ, bodu 9.6	kus	1,000
138	21020903RA1	Odstavní vnitřní elektroinstalace -provedení dle TZ, bodu 10.3, vč. elektrolihovnice na stěděs	kus	1,000
		-Kabelové zařízení		
		-Krocovod		
		-Měření rozvodů na řadič (cca 1 ks)		
		-Měření dlevozí rozvodů (cca 2 ks)		
		-Zkušební a výměny (cca 125 ks)		
		-Ověření (cca 95 ks)		
		Měření a odhady z průběhu a zkušebních měření		
139	22490303RA1	Odstavní elektro, s telefon. přípojí, odstavní provedení dle TZ, bodu 9.6	kus	1,000
140	22490303RA1	Odstavní vnitřní elektroinstalace -provedení dle TZ, bodu 10.3, vč. elektrolihovnice na stěděs	kus	1,000
		-Kabelové elektro		
		-Kabely na stědě a řadič		
		-Zkušební a činní		
		-Server (1 ks)		
		Odstavní elektro		
141	005 12-1020.R	Zařízení síťového	kus	1,000
142	005 12-3010.R	Provozní a údržbové služby	kus	1,000
143	005 12-4010.R	Koordinace a údržba	kus	1,000
144	005 24-1020.R	Garantovaná práce 24h a 7d -výběrů -neuváděná v rozpočtu	kus	1,000

1 500 828,96

Výkaz výměr

Název stavby: "Rekonstrukce předsa - budova ústředí Podlahový a dle příkazu MHM, a.o. v Drahovicích"
 Druh stavby:
 Lokalizace: Pavilão F (paz.č.p.) - nomenclatúra č. 1, 3. kvrtka č. 121, 513 Dř. Střední
 Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Zpracováno dne:

Číslo	Objekt	Popis	Množství	Jednotka	Hodnota
1	SO 01	110101201R11 Opatření stavby od třísků - dle popisu v Techn. zprávě		hod.	4,200
2	SO 01	110101201R12 Vybavení stavby sítí		hod.	4,200
3	SO 01	110101201R13 Ochrana stěží před srážkami		kus	1,000
4	SO 01	110101201R14 Průhlední stěhy - dle popisu v příloze 1		hod.	10,000
5	SO 01	110101201R15 Ochrana před srážkami předstěnami betonovými sítěmi		m	110,000
6	SO 01	110101201R16 Asfaltová dlažba na základové desce v kazetách		m2	710,000
7	SO 01	110101201R17 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	45,000
8	SO 01	110101201R18 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	903,450
9	SO 01	110101201R19 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	30,200
10	SO 01	110101201R20 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	132,850
11	SO 01	110101201R21 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
12	SO 01	110101201R22 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
13	SO 01	110101201R23 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
14	SO 01	110101201R24 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
15	SO 01	110101201R25 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
16	SO 01	110101201R26 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
17	SO 01	110101201R27 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
18	SO 01	110101201R28 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
19	SO 01	110101201R29 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
20	SO 01	110101201R30 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
21	SO 01	110101201R31 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		hod.	20,000
22	SO 01	110101201R32 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		hod.	84,000
23	SO 01	110101201R33 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	1,100,720
24	SO 01	110101201R34 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	30,000
25	SO 01	110101201R35 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	10,424
26	SO 01	110101201R36 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	76,000
27	SO 01	110101201R37 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	200,200
28	SO 01	110101201R38 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	87,000
29	SO 01	110101201R39 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	25,000
30	SO 01	110101201R40 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	34,444
31	SO 01	110101201R41 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	1,000
32	SO 01	110101201R42 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	37,000
33	SO 01	110101201R43 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	10,000
34	SO 01	110101201R44 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	100,000
35	SO 01	110101201R45 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	21,000
36	SO 01	110101201R46 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	21,000
37	SO 01	110101201R47 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	1,000
38	SO 01	110101201R48 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	1,000
39	SO 01	110101201R49 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	4,420
40	SO 01	110101201R50 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m	6,100
41	SO 01	110101201R51 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m	24,000
42	SO 01	110101201R52 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	0,224
43	SO 01	110101201R53 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	8,700
44	SO 01	110101201R54 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m2	0,822
45	SO 01	110101201R55 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		t	0,800
46	SO 01	110101201R56 Ochrana podlahy nad 50 mm tloušťkou s PDL 01 + PDL 04		m3	17,000

105	SO 01	878630144R06	Poplatek za skládání aut - individuální veta 2,800 x 1,370	t	2,800
106	SO 01	878630161R03	Poplatek za skládání aut - dřevo 0,231 x 0,174 x 0,097 x 0,077 x 1,237 x 1,837	t	0,231
107	SO 01	878630181R03	Poplatek za skládání aut - PVC podlahová krytina 0,000 x 0,000 x 0,000 x 0,000	t	0,224
108	SO 01	878630182R03	Poplatek za skládání aut - koberec 0,000 x 0,000 x 0,000 x 0,000 x 0,000	t	0,228
109	SO 01	878630201R03	Poplatek za skládání aut - zahradní nářadí v prosklené výloži 2,000 x 0,400	t	10,400
110	SO 01	711401021R03	Čistící prostředek pro vln. sklo, pásky přísl. 2m 27,807 x 1,918 x 15,400	m2	263,435
111	SO 01	711402031R03	Čistící prostředek pro vln. sklo, pásky přísl. 2m 28,200 x 1,918 x 15,400 x 1,837 x 1,837	m2	257,771
112	SO 01	712401031R03	Čistící prostředek pro vln. sklo, pásky přísl. 2m 22,420 x 1,918 x 15,400 x 1,837 x 1,837	m2	178,820
113	SO 01	713101021R03	Čistící prostředek pro vln. sklo, pásky přísl. 2m 28,200 x 1,918 x 15,400	m2	263,435
114	SO 01	763310111R03	Demonžat kovových dveří a vchodů - skladba STR 01 28,443 x 0,0	m2	344,778
115	SO 01	763310111R03	Demonžat kovových dveří a vchodů - skladba STR 01 28,443 x 0,0	m2	344,778
116	SO 01	763310111R03	Demonžat kovových dveří a vchodů - skladba STR 01 28,443 x 0,0	m2	344,778
117	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
118	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
119	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
120	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
121	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
122	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
123	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
124	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
125	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
126	SO 01	764310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
127	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
128	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
129	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
130	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
131	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
132	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
133	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
134	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
135	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
136	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
137	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
138	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
139	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
140	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
141	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
142	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
143	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778
144	SO 01	776310101R03	Demonžat oplotnění železných dveří 28,443 x 0,0	m2	344,778

ASANO, spol. s r.o., Nová Trávní 344, 465 12 Uherské Z. B. IČ: 25017981

Časový harmonogram: Demoliční práce - budova starého ředitelství v areálu MVM, n.s. v Szombátech

práce/výhled	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DEMOLICE STARÉHO ŘEDITELSTVÍ											
Uprávení											
Průzkumná a přípravná práce											
Výřezání železobetonových konstrukcí - K+S											
Holobetonové výkopové práce											
Přemístění výkopů											
Konstrukce ze zemín											
Povrchové úpravy terénu											
Kvalitní pozemních komunikací, ležet a sloch odštěpných (předsady)											
Hodnotové zúčtovací sazby (HVS)											
Ležet a stavební výšky											
Bourání konstrukcí											
Prorázení otvorů a celková bourací práce											
Komunikace pozemní a ležet											
Čistění předsady beton											
Přesuny suší											
Instalace proti vodě											
Instalace sítí (živěná síť)											
Instalace tepelné											
Konstrukce izolace											
Konstrukce keramická											
Podlahy výškové a parkovací											
Podlahy parkovací											
Elektrifikace											
Montáž izolace a zabezpečení techniky											


- a) Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště
- b) Termín dokončení, předání a převzetí díla: do 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- a) Termín vyřízení staveniště: ke dni předání a převzetí díla

Celková doba trvání prací:

75 dní

Přátelné podmínky dle V.S.:

1 x měsíčně, předpokládají se 3 dílní faktury



ASANO, spol. s r.o., Nad Trnol 344, 463 12 Liberec 25, IČ: 25617581

Harmogram prací: Harmonogram plánované Demoliční práce - buďova stávajícího fotbalového v areálu MŽP, a.s. v Soutěšce

Práce/výjezd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DEMOLICE STÁŘEHO ŘEČTEJSTVÍ											
Výjezd											
Přívazná a přírubová práce											
Výřezání železobetonu - nakládání a odvozem - KHS											
Prohledání výkopky											
Praktičtější výkopky											
Konstruktivní základy											
Povrchová úprava terénu											
Společenské kontroly, leštění a ploch dělárních (mrazáky)											
Hodnotové účtovací sečky (K2S)											
Učební a suterén výšky											
Bouřící konzultace											
Provádění činnosti a ostatní bouřící práce											
Konstruktivní posazení a leštění											
Časová úprava kmitů											
Převazy stří											
Isolace proti vodě											
Isolace střeš (dvěrné krytiny)											
Isolace fasády											
Konstrukce trásek											
Konstrukce hlazených											
Podlahy výtahové a parafiové											
Podlahy povlakové											
Elektronizace											
Průhledné sítě a zabezpečovací techniky											
Plánovací práce											
Celková Kč bez DPH						1947928,5					

- a) Termín předání a převzetí stavení: nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatel k převzetí stavení
- b) Termín ukončení, předání a převzetí díla: do 100 kalendářních dnů od předání a převzetí stavení
- a) Termín vyřízení stavení: každé předání a převzetí díla

Celková doba trvání prací:

75 dní

Platební podmínky dle V.S.:

1 x měsíčně, přepočítávají se a dle faktury



