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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 číslo smlouvy dle zhotovitele: 2021/4 
 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    Tojapa s.r.o. 

                                               Lidická 700/19, 602 00 Brno 

IČO:    08932000 

DIČ:    CZ08932000 

Zastoupen:   Ing. Jakubem Tomáštíkem - jednatelem 

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Město Polička 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    00277177 

DIČ:    CZ00277177 

Bankovní spojení:  

Zastoupený:   Jaroslavem Martinů, starostou města 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z 

ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

II.1. Zástupci pro věci technické: 

 

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu 

provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 

572 01 Polička, IČO: 28850106, 

 

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací 

poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
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II.2. Část předmětu veřejné zakázky, a to projekt s názvem: „Základní škola Na Lukách Polička – 

vzduchotechnika“ bude spolufinancován Evropskou unií -  Evropskými strukturálními a investičními 

fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 5, specifického cíle 

5.1.  

 

Projekt je u poskytovatele dotace evidován pod názvem:  

 

Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika  

registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012130 

 
 

III. Předmět díla 
 

„Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ 

a 

„Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách“ 

 

 

III.1 Předmětem díla je: 

 

Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika 

 

• instalace větrací jednotky s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu na střeše každého ze 

dvou učebnových pavilonů, 

• rozvod po obou učebnových pavilonech (3 podlaží) pomocí ocelového potrubí v 

podhledech kryté sádrokartonem nebo kazetovým minerálním podhledem (chodby), 

• v učebnách instalace regulátorů průtoku vzduchu s čidly měřícími hladinu CO2, 

• v učebnách instalace venkovních okenních žaluzií k omezení přehřívání prostor, 

• ve strojovně tělocvičny bude vyměněna větrací jednotka, nová bude umožňovat rekuperaci 

tepla a dohřev, rozvody zůstanou původní. 

 

Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách 

 

• kompletní rekonstrukce WC a umýváren pro chlapce, dívky a zaměstnance s úpravou 

dispozičního řešení v souladu s hygienickými předpisy (doplněna hygienická kabina) a s 

možností umístění odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička v případě potřeby 

(doplnění sprchy a úpravy regulace teplé a studené vody). V každém ze dvou učebnových 

pavilonů jsou 3 podlaží a v každém z nich je zázemí pro WC vč. umývárny pro chlapce, 

pro dívky a pro zaměstnance úměrné vždy jejich počtu dle kapacity školy (podlaží cca 9 - 

11 umyvadel, 5 - 9 wc, 4 - 5 pisoárů, na druhém stupni hygienické kabiny), dále úklidové 

komory, 

• rekonstrukce žákovského WC a umývárny ve školní jídelně (3x wc, 2x pisoár, 8x 

umyvadlo,2x výlevka, sprcha). 
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Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: 

• projektová dokumentace pro provedení stavby (stavební část projektu „Základní škola Na 

Lukách Polička – vzduchotechnika“ a kompletní projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení 

– ZŠ Na Lukách“) zpracovaná projekční firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 

Polička, IČO: 27492851, 

• projektová dokumentace pro provedení stavby (instalace VZDT jednotek) zpracovaná 

projekční firmou INTERKLIMA spol. s r.o., Semtín 92, 533 53 Pardubice (příloha č. 5.2 

zadávací dokumentace), 

• projektová dokumentace pro provedení stavby (měření a regulace) zpracovaná projekční 

kanceláří  Michal Černý, Veverkova 1343,  500 02 Hradec Králové, IČO: 42209501 

(příloha č. 5.3 zadávací dokumentace), 

• energetický posudek a EŠOB zpracovaný firmou DD Energo, s.r.o., Tyršova 237, 570 01 

Litomyšl, IČO: 25276417, energetický specialista s následným 

dopracováním IVS - Energetické poradenství, s.r.o., Malecká 

221, 537 05 Chrudim, IČO:27552977 (příloha č. 6 zadávací dokumentace), 

• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), 

• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 7 zadávací dokumentace), 

• stavební povolení ze dne 4.1.2021, č.j.: MP/00111/2021/SÚ/K (příloha č. 9 zadávací 

dokumentace), 

• souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 7.8.2020, 

č.j.:MP/19980/2020/SÚ/K  (příloha č. 9 zadávací dokumentace), 

• vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací 

dokumentace), 

• výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 22.1.2021, č.j.:  MP/01988/2021. 

 

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a 

služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a 

odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto 

charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním 

povolením a tímto smluvním vztahem.  

 

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

• náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

• dodávku elektřiny, vodné a stočné,  

• odvoz a likvidaci odpadů,  

• poplatky za skládky,  

• náklady na používání strojů,  

• služby střežení staveniště,  

• úklid staveniště a přilehlých ploch,  

• dopravní značení,  

• náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků,  

• náklady na schvalovací řízení, převod práv,  

• pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

• provádění předepsaných zkoušek a revizí,  

• zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 

• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 
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• dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 3  paré + 

1x elektronicky, 

• povinná publicita projektu dle pravidel OPŽP, 

• další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby. 

 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

• Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle 

vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

• Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám 

budou označeny nápisem „beze změn“. 

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

• U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 

stanovisko. 

      

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této 

smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek 

obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena 

alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a 

dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení díla třeba. 

 

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 

díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k 

naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to 

není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit 

tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po 

jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 

má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto 

změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 

možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto změnách uzavřou obě strany 

Dodatek ke smlouvě. 

 

III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 

vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5. 

 

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány 

(tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu 

výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.         
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III.9. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude 

objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek.  

III.10.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy 

požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům 

bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.   

 

III.14. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se 

zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 

 

IV.  Předpokládaný čas plnění a místo plnění 
IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

 

Plnění zakázky je rozděleno celkem do tří etap, a to dle výkazu výměr (příloha č.7 zadávací 

dokumentace).  

 

I.etapa (učebnový pavilon I. stupně): 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 15.6.2021  

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  do 15.9.2021 

 

II.etapa (učebnový pavilon II.stupně): 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 15.6.2022  

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  do 15.9.2022 

 

III.etapa (tělocvična + jídelna): 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 3.7.2023  

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  do 31.8.2023 

 

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené stavby).  

V období červenec – srpen bude objekt mimo provoz. V ostatní dny musí zhotovitel respektovat 

provoz školy a této skutečnosti musí přizpůsobit harmonogram prováděných prací. 
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IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 

objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1. 

 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh 

časového harmonogramu prací za jednotlivé etapy s předpokládaným finančním plněním prací 

provedených v jednotlivých měsících realizace díla.  Objednatelem odsouhlasený harmonogram prací 

bude řídícím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací 

bude předem projednána a odsouhlasena objednatelem.   

 

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

 

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 

osob a pravomocného stavebního povolení. 

  

IV.6. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a 

podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají  

spolu s dílem dle čl. XI.2. 

 

IV.7. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze 

sjednané ceny díla a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, 

pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

 

IV.8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou 

dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a 

dotčených orgánů státní správy. 

 

IV.9. Stavba bude realizována: 

Základní škola Na Lukách Polička,Švermova 401, 572 01 Polička, parc.č. st.3100 v katastrálním 

území Polička [725358]. 

 

 

V. Cena díla 
 

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) 

zhotovitele ze dne 23.2.2021 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.  

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla za I. etapu (učebnový pavilon I.stupně) celkem bez DPH 7 820 406,27 Kč 

Cena díla za II. etapu (učebnový pavilon II.stupně) celkem bez DPH 8 182 726,86 Kč 

Cena díla za III. etapu (tělocvična + jídelna) celkem bez DPH 1 274 592,87 Kč 

Cena celkem bez DPH 17 277 726,00 Kč 

DPH 21 % 3 628 322,46 Kč 

Cena díla včetně DPH 20 906 048,46 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  
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V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.  Jednotkové ceny 

uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré 

případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec 

rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové 

ceny, v jednotkových cenách použitého ceníku stavebních prací zhotovitele (RTS Brno, a.s.) platných 

k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny 

díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem 

díla. 
 

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že 

dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.  

 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v 

souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a 

objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

 

VI.  Fakturace a platební podmínky 
 

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení 

faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny 

objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven 

v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně 

potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude 

vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny 

platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu 

prací. 

 

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 

faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel 

proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% 

z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené 

zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

Objednatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků.     

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel 

není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 

uveden jako den splatnosti.  

 

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet 

ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  

 

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

 

VI.8. Zhotovitel je povinen, k projektu s názvem: „Základní škola Na Lukách Polička – 

vzduchotechnika“,   v textové části všech faktur uvádět následující text:  
 

Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika  

registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012130 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -  Evropskými strukturálními a investičními fondy v 

rámci Operačního programu Životní prostředí 

 

VII.  Bankovní záruky 
 

VII.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání a 

převzetí díla bankovní záruku (dále jen „BZ“)  za řádné plnění záručních podmínek po celou dobu 

trvání záruční doby (dle čl. XII. této smlouvy o dílo) ve výši 5 % ze skutečné ceny díla bez DPH, a 

to za jednotlivé etapy. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh BZ nejpozději současně 

se zahájením protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel je povinen se k návrhu BZ vyjádřit 

do 5 dnů od předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout. BZ musí být zhotovitelem předložena 

v originální listině. BZ bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností 

zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu celé záruční doby, které zhotovitel 

nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. BZ musí být účinná po celou dobu trvání 

záruční doby na dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato BZ bude uvolněna 

nejpozději do 10 dnů po uplynutí záruční doby. Za naplnění doby platnosti BZ smluvní strany 

považují rovněž průběžné postupné předávání originálů BZ vystavených ve prospěch objednatele na 

dobu kratší než je záruční doba ve znění čl. XII. této smlouvy o dílo. Současně s předložením první 

BZ předloží zhotovitel závazný harmonogram s termíny předávání všech ostatních BZ. V tom 

případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 30 dní před uplynutím termínu BZ předá objednateli 

další originál BZ vystavený na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných BZ 

nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 30 dní před uplynutím doby 

platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění a požadovat vyplacení BZ v 

plné výši. 

 

VII.2. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek 

objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

 

VII.3. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. VII.1. tohoto čl. smlouvy 

nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím 

není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu. 
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VIII. Stavební deník 
 

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 

povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 

díla. 

 

VIII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné: 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru, 

• přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

• seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

 

VIII.3.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník 

musí být veden v originále a ve dvou průpisech. 

 

VIII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.   

 

VIII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 

nejpozději do pěti pracovních dnů. 

 

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.  
 

VIII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 
 

 

IX. Staveniště 
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu 

a pro zařízení staveniště. 

 

IX.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle čl. IV.1. O předání staveniště bude proveden 

samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele.  Datum předání 

staveniště je dnem zahájení stavby.  

 

IX.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
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IX.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

 

IX.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

IX.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 

apod.  

 

IX.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 

tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do 

dne vyklizení staveniště. 
 

IX.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 
 

X. Provádění díla 
 

X.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad 

a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. 

Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

 

X.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo 

k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 

dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla 

jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, 

elektrickou energií, odvoz odpadů,  apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je 

povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto 

omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit. 

 

X.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o 

této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a 

vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 

 

X.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

X.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím 

pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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X.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

X.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak 

neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném 

objednatelem.  

 

X.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 

písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 

24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná 

objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.  

 

X.9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 

 

X.10.  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 

zhotovitel v plném rozsahu. 

 

X.11.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

 

X.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podododavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen kdykoli ihned doložit. 

 

X.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

 

X.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x  za 14 dní. Zápisem bude 

pověřený technický dozor objednatele. 

 

X.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 
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X.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 

součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o 

součinnost: 

• umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

• dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

• přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na 

poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 

vyzván,  

• řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách,  

• včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 

pracovníků, 

• řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

X.17. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky 

dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 

zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 

bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi 

a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

X.18. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. 

III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

 

X.19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými 

standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

 

X.20. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 

armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení. 
 

X.21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha 

bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude 

stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 

 

XI. Předání díla 
 

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně 

dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 
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XI.2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 

• osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých 

k vybudování díla  

• potvrzené záruční listy 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 

• doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 

185/2001 Sb., 

• návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

• zápis o proškolení obsluhy, 

• zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli  v počtu 3  paré + 

1x elektronicky, 

• veškeré stavební deníky  

 

XI.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 

předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat ( jako součást 

svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty 

jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě)  požadované správním orgánem v rámci tohoto 

řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá 

kolaudačnímu řízení. 

 

XI.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k 

okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 

kolaudačním řízení. 

 

XI.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 

vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen 

odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na 

odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 

 

XI.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v 

čl.XI.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, 

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

 

XI.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  V tom případě je 

zhotovitel povinen odstranit tyto drobné vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.     

 

XI.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
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XI.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 

kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 
 

XII.  Záruka 

 
XII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

XII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této 

smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

 

XII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 

uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

XII.4. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodávky strojů a 

technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Po tuto dobu 

odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla za jednotlivé etapy. 

 

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 

může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

 

XII.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů 

po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po 

započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému 

účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby 

odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a 

byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.  

 

XII.7.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

XII.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo 

dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro 

objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 

povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho 

doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. 
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XII.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XI. této 

smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 

díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 

provozuschopném stavu. 

 

XII.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 

škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady 

odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen 

tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném 

rozsahu. 

 

XII.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z 

důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

 

XII.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode 

dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

 

 

XIII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 
 

XIII.1.  Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XIII.2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této 

smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla. 

 

XIII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 

závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným 

ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XIII.4.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XIII.5.  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí 

rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XIII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 

smlouvě se nezapočítává na náhradu škody. 
 

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
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XIV. Vlastnictví a Pojištění díla 
 

XIV.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

XIV.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

XIV.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně         

10 mil. Kč, jejíž originál nebo úředně ověřená kopie bude předána zadavateli před podpisem 

smlouvy.   

 

XIV.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 

přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 

poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 

poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů 

předložit. 

 

XIV.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

 

XIV.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou  

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

XIV.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XV. Poddodavatelé 
 

XV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

XV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 

poddodávky. 

 

XV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů 

podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na 

vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla. 

 

XV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za 

předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 

prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 

odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém 

či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 
 

XV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 
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XVI. Povinnosti zhotovitele 
 

XVI.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, 

písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených 

s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla 

jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při 

monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným 

kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto 

nápravných opatření. 

 

XVI.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 

související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, 

EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta 

začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli 

poslední faktura. 

 

XVI.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

• vstup zhotovitele do likvidace, 

• vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

• zánik zhotovitele bez likvidace, 

• o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku,  

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

 

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky. 

 

 

XVII.   Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 

XVII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

XVII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy.  

 

XVII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  
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XVII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 

smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu 

takto porušila. 

 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

• prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

• překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů, 

• porušení povinnosti vyplývající z III.10., III.12., VII.1.,  X.12., XIV.3. a XV.4. 

• odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 

• přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele, 

• prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů, 

• a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 

1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za 

podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 50 000,-Kč. 

 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 

provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 

včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 

důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 

této smlouvy (především dle čl.XVII.,odst.XVII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení 

zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

 

XVII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a 

případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

XVII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 

konečnou fakturu“, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud strany nedohodnou jinak, 

• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

• po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
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XVIII.  Vyšší moc 
 

XVIII.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy, nouzový stav, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky 

apod. 

 

XVIII.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke 

smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVII). Účinnost odstoupení  

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 

XIX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

XIX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 

 

XIX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může 

poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na 

povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

XIX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před 

smluvní ujednání učinily. 

 

XIX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 

dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou 

právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento 

smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné 

spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude 

se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v 

českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí 

v českém jazyce. 

 

XIX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 

nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí 

(dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení 

původního. 
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XIX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 

zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 

písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této 

smlouvě ( ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel 

fakticky zdržuje či nikoli. 

 

XIX.8. Předmět díla bude realizován pouze v případě přiznání finančního příspěvku z Operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci prioritní osy 5, specifického cíle 5.1. Smluvní strany 

jsou povinni se řídit pravidly tohoto operačního programu. Objednatel si vyhrazuje možnost 

neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již uzavřené v případě, že mu pro plnění nebudou 

přiděleny dotační prostředky z OPŽP. 

 

XIX.9. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je 

objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně 

jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

smlouvy o dílo.                                                                                                             

 

XIX.10. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

XIX.11.  O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 22.3.2021 číslem usnesení 119/b. 

 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  

 

 

 

 

V Poličce dne  (viz datum elektronického podpisu smluvních stran). 

 

Ing. Jakub Tomáštík 

jednatel Tojapa s.r.o.  

 Jaroslav Martinů 

starosta města Poličky 

 



Stavba: R1620

Zadavatel IČO: 00277177

DIČ: CZ00277177

57201

Zhotovitel: IČO: 8932000

DIČ: CZ08932000

60200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Palackého nám. 160

Polička-Polička-Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

17 277 726,00

20 906 048,00

17 277 726,00

118 300,01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 628 322,00

0,00

10 119 062,70

2 011 809,97

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Tojapa s.r.o.

Celkem

5 028 553,32

Lidická 700/19

Brno

Město Polička
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0

D1-01 0,00 7 820 406,27 1 642 285,32 9 462 691,59 45

SOC 01 0,00 1 904 422,94 399 928,82 2 304 351,76 11

SOC 02 0,00 748 646,26 157 215,71 905 861,97 4

SOC 03 0,00 199 106,10 41 812,28 240 918,38 1

VZT 01 0,00 1 621 076,01 340 425,96 1 961 501,97 9

VZT 02 0,00 133 467,96 28 028,27 161 496,23 1

VZT 03 0,00 1 961 131,00 411 837,51 2 372 968,51 11

VZT 04 0,00 653 476,00 137 229,96 790 705,96 4

VZT 05 0,00 559 080,00 117 406,80 676 486,80 3

VZT 06 0,00 40 000,00 8 400,00 48 400,00 0

D1-02 0,00 8 182 726,86 1 718 372,64 9 901 099,50 47

SOC 01 0,00 2 012 999,21 422 729,83 2 435 729,04 12

SOC 02 0,00 1 019 571,38 214 109,99 1 233 681,37 6

SOC 03 0,00 170 208,00 35 743,68 205 951,68 1

VZT 01 0,00 1 291 211,16 271 154,34 1 562 365,50 7

VZT 02 0,00 109 089,51 22 908,80 131 998,31 1

VZT 03 0,00 2 240 438,00 470 491,98 2 710 929,98 13

VZT 04 0,00 766 984,00 161 066,64 928 050,64 4

VZT 05 0,00 542 225,60 113 867,38 656 092,98 3

VZT 06 0,00 30 000,00 6 300,00 36 300,00 0

D1-03 0,00 660 530,00 138 711,30 799 241,30 4

VZT 01 0,00 454 350,00 95 413,50 549 763,50 3

VZT 02 0,00 201 180,00 42 247,80 243 427,80 1

VZT 03 0,00 5 000,00 1 050,00 6 050,00 0

D1-04 0,00 614 062,87 128 953,20 743 016,07 4

SOC 01 0,00 373 236,26 78 379,61 451 615,87 2

SOC 02 0,00 191 679,81 40 252,76 231 932,57 1

SOC 03 0,00 49 146,80 10 320,83 59 467,63 0

Rozpočet VN

Jídelna

Stavební část

Rozpočet ZTI

Rozpočet Elektroinstalace

Stínící prvky

Rozpočet VN

Tělocvična

Vzduchotechnika

MaR

Rozpočet Elektroinstalace

Stavební část

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

MaR

Stínící prvky

Rozpočet VN

II. stupeň

Stavební část

Rozpočet ZTI

Rozpočet Elektroinstalace

Stavební část

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

MaR

Stavební objekt

I. stupeň

Stavební část

Rozpočet ZTI
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0,00 17 277 726,00 3 628 322,46 20 906 048,46 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 15 042,00 0

_1 HSV 59 778,00 0

_2 HSV 61 834,00 0

_3 HSV 5 950,00 0

_4 HSV 15 070,00 0

_4 HSV 88 915,00 1

_5 HSV 38 119,40 0

2 HSV 327 500,00 2

3 HSV 573 454,32 3

4 HSV 1 344 811,58 8

61 HSV 719 888,72 4

63 HSV 11 489,37 0

64 HSV 134 162,18 1

94 HSV 312 177,15 2

95vo HSV 36 770,00 0

96 HSV 482 134,86 3

97 HSV 90 000,00 1

99 HSV 72 948,15 0

Vybavení objektu

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Staveništní přesun hmot

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Průrazy, sekání

Svítidla

Průrazy, sekání

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Celkem za stavbu

Dodávky

RORVADĚČE - 3ks

Dodávky

Svítidla
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S HSV 13 206,44 0

711 PSV 305 366,67 2

712 PSV 107 032,38 1

713 PSV 56 793,98 0

721 PSV 291 296,73 2

722 PSV 517 307,23 3

725 PSV 1 054 240,47 6

728 PSV 4 655 919,00 27

735 PSV 34 136,50 0

766 PSV 163 937,80 1

767 PSV 1 411 492,64 8

771 PSV 338 984,38 2

777 PSV 55 979,29 0

781 PSV 874 263,70 5

783 PSV 9 691,42 0

784 PSV 242 620,51 1

M21 MON 365 109,97 2

M21_2 MON 1 621 640,00 9

M22 MON 11 200,00 0

M23 MON 13 860,00 0

D96 PSU 625 302,15 4

Elektromontáže

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže potrubí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Přesuny sutí
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VN VN 118 300,01 1

Cena celkem 17 277 726,00 100

Vedlejší náklady
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 205 115,65
1 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 22,00000 801-1 RTS 19/ II

1.NP : 8 8,00000

2.NP-3.NP : 7*2 14,00000

2 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou 

 do 30 mm

m2 655,56300 801-4 RTS 19/ II

stáv. stěny : 

1.02, 2.02, 3.02 - v. 3,3m : ((6,17*2+1,75*2+0,3+5,77+1,27+0,37+6,17+1,05+0,4+1,17)*3,3)*3 320,16600

ostění oken : (((0,9+2,38*2)*0,1))*3*3 5,09400

-(otvory) : -(0,9*1,97+0,9*2,38*3)*3 -24,59700

1.03, 2.03, 3.03 - v. 3,3m : ((1,37+0,4+0,7*2+5,45+0,32+1,67+0,3+5,1+4,69*2+2,68*2)*3,3)*3 304,42500

ostění oken : (((0,9+2,38*2)*3)*0,1)*3 5,09400

-(otvory) : -((0,7+0,9)*1,97+(0,9*2,38)*3+1,03*3,3)*3 -38,93100

1.04, 2.04, 3.04 - v. 3,3m : ((1,4*2+1,25*2)*3,3)*3 52,47000

-(otvory) : -((0,6*2)*1,97+1,03*3,3)*3 -17,28900

1.05, 2.05, 3.05 - v. 3,3m : ((1,4*2+1,35*2)*3,3)*3 54,45000

-(otvory) : -(0,9*1,97)*3 -5,31900

3 342255020R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 51,74526 801-1 RTS 19/ II

nové příčky 1,2,3.NP : ((0,475*3,3)+(1,105*2,5)*2)*3+1,1*2,5 24,02750

předstěny : (0,85*4+1,03+1,4)*3*1,25+0,895*1,25 22,98125

Koeficient: 0,1 4,70088

zaokrouhlení, 1ks=0,15m2 : 0,03563 0,03563

4 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 86,80470 801-1 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

nové příčky 1.NP : (1,07*2+0,3+1,18+1,25)*3,3+(1,18+1,5+2,725+1,9)*2,5+0,7*2,02 35,74750

-(dveře) : -(0,7*2,02*7)+(0,9*2,02*2) -6,26200

nové příčky 1., 2.NP : ((1,07*2+0,3+1,18+1,25)*3,3+(1,18+2,8+1,845+1,325)*2,5+0,7*2,02)*2 70,72000

-(dveře) : -((0,7*2,02*5)+(0,9*2,02*2))*2 -21,41200

Koeficient: 0,1 7,87935

zaokrouhlení, 1ks = 0,15m2 : 0,13185 0,13185

5 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 13,50080 801-1 RTS 19/ II

Nové příčky 1.,2.,3.NP : 1,175*2,5+(0,97*3,3)*3,3 13,50080

6 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 104,30000 801-1 RTS 19/ II

1.NP : 3,3*7+2,5*6 38,10000

2., 3.NP : (3,3*7+2,5*4)*2 66,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
7 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 13,64187 801-1 RTS 19/ II

SDK konstrukce 1.,2.,3.NP vodorovná část : (6,17*0,37)*3 6,84870

SDK konstrukce 1.,2.,3.NP svislá část : (6,17*0,3)*3 5,55300

Koeficient: 0,1 1,24017

Koeficient: 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
8 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové

m2 146,99921 801-1 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 

1-3.02 : (6,17*1,75)*3 32,39250

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Stránka 2 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

1-3.03 : (6,17*2,32-0,32*0,4-1,27*0,4)*3 41,03520

1-3.04 : (6,17*2,07-0,7*0,4-0,7*0,32-6,17*0,37)*3 29,95500

1-3.05 : (3,72*2,68+0,995*0,225*0,97*1,5-0,45*0,45)*3 30,27851

1-3.06 : 0,85*1,25*3 3,18750

1-3.07 : 1,45*1,03*3 4,48050

1-3.08 : 1,4*1,35*3 5,67000

9 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 289,79600 801-1 RTS 19/ II

pouze na cihelné zdivo pod obklady : 

1-3.02 : ((6,17*2+1,75*2)*1,6)*3 76,03200

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*3 0,73800

-(otvory) : -(0,78*0,9+0,9*1,6)*3 -6,42600

1.03 : (6,17+1,05*2+0,4*2+1,195+0,85*2+2,8+0,225+1,095+0,32*2)*1,6 26,76000

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*2 0,49200

-(otvory) : -0,78*0,9*2 -1,40400

2-3.03 : ((6,17+1,05+0,475+0,5+0,4*2+1,27+0,85+3,775+0,225+1,095+0,32*2)*1,6)*2 53,92000

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*2 0,49200

-(otvory) : -(0,78*0,9*2)*2 -2,80800

1-3.04 : ((6,17+1,37*2+0,32+0,7*2+5,45+0,4)*1,6)*3 79,10400

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*3 0,73800

-(otvory) : -(0,78*0,9+0,9*1,6)*3 -6,42600

1.05 : (1,5+0,895+3,72+2,905+0,85*2)*1,6+0,85*2 18,85200

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*2 0,49200

-(otvory) : -0,78*0,9*2 -1,40400

1-3.06 : (1,25+0,85*2)*1,6 4,72000

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

1-3.07 : 1,45*2*1,6 4,64000

1-3.08 : (1,4*2+1,35*2)*1,6 8,80000
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

-(otvory) : -(1*1,6) -1,60000

2-3.05 : (0,98+0,76+0,52+3,93+2,905+0,85*3)*1,6*2 37,26400

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*2 0,82000

-(otvory) : -1,6*0,9*2 -2,88000

10 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 306,97750 801-1 RTS 19/ II

1-3.02 : ((6,17*2+1,75*2)*1,7)*3 80,78400

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*3 1,23000

-(otvory) : -(1,6*0,9+0,9*0,42*2)*3 -6,58800

1.03 : (6,17+1,05*2+0,4*2+1,195+0,85*2+2,8+0,225+1,095+0,32*2)*1,7 28,43250

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*2 0,82000

-(otvory) : -(1,6*0,9*2)+0,9*0,42 -2,50200

2-3.03 : ((6,17+1,05+0,475+0,5+0,4*2+1,27+0,85+3,775+0,225+1,095+0,32*2)*1,7)*2 57,29000

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*2 0,82000

-(otvory) : -(1,6*0,9*2+0,42*0,9)*2 -6,51600

1-3.04 : ((6,17+1,37*2+0,32+0,7*2+5,45+0,4)*1,7)*3 84,04800

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*3 1,23000

-(otvory) : -(1,6*0,9+0,42*0,9)*3 -5,45400

1.05 : (1,5+0,895+3,72+2,905+0,85*2)*1,7+0,85*1,3 19,32900

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*2 0,82000

-(otvory) : -1,6*0,9*2 -2,88000

1-3.06 : (1,25+0,85*2)*1,7 5,01500

-(otvory) : -(0,42*0,7) -0,29400

1-3.07 : 1,45*2*1,7 4,93000

1-3.08 : (1,4*2+1,35*2)*1,7 9,35000

-(otvory) : -(0,42*1) -0,42000

2-3.05 : (0,98+0,76+0,52+3,93+2,905+0,85*3)*1,7*2 39,59300

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*2 0,82000
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O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

-(otvory) : -1,6*0,9*2 -2,88000

11 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 71,96600 801-1 RTS 19/ II

nové příčky z pórobe. tvárnic kolmé ke st. zdivu : 

1.03 : (1,175+1,9+1,1*3)*0,9+1,07*1,7 7,55650

-(dveře) : -(0,7*0,42*2+0,9*0,42) -0,96600

2-3.03 : ((1,845+1,325+1,77+1,25)*0,9+1,07*1,7)*2 14,78000

-(dveře) : -(0,7*0,42+0,9*0,42)*2 -1,34400

1.05 : (1,035+0,225+0,075+1,18+0,97)*1,7+(1,18+2,725+1,5*2+1,105*5)*0,9 17,11150

-(dveře) : -(0,7*2,02*4+0,9*2,02) -7,47400

2-3.05 : ((1,035+0,225+0,075+1,18+0,97)*1,7+(1,18+2,725+1,105*5)*0,9)*2 28,82300

-(dveře) : -(0,7*0,42*3+0,9*0,42)*2 -2,52000

1-3.06 : (1,25*1,7)*3 6,37500

1-3.07 : (1,03*2*1,7)*3 10,50600

-(dveře) : -(0,7*0,42)*3 -0,88200

12 612481211RT7 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 188,78775 801-1 RTS 19/ II

nové příčky z pórobe. tvárnic kolmé ke st. zdivu : 

1.03 : (1,175+1,9+1,1*3)*2,5+1,07*3,3+0,85*1,25*2+0,15*0,85*2 21,84850

-(dveře) : -(0,7*2,02*2+0,9*2,02) -4,64600

2-3.03 : ((1,845+1,325+1,77+1,25)*2,5+1,07*3,3+0,85*1,25+0,15*0,85)*2 40,39200

-(dveře) : -(0,7*2,02+0,9*2,02)*2 -6,46400

1.05 : 

(1,035+0,225+0,075+1,18+0,97)*3,3+(1,18+2,725+1,5*2+1,105*5)*2,5+0,85*1,25*2+0,15*0,85*2

+0,15*0,895

45,08975

-(dveře) : -(0,7*2,02*4+0,9*2,02) -7,47400

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

2-3.05 : 

((1,035+0,225+0,075+1,18+0,97)*3,3+(1,18+2,725+1,105*5)*2,5+0,85*1,25*3+0,15*0,85*3)*2

77,29100

-(dveře) : -(0,7*2,02*3+0,9*2,02)*2 -12,12000

1-3.06 : (1,25*3,3)*3 12,37500

1-3.07 : (1,03*2*3,3+0,15*1,03)*3 20,85750

-(dveře) : -(0,7*2,02)*3 -4,24200

1-3.08 : (1,4*1,25+0,15*1,4)*3 5,88000

Díl: 64 Výplně otvorů
13 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 plocha do 2,5 m2

kus 26,00000 801-1 RTS 19/ II

1.NP : 10 10,00000

2-3.NP : 8*2 16,00000

14 5533301000R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné

kus 20,00000 SPCM RTS 19/ II

1-3.NP : 20 20,00000

15 5533301020R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné

kus 6,00000 SPCM RTS 19/ II

1-3.NP : 6 6,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
16 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 156,78000 800-3 RTS 19/ II

1.NP dle tab. místností : 10,92+13,47+12,45+11,07+1,2+1,44+1,89 52,44000

2.-3.NP dle tab. místností : (10,92+13,66+12,39+10,67+1,2+1,44+1,89)*2 104,34000

Díl: 95vo Vybavení objektu
17 Rpol001 Zásobník na mýdlo 350ml - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 30,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-02-1.08 : 30 30,00000

18 Rpol002 Zásobník na dezinfekci 350ml - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 12,00000 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

Dle výpisu D1-02-1.08 : 12 12,00000

19 Rpol003 WC štětka na postavení, plastová bílá, dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 16,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-02-1.08 : 16 16,00000

20 Rpol004 Větrací mřížka s rámečkem uzavíratelná 200x200 bílá, dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 18,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-02-1.08 : 18 18,00000

21 Rpol005 Větrací protidešťová žaluzie, dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 3,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-02-1.08 : 3 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
22 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 0,80627 801-3 RTS 19/ II

1.NP 1.02 (SS) : 1,27*1,02*0,08 0,10363

-(otvory) : -(0,7*2,02*0,08) -0,11312

1-3.NP 1.04 (SS) : (1,03*3,3*0,08)*3 0,81576

23 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 5,81870 801-3 RTS 19/ II

schod k pisoárům v 1-3.02 (SS) : 1,05*1,4*0,23+(3,24*0,67*2+1,7*0,67) 5,81870

24 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 197,67000 801-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 197,67000 197,67000

25 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 197,67000 801-3 RTS 19/ II

1-3.02 (SS) dle tabulky místností : 24,8*3 74,40000

1-3.03 (SS) dle tabulky místností : 25,16*3 75,48000

1-3.04 (SS) dle tabulky místností : 1,75*3 5,25000

1-3.05 (SS) dle tabulky místností : 14,18*3 42,54000

26 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 801-3 RTS 19/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy d

kPa  (150 kg/m2)

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

1.NP : 2 2,00000

2.-3.NP : 1*2 2,00000

27 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,65600 801-3 RTS 19/ II

1.NP : 0,7*2,02*2 2,82800

2-3.NP : (0,7*2,02)*2 2,82800

28 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 6,00000 801-3 RTS 19/ II

pro větrací mřížku v místnosti 1-3.06, 1-3.08 : 2*3 6,00000

29 971042241R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm kus 3,00000 801-3 RTS 19/ II

Vybourání otvoru pro VZT 1-3.04 (NS) : 3 3,00000

30 971042651R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 4 m2, jakékoliv tloušťky m3 4,24200 801-3 RTS 19/ II

1-3.04 (SS) otvor pro nové dveře : 0,7*2,02*3 4,24200

31 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 197,67000 801-3 RTS 19/ II

1-3.02 (SS) dle tabulky místností : 24,8*3 74,40000

1-3.03 (SS) dle tabulky místností : 25,16*3 75,48000

1-3.04 (SS) dle tabulky místností : 1,75*3 5,25000

1-3.05 (SS) dle tabulky místností : 14,18*3 42,54000

32 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 631,59600 801-3 RTS 19/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,

základových nebo nadzákladových,

základových nebo nadzákladových,
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

1-3.02 (SS) - v. 3,3m : ((1,75+6,17*2+2,92+0,32*2+1,05*2+0,4+1,27+4,7+0,3+5,1)*3,3)*3 312,04800

ostění oken : ((0,9+2,38*2)*0,1*3)*3 5,09400

-(otvory) : -(0,9*2,02+0,9*2,38*3)*3 -24,73200

1-3.03 (SS) - v. 3,3m : ((0,7*2+5,45+1,37+5,1+0,3+3,62+1,65+4,69+4,35+0,32)*3,3)*3 279,67500

ostění oken : ((0,9+2,38*2)*0,1*3)*3 5,09400

-(otvory) : -((0,6+0,9)*2,02+(0,9*2,38*3))*3 -28,36800

1-3.04 (SS) - v. 3,3m : ((1,4*2+1,25*2)*3,3)*3 52,47000

-(otvory)+ zdi bourané : -((0,7*2,02)*3+(0,7*2,02+1,03*3,3)*3) -18,68100

1-3.05 (SS) - v. 3,3m : ((1,4*2+1,35*2)*3,3)*3 54,45000

-(otvory) : -(0,9*2,02)*3 -5,45400

33 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 298,23030 801-3 RTS 19/ II

 v. obkladu 1,53m : 

1-3.02 (SS) : ((1,75+6,17*2+2,92+0,32*2+1,05*2+0,4+1,27+4,7+0,3+5,1)*1,53)*3 144,67680

ostění oken+parapet : ((0,9+0,71*2)*0,1*3)*3 2,08800

-(otvory) : -(0,9*1,53+0,9*0,71*3)*3 -9,88200

1-3.03 (SS) : ((0,7*2+5,45+1,37+5,1+0,3+3,62+1,65+4,69+4,35+0,32)*1,53)*3 129,66750

ostění oken+parapet : ((0,9+0,71*2)*0,1*3)*3 2,08800

-(otvory) : -((0,6+0,9)*1,53+(0,9*0,71*3))*3 -12,63600

1-3.04 (SS) : ((1,4*2+1,25*2)*1,53)*3 24,32700

-(otvory) : -(0,7*1,53)*3 -3,21300

1-3.05 (SS) : ((1,4*2+1,35*2)*1,53)*3 25,24500

-(otvory) : -(0,9*1,53)*3 -4,13100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 71,49917 801-1 RTS 19/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

Díl: 711 Izolace proti vodě
35 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 157,91700 800-711 RTS 19/ II

1,2,3.NP - podlaha + 0,1m sokl : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 132,51000 132,51000

sokl 1-3.02 (NS) : (6,17*2+1,75*2)*0,1*3 4,75200

-(dveře) : -(0,9*0,1*2)*3 -0,54000

sokl 1.03 (NS) : 

(6,17+1,05*2+0,4*2+1,9+1,175+0,85*4+0,95*4+2,8+0,225+1,07+1,095+0,32*2)*0,1

2,51750

-(dveře) : -(0,7*0,1*4+0,9*0,1) -0,37000

sokl 1-3.04 (NS) : (5,45+0,7*2+0,4+1,37+6,17+1,37+0,32)*0,1*3 4,94400

-(dveře) : -(0,9*0,1*2)*3 -0,54000

sokl 1.05 (NS) : 

(1,405+2,725+1,5+0,85*6+0,955*4+1,105*2+0,895*2+1,35*2+3,72+2,905+1,07)*0,1

2,89450

-(dveře) : -(0,7*0,1*8+0,9*0,1) -0,65000

sokl 1-3.06 (NS) : (0,85*2+1,25*2)*0,1*3 1,26000

-(dveře) : -(0,7*0,1*2)*3 -0,42000

sokl 1-3.07 (NS) : (1,3*2+1,03*2)*0,1*3 1,39800

-(dveře) : -(0,7*0,1)*3 -0,21000

sokl 1-3.08 (NS) : (1,4*2+1,2*2)*0,1*3 1,56000

-(dveře) : -(0,9*0,1)*3 -0,27000

sokl 2-3.03 (NS) : 

(6,17+0,475+1,325+1,845+3,775+0,225+1,07+1,095+0,32*2+0,4+1,05+0,85+1,62+1,25+0,5+0,4

+1,12)*0,1*2

4,76200

-(dveře) : -(0,6*0,1+0,9*0,1)*2 -0,30000

sokl 2-3.05 (NS) : (1,07+1,405+3,695+0,98+0,76+0,52+3,93+2,905+0,85*6+0,955*6)*0,1*2 5,21900

-(dveře) : -(0,7*0,1*3+0,9*0,1)*2 -0,60000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Stránka 10 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

36 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 157,91700 800-711 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 157,91700 157,91700

37 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 254,07000 800-711 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 

1-3.02 (NS) : (6,17*2+1,75*2)*3 47,52000

-(dveře) : -(0,9*2)*3 -5,40000

1.03 (NS) : 6,17+1,05*2+0,4*2+1,9+1,175+0,85*4+0,95*4+2,8+0,225+1,07+1,095+0,32*2 25,17500

-(dveře) : -(0,7*4+0,9) -3,70000

1-3.04 (NS) : (5,45+0,7*2+0,4+1,37+6,17+1,37+0,32)*3 49,44000

-(dveře) : -(0,9*2)*3 -5,40000

1.05 (NS) : 1,405+2,725+1,5+0,85*6+0,955*4+1,105*2+0,895*2+1,35*2+3,72+2,905+1,07 28,94500

-(dveře) : -(0,7*8+0,9) -6,50000

1-3.06 (NS) : (0,85*2+1,25*2)*3 12,60000

-(dveře) : -(0,7*2)*3 -4,20000

1-3.07 (NS) : (1,3*2+1,03*2)*3 13,98000

-(dveře) : -(0,7*3) -2,10000

1-3.08 (NS) : (1,4*2+1,2*2)*3 15,60000

-(dveře) : -(0,9*3) -2,70000

2-3.03 (NS) : 

(6,17+0,475+1,325+1,845+3,775+0,225+1,07+1,095+0,32*2+0,4+1,05+0,85+1,62+1,25+0,5+0,4

+1,12)*2

47,62000

-(dveře) : -(0,6+0,9)*2 -3,00000

2-3.05 (NS) : (1,07+1,405+3,695+0,98+0,76+0,52+3,93+2,905+0,85*6+0,955*6)*2 52,19000

-(dveře) : -(0,7*3+0,9)*2 -6,00000

jednovrstvá

Stránka 11 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

38 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 194,00000 800-711 RTS 19/ II

1-3.NP : 68+63*2 194,00000

39 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,66510 800-711 RTS 19/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty
40 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 18,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 6*3 18,00000

41 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 12,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 4*3 12,00000

42 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 27,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 9*3 27,00000

43 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 3,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 1*3 3,00000

44 725530831R00 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových ,  soubor 12,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 4*3 12,00000

45 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 27,00000 800-721 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 27,00000 27,00000

Díl: 735 Otopná tělesa
46 Rpol735001 Oprava stávajících litinových radiátorů kus 12,00000 Vlastní

1.NP 500mm : 2 2,00000

1.NP 600mm : 2 2,00000

2.NP 500mm : 2 2,00000

2.NP 600mm : 2 2,00000

3.NP 500mm : 2 2,00000

Demontáž a zpětná montáž stávající litinových žebrových radiátorů. Čištění radiátorů pískováním a provedení nového nátěrového systému - NS C1 

dvouvrstvý, s bílou vrchní barvou. Radiátory 5-8 žeber (500 a 600mm)

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

3.NP 600mm : 2 2,00000

47 Rpol735002 Oprava stávajícího litinového potrubí m 62,09500 Vlastní

1.NP 1-3.02+1.-3.03+1.-3.04+1.-3.05 : 1,75+2,545+0,3*2+1+4,3+0,3+0,6+1,6+3,3*4 25,89500

2.-3.NP 1-3.02+1.-3.03+1.-3.04+1.-3.05 : (1,75+2,5+0,3*2+1+3,15+0,3+0,6+1,6)*2+3,3*4 36,20000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
48 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 26,00000 800-766 RTS 19/ II

1.NP : 10 10,00000

2-3.NP : 8*2 16,00000

49 61160126R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 

lak

kus 20,00000 SPCM RTS 19/ II

1-3.NP : 20 20,00000

50 61160186R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 

lak

kus 6,00000 SPCM RTS 19/ II

1-3.NP : 6 6,00000

51 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,37200 800-766 RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
52 767132812R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček svařovaných m2 29,16000 800-767 RTS 19/ II

příčky mezi WC - 1-3.03 : (1,3*4+3,62)*2,25 19,84500

příčky mezi WC - 2-3.02 : (1,19+0,88)*2,25*2 9,31500

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
53 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 132,51000 800-771 RTS 19/ II

1-3.02 : 10,92*3 32,76000

1.03 : 13,47 13,47000

2-3.03 : 13,66 13,66000

1-3.04 : 12,45*3 37,35000

odstranění nátěru z potrubí a provedení nového nátěrového systému - NS C1 dvouvrstvý, s bílou vrchní barvou.

50 m vodorovně
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

1.05 : 11,01 11,01000

2-3.05 : 10,67 10,67000

1-3.06 : 1,2*3 3,60000

1-3.07 : 1,44*3 4,32000

1-3.08 : 1,89*3 5,67000

54 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 132,51000 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 132,51000 132,51000

55 597623141R dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4 m2 146,54000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 132,51000 132,51000

Koeficient: 0,1 13,25100

zaokrouhlení : 0,779 0,77900

56 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 3,33340 800-771 RTS 19/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
57 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 132,51000 800-773 RTS 19/ II

1-3.02 : 10,92*3 32,76000

1.03 : 13,47 13,47000

2-3.03 : 13,66 13,66000

1-3.04 : 12,45*3 37,35000

1.05 : 11,01 11,01000

2-3.05 : 10,67 10,67000

1-3.06 : 1,2*3 3,60000

1-3.07 : 1,44*3 4,32000

1-3.08 : 1,89*3 5,67000

58 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 0,39753 800-773 RTS 19/ II

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

Díl: 781 Obklady keramické 356 251,71
59 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 369,33375 800-771 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 

1-3.02 (NS) : (6,17*2+1,75*2)*1,6*3 76,03200

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*3 0,73800

-(otvory) : -(0,9*2*1,6+0,9*0,78)*3 -10,74600

1.03 (NS) : 

(6,17+1,05*2+0,4*2+1,9+1,175+0,85*4+0,95*4+2,8+0,225+1,07+1,095+0,32*2)*1,6+0,85*0,15*2

40,53500

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*2 0,49200

-(otvory) : -(0,7*4*1,6+0,9*1,6+0,9*0,78*2) -7,32400

1-3.04 (NS) : (5,45+0,7*2+0,4+1,37+6,17+1,37+0,32)*1,6*3 79,10400

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*3 0,73800

-(otvory) : -(0,9*2*1,6+0,9*0,78)*3 -10,74600

1.05 (NS) : 

(1,405+2,725+1,5+0,85*6+0,955*4+1,105*2+0,895*2+1,35*2+3,72+2,905+1,07)*1,6+0,85*0,15*2

+0,895*0,15

46,70125

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*2 0,49200

-(otvory) : -(0,7*8*1,6+0,9*1,6+0,9*0,78*2) -11,80400

1-3.06 (NS) : (0,85*2+1,25*2)*1,6*3 20,16000

-(otvory) : -(0,7*2*1,6)*3 -6,72000

1-3.07 (NS) : ((1,45*2+1,03*2)*1,6)+(1,03*0,15)*3 8,39950

-(otvory) : -(0,7*1,6*3) -3,36000

1-3.08 (NS) : ((1,4*2+1,2*2)*1,6)+(1,4*0,15)*3 8,95000

-(otvory) : -(0,9*1,6*3) -4,32000

včetně dodávky materiálu.
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

2-3.03 (NS) : 

((6,17+0,475+1,325+1,845+3,775+0,225+1,07+1,095+0,32*2+0,4+1,05+0,85+1,62+1,25+0,5+0,4

+1,12)*1,6+(0,85*0,15))*2

76,44700

špalety, parapet : (0,78*2+0,9)*0,1*2 0,49200

-(otvory) : -(0,6*1,6+0,9*1,6+0,9*0,78*2)*2 -7,60800

2-3.05 (NS) : 

((1,07+1,405+3,695+0,98+0,76+0,52+3,93+2,905+0,85*6+0,955*6)*1,6+(0,85*0,15*3))*2

84,26900

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*2 0,82000

-(dveře) : -(0,7*1,6*3+0,9*1,6+0,9*0,78*2)*2 -12,40800

60 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 369,33375 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 369,33375 369,33375

61 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 244,62500 800-771 RTS 19/ II

1-3.NP : 

svislé : (8*3)*1,6+(6*3)*0,78 52,44000

vodorovné : (0,85*4+0,895+1,03+1,4+0,9*6)+(0,85*4+1,03+1,4+0,9*6)*2 34,58500

svislé dveře 1.NP+2-3.NP : (8*4*1,6+4*1,6+2*2)+(7*4*1,6+2*1,6)*2 157,60000

62 597813600R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 406,60493 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 369,33375 369,33375

Koeficient: 0,1 36,93338

zaokrouhlení : 0,3378 0,33780

63 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 6,92035 800-771 RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry
64 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 4,33200 800-783 RTS 19/ II

poklop šachty HUP, obě strany - 1.NP - 1.05 : (0,79*1,2+1,015*1,2)*2 4,33200

65 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 4,33200 800-783 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 4,33200 4,33200

včetně pomocného lešení.
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

Díl: 784 Malby
66 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 539,58458 800-784 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 

stropy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 146,99921 146,99921

stěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 306,97750 306,97750

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 71,96600 71,96600

podhledy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,64187 13,64187

67 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 539,58458 800-784 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 539,58458 539,58458

Díl: M23 Montáže potrubí
68 Rpol230001 Montáž ventilačního potrubí z PVC pr. 150mm, včetně materiálu m     24,00000 Vlastní

potrubí odtahového ventilátoru : 

1.NP : 6,5+1,5 8,00000

2.NP : 6,5+1,5 8,00000

3.NP : 6,5+1,5 8,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
69 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

nošením

t 59,89980 801-3 RTS 19/ II

2/3 celkové hmotnosti suti : (89,8497/3)*2 59,89980

70 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP 

nošením

t 29,94990 801-3 RTS 19/ II

1/3 celkové hmotnosti suti : 89,8497/3 29,94990

71 979095312R00 Naložení a složení suti t 89,84970 RTS 19/ II

72 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 89,84970 801-3 RTS 19/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

73 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 898,49701 801-3 RTS 19/ II

74 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 89,84970 801-3 RTS 19/ II

75 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m

t 89,84970 800-2 RTS 19/ II

76 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 

10 m vzdálenosti suti,  

t 808,64731 800-2 RTS 19/ II

Díl: VN Vedlejší náklady
77 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 19/ II

78 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 RTS 19/ II

Celkem 1 904 422,94

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům d

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normá

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům d

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
1 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 165,00000 Vlastní

;kanalizace a voda; 165 : 

165 165,00000

Díl: S Přesuny sutí
2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,68000 Vlastní

6,8+0,48+1,3+0,1 : 

8,68 8,68000

3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 26,10000 Vlastní

8,7*3 : 

26,1 26,10000

4 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 8,70000 Vlastní

5 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 8,70000 Vlastní

6 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,48000 Vlastní

7 979951121R00 Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm t 1,30000 Vlastní

8 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 6,68000 RTS 19/ II

9 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,10000 RTS 19/ II

Díl: 713 Izolace tepelné
10 713552151R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop kus 3,00000 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
11 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 87,00000 Vlastní

12 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 14,00000 Vlastní

13 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 41,00000 Vlastní

17+14+10 : 

41 41,00000

14 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 18,40000 Vlastní

15 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 14,20000 Vlastní

16 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,00000 Vlastní

17 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 11,20000 Vlastní

18 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 100,40000 Vlastní

19 721178126R00 Čisticí kus  PP pro potr.svislé D110 kus 14,00000 Vlastní

20 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 27,00000 Vlastní

;umyvadla; 27 : 

27 27,00000

21 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 14,00000 Vlastní

;pisoár; 13 : 

;sprcha; 1 : 

14 14,00000

22 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 19,00000 Vlastní

; wc; 16 : 

;výlevka; 3 : 

19 19,00000

23 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N kus 5,00000 Vlastní

24 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 144,40000 Vlastní

18,4+14,2+10,4+1+100,4 : 

144,4 144,40000

25 721290823R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m t 1,38000 Vlastní

26 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,18248 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod
27 722000010 Ventil termoskopický skupinový ks 2,00000 Vlastní

28 722000021 Pomocný materiál ks 3,00000 Vlastní

29 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 220,00000 Vlastní

30 722172611R00 Potrubí z PP RCT, D 20x2,8 mm, PN 16 m 52,80000 Vlastní

31 722172612R00 Potrubí z PP RCT , D 25x3,5 mm, PN 16 m 11,00000 Vlastní

32 722172613R00 Potrubí z PP RCT, D 32x4,4 mm, PN 16 m 17,50000 Vlastní

33 722172614R00 Potrubí z PP RCT, D 40x5,5 mm, PN 16 m 18,00000 Vlastní

34 722172615R00 Potrubí z PP RCT, D 50x6,9 mm, PN 16 m 6,00000 Vlastní

35 722178711R00 Potrubí vícevrst.vod.D 20x2,8 mm m 46,00000 Vlastní

36 722178712R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 25x3,5 mm m 39,50000 Vlastní

37 722178713R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm m 24,80000 Vlastní

38 722178714R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 40x5,5 mm m 4,00000 Vlastní

39 722178715R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 50x6,9 mm m 16,70000 Vlastní

čedič

čedič

čedič

čedič

čedič

Termoskopický směšovací skupinový ventil, 1/2", průtok 35 l/min, D+M

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Rozpočet ZTI

mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-01

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Rozpočet ZTI

40 722181212RT7 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 52,80000 Vlastní

41 722181212RT9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 11,00000 Vlastní

42 722181212RU2 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 16,50000 Vlastní

43 722181212RW2 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 18,00000 Vlastní

44 722181212RW8 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 6,50000 Vlastní

45 722181213RZ2 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 90,00000 Vlastní

;kanalizace stoupačky; 90 : 

90 90,00000

46 722181215RU1 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm m 85,50000 Vlastní

47 722181215RV9 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 24,50000 Vlastní

48 722181215RW6 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 16,80000 Vlastní

49 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 100,00000 Vlastní

;umyvadlo; 54 : 

;výlevka; 9 : 

;WC; 16 : 

;pisoár; 13 : 

;sprcha; 2 : 

;bidetová sprška; 6 : 

100 100,00000

50 722202212R00 Nástěnka 16xR1/2 kus 38,00000 Vlastní

51 722202221R00 Komplet nástěnný  D 20xR1/2 kus 31,00000 Vlastní

;umyvadlo; 27 : 

;výlevka; 3 : 

;sprcha; 1 : 

31 31,00000

52 722202412R00 Kohout kulový přímý D 20 kus 1,00000 Vlastní

53 722202414R00 Kohout kulový přímý D 32 kus 1,00000 Vlastní

54 722235111R00 Kohout vod.kul., DN 15 kus 4,00000 Vlastní

55 722235112R00 Kohout vod.kul. DN 20 kus 9,00000 Vlastní

56 722235113R00 Kohout vod.kul., DN 25 kus 8,00000 Vlastní

57 722235143R00 Kohout vod.kul.s odvodn. DN 25 kus 2,00000 Vlastní

58 722235144R00 Kohout vod.kul.s odvodn. DN 32 kus 2,00000 Vlastní

59 722235522R00 Filtr,vod. DN 20 kus 3,00000 Vlastní

60 722235642R00 Klapka vod.zpětná vodorovná  DN 20 kus 3,00000 Vlastní

61 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 225,60000 Vlastní

52,8+16,5+16,9+9,2+44,2+50,3+11,2+11,6+12,9 : 

225,6 225,60000

62 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 225,60000 Vlastní

63 722290823R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 0,47000 Vlastní

64 734224811R00 Ventil vyvažovací,přímý,DN 15 kus 1,00000 Vlastní

65 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,68785 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty
66 286967581 Modul-WC, ovl. zepředu, UP320, h=112 cm kus 16,00000 Vlastní

;dospělý ;11 : 

;dětský; 5 : 

16 16,00000

67 286967601 Modul-výlevka , h=130 cm kus 3,00000 Vlastní

68 642938005 Vanička sprch. keram. čtverec  900x900 mm kus 1,00000 Vlastní

69 725000005 Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd ks 3,00000 Vlastní

70 725000009 Bidetová sprška - baterie+hadice+ sprška ks 2,00000 Vlastní

71 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 16,00000 Vlastní

;dospělý ;11 : 

;dětský; 5 : 

16 16,00000

72 725016105R00 Pisoár , ovládání automatické, bílý, včetně nap. zdroje soubor 13,00000 Vlastní

;normální; 11 : 

;dětský; 2 : 

13 13,00000

vnitřní průměr 40 mm

vnitřní průměr 50 mm

D+M

včetně sedátka v bílé barvě

vnitřní průměr 32 mm

vnitřní průměr 22 mm

vnitřní průměr 28 mm

vnitřní průměr 35 mm

vnitřní průměr 45 mm

vnitřní průměr 54 mm

vnitřní průměr 110 mm
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Rozpočet ZTI

73 725017123R00 Umyvadlo na šrouby hranaté 60 x 45 cm, bílé soubor 27,00000 Vlastní

;normální; 19 : 

;dětské; 8 : 

27 27,00000

74 725019103R00 Výlevka závěsná  s plastovou mřížkou soubor 3,00000 Vlastní

75 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 19,00000 Vlastní

;wc; 16 : 

;výlevka; 3 : 

19 19,00000

76 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 Vlastní

77 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 Vlastní

78 725814106R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 soubor 13,00000 Vlastní

79 725823121RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, na jednu vodu kus 8,00000 Vlastní

80 725825111RT1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 19,00000 Vlastní

81 725825114RT1 Baterie vanová nástěnná ruční kus 3,00000 Vlastní

;výlevka; 3 : 

3 3,00000

82 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím kus 1,00000 Vlastní

83 725860221R00 Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm kus 1,00000 Vlastní

84 725860253R00 Sifon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412 kus 27,00000 Vlastní

85 725860262R00 Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 kus 27,00000 Vlastní

86 725980122R00 Dvířka nerez, 300 x 300 mm kus 26,00000 Vlastní

87 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 1,34049 Vlastní

88 28696752 Tlačítko ovládací plastové  bílá/chrom/bílá kus 19,00000 Vlastní

89 55484471.A Dveře sprchové třídilné 90 cm Pearl kus 1,00000 Vlastní

Celkem 748 646,26

standardní

včetně tyče. hadice a sprchové růžice - D+M

základní

standardní
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 RORVADĚČE - 3ks
1 M21_1.01 Úprava stáv. rozvaděče - dohledání stáv. obvodů do 10 ks, kpl 3,00000 Vlastní

2 M21_1.02 Popisný štítek ks 12,00000 Vlastní

3 M21_1.03 Propojení pomocných obvodů ks 3,00000 Vlastní

4 M21_1.04 LFN-40/4/0.03, 30mA ks 3,00000 Vlastní

5 M21_1.05 LTN-10/1/B 10A ks 12,00000 Vlastní

Díl: _2 Dodávky
6 M21_2.01 D+M ROZVADĚČE - 3ks ks 1,00000 Vlastní

7 M21_2.02 D+M nástěnný ventilátor, pr. 150, aut. žaluzie, délka potrubí do 7m ks 6,00000 Vlastní

8 M21_2.03 D+M napájecí zdroj  230V/24VDC - pisoáry, max. 5ks ks 3,00000 Vlastní

9 M21_2.04 D+M čas. spínač do KU68 ks 6,00000 Vlastní

Díl: _4 Svítidla
10 M21_4.01 A - sv. přisazené LED 18W, 4000K, IP44, 1530lm, plech/plast, 360x105 mm ks 15,00000 Vlastní

11 M21_4.02 B - sv. přisazené LED 12W, 4000K, IP 44, 1020lm, plech/plast, 280x90 mm ks 31,00000 Vlastní

Díl: _5 Průrazy, sekání
12 M21_5.01 Vysekání otvorů ve stěně do pr. 60mm - stěna do tl. 300 mm ks 9,00000 Vlastní

13 M21_5.02 Vrtání otvorů ve zdivu cihelném do pr. 60mm - stěna do tl. 300mm ks 50,00000 Vlastní

14 M21_5.03 Vysekání rýh ve zdivu - hl. 30 mm - šíře 30 mm m 255,00000 Vlastní

15 M21_5.04 Vysekání rýh ve zdivu - hl. 30 mm - šíře 50 mm m 30,00000 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
16 M21_3.01 KU68/2-1901 hluboká 42 mm ks 30,00000 Vlastní

17 M21_3.02 KPR68 - hluboká 62 mm ks 12,00000 Vlastní

18 M21_3.03 KO 68 vč. zapoj. ks 3,00000 Vlastní

19 M21_3.04 KO 97 vč. zapoj. ks 6,00000 Vlastní

20 M21_3.05 KO 100 vč. zapoj. ks 3,00000 Vlastní

21 M21_3.06 Abox 60, IP 65 ks 3,00000 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Rozpočet Elektroinstalace

odpojení, demontáž nepoužívaných prvků do 10 ks, úprava rozvaděče
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S: R1620

O: D1-01

R: SOC 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Rozpočet Elektroinstalace

22 M21_3.07 Elektroinstalační prvky vč. dílů a příslušenství - 2316/LPE-1 m 75,00000 Vlastní

23 M21_3.08 Pomocný materiál (upevňovací, spojovací) kpl 1,00000 Vlastní

24 M21_3.09 HMOŽDINKA HM 8  (včetně vrutu) ks 200,00000 Vlastní

25 M21_3.10 HMOŽDINKA HM 10  (včetně vrutu) ks 20,00000 Vlastní

26 M21_3.11 CYKY - O  3 x 1,5 mm2 m 270,00000 Vlastní

27 M21_3.12 CYKY - J   3 x 1,5 mm2 m 420,00000 Vlastní

28 M21_3.13 CYKY - J   3 x 2,5 mm2 m 105,00000 Vlastní

29 M21_3.14 JYTY-O 4 x 1 m 105,00000 Vlastní

30 M21_3.15 Vodič H05V-U-4  Z/Ž m 105,00000 Vlastní

31 M21_3.16 Vodič H05V-U-6  Z/Ž m 110,00000 Vlastní

32 M21_3.17 Ukončení vodičů pospojováním do 6 mm2 - místní pospojování, pevně ks 18,00000 Vlastní

33 M21_3.18 Svorka AB, v.č. Cu pásek ks 30,00000 Vlastní

34 M21_3.19 Ukončení kabelů do 3 x 2,5  mm2 ks 12,00000 Vlastní

35 M21_3.20 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2 ks 36,00000 Vlastní

36 M21_3.21 Vypínač pod omítku jednopolový. vyp. (1), vč. rámečku ks 23,00000 Vlastní

37 M21_3.22 Ovládací tlač., vč. rámečku ks 12,00000 Vlastní

38 M21_3.23 Osoušeče rukou - odpojení, dmtž osoušečů ks 6,00000 Vlastní

39 M21_3.24 Osoušeče rukou - zapojení, mtž osoušečů ks 6,00000 Vlastní

40 M21_3.25 Stávající VZT - odpojení, dmtž, zapojení - ovl. tlačítek ks 6,00000 Vlastní

Celkem 199 106,10
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 2Rpol001 Provedení mikropilotového založení soubor 1,00000 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 317145313R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm kus 4,00000 801-1 RTS 19/ II

1.12, 1.15, 2.12, 3.12 : 4 4,00000

3 342255022RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 15,24600 801-1 RTS 19/ II

1.15, 2.12, 3.12 : (1,4*3,3)*3 13,86000

Koeficient: 0,1 1,38600

4 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 28,13250 801-1 RTS 19/ II

-     zaměření skutečného provedení

včetně pomocného lešení

-     energie spojené s realizací díla

-     4ks mikropilot o 89.100 délky 8m

-     4ks roznášecích hlav mikropilot 300x300x15mm

      PODROBNOSTI VIZ STATICKÝ VÝPOČET

V ceně je obsaženo :

-     jedno stěhování na stavbu - předpoklád realizaci všech mikropilot v jednom pracovním záběru bez přerušení prací

-     v projektu uvažováno použití dieselového stroje o půdorysných rozměrech 1,5x3,0m s pohyblivým ramenem (použití st

jejich nového provedení včetně                  povrchových úprav s tím spojené instalace a provedení nových dveří)

-     provedení jádrového vrtání stávajících betonových a ŽB konstrukcí (podlaha + podkladní beton)

-     provedení vrtů pro mikropiloty

-     dodání mikropilotových trubek (dělených) a roznášecích hlav

-     provedení cementových zálivek a injektáží

-     náklady spojené s vlastním zařízením staveniště

Provedení mikropilotového založení v rozsahu:

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

 Provedení mikropilotového založení v rozsahu:
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

obezdívka svislých rozvodů vzduchotechniky : 

1.12 : (0,625+0,985)*3,3 5,31300

2.09, 3.09 : ((0,625+0,985)*3,3+(0,55+0,91)*3,3)*2 20,26200

Koeficient: 0,1 2,55750

5 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 28,56040 801-1 RTS 19/ II

nové příčky 1.12,13 : (1,75+1,35)*3,3 10,23000

-(otvory) : -(0,8*1,97)*2 -3,15200

přizdívka - posunutí dveří 2.12, 3.12 : (0,2*3,3)*2 1,32000

nadezdívka nad podhledem u el. rozvaděčů - rozdělení pož. úseků : (1,25*0,6)*3 2,25000

podezdívka ker. panelů okolo nové skladby střechy : 

((1,7*2+1,4*2)*3+(5,175+2,7+2,975+1,895+2,35+4,595))*0,4

15,31600

Koeficient: 0,1 2,59640

6 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 19,80000 801-1 RTS 19/ II

1.12, 1.15, 2.09, 2.12, 3.09, 3.12 : 6*3,3 19,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
7 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3 0,33750 801-1 RTS 19/ II

strop místo starého výlezu na střechu a stáv. otvoru pro VZT : (1,2*0,9*0,25)+(0,45*0,6*0,25) 0,33750

8 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 2,36250 801-1 RTS 19/ II

strop místo stáv. výlezu na střechu a stáv. otvoru pro VZT : 1,5*1,2+0,75*0,75 2,36250

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s pomocným lešením
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

9 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 2,36250 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,36250 2,36250

10 411351201R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení m2 2,36250 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,36250 2,36250

11 411361921RT8 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,02373 801-1 RTS 19/ II

výztuž stropů místo stáv. výlezu na střechu a stáv. otvoru pro VZT : 

2 x - KARI síť 8/100/100 - 7,99kg/m2 : (((1,2*0,9)+(0,45*0,6))*7,99*0,001)*2 0,02157

Koeficient: 0,1 0,00216

12 413941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 140 mm t 0,05280 801-1 RTS 19/ II

výměna panelů - výlez nas střechu : 

U14 - 16,0Kg/m - d. 1,5m - 2x : (1,5*2)*16,0*0,001 0,04800

Koeficient: 0,1 0,00480

13 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace

m2 30,18000 801-1 RTS 19/ II

podhled C1 - s.v. 2,95m : 

1.NP : (0,4*2,7)+(0,45*2,4)+(0,45*2,7)+(0,45*2,5) 4,50000

svislá část : (0,4+2,7+0,45+2,4+0,45+2,7+0,45+2,5)*0,35 4,21750

2.NP : (0,5*2,5)+(0,4*2,4)+(0,4*2,7)+(0,45*2,4) 4,37000

svislá část : (0,5+2,5+0,4+2,4+0,4+2,7+0,45+2,4)*0,35 4,11250

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s pomocným lešením

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních

I , IE, U , UE nebo L
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

3.NP : (0,5*2,5)+(0,4*2,4)+(0,4*2,7)*2+(0,5*2,7)+(0,4*2,4) 6,68000

svislá část : (0,5+2,5+0,4+2,4+0,4+2,7+0,5+2,7+0,4+2,7+0,4+2,4)*0,35 6,30000

14 416026126R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez 

izolace

m2 15,89463 801-1 RTS 19/ II

podhled C2 - s.v. 2,5m : 

1.NP : (1,06*1,125)+(1,01*0,55)+(1,4*1,35) 3,63800

svislá část : (1,125+1,01+0,55)*0,8 2,14800

2.NP : (1,085*1,125)+(1,4*1,35) 3,11063

svislá část : 1,125*0,8 0,90000

3.NP : (1,4*1,35)+(1,82*0,55)+(1,06*1,15) 4,11000

svislá část : (1,125+0,81+0,55)*0,8 1,98800

15 446122001R00 Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu kus 1,00000 RTS 19/ II

výlez na střechu : 1 1,00000

16 4Rpol001 Podhledová rozebíratelná k-ce z minerálních desek tl. 40mm, 1800x300mm, EI 30 m2 351,97200 Vlastní

podhled C3 : 

1.NP : 106,0 106,00000

svislá část : (2,97*2+4,6)*0,6 6,32400

2.NP : 113,5 113,50000

svislá část : (2,97*2+4,6+12,5)*0,6 13,82400

3.NP : 106,0 106,00000

svislá část : (2,97*2+4,6)*0,6 6,32400

17 4Rpol002 Výlez na plochou střechu kus 1,00000 Vlastní

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

- podhledová konstrukce pro ochranu únikových cest i instalačních vedení v mezistropním prostoru

- požární odolnost EI 30 (shora i zdola)

- výlez z více komorových PVC profilů vyplněných termoizolačním materiálem

- Uw=0,67W/m2K
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000 1,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
18 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 106,53600 01-1 RTS 19/ II

1.NP - okna, dveře : (0,8*1,97)*13 20,48800

2.NP : (0,8*1,97)*10+(2,4*3,3)*2 31,60000

3.NP : (0,8*1,97)*10+(2,4*3,3)*2+(2,4*2,38)*4 54,44800

19 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové

m2 3,20000 01-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,20000 3,20000

20 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 3,20000 01-1 RTS 19/ II

oprava stropu po stávajícím výlezu na střechu : 2,0*1,6 3,20000

21 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 40,88550 01-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 52,06050 52,06050

- obklady : -11,175 -11,17500

22 612421431R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %,  

štukových

m2 17,50000 01-4 RTS 19/ II

oprava omítek okolo prostupů zdmi : (10,0+10,0+15)*0,5 17,50000

23 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 52,06050 01-1 RTS 19/ II

nové příčky, obezdívky : 

1.12 : (0,625+0,985+1,125+1,75)*3,3 14,80050

- rozměry: průlez 700x1200mm

                 vnější rozměr 900x1650mm

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nást

pozdějšího odkrytí,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

-(dveře) : -(0,9*1,97)*2 -3,54600

1.15 : (1,4+1,35*2)*3,3 13,53000

-(dveře) : -(0,9*1,97)*2 -3,54600

2.09, 3.09 : ((0,625+0,985)*3,3+(0,55+0,91)*3,3)*2 20,26200

2.12, 3.12 : (1,4*3,3)*2 9,24000

přízdívka po posunutí dveří - 2.12, 3.12 : (0,2*3,3)*2 1,32000

Díl: 64 Výplně otvorů
24 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 plocha do 2,5 m2

kus 4,00000 801-1 RTS 19/ II

1.12, 1.15, 2.12, 3.12 : 4 4,00000

25 5533301331R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost

kus 4,00000 SPCM RTS 19/ II

1.12, 1.15, 2.12, 3.12 : 4 4,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
26 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 437,40000 800-3 RTS 19/ II

lešení pro montáž žaluzií : 48,6*9,0 437,40000

27 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 3 061,80000 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 437,40000 437,40000

Koeficient: 6 2 624,40000

28 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 437,40000 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 437,40000 437,40000

29 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 361,50000 800-3 RTS 19/ II

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

včetně kotvení

Stránka 6 z 16Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

podhledy : 

1.NP : 106,0+11,0 117,00000

2.NP : 113,5+10,0 123,50000

3.NP : 106,0+15,0 121,00000

30 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 364,50000 800-3 RTS 19/ II

ochranná síť na lešení : 48,6*7,5 364,50000

31 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 364,50000 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 364,50000 364,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
32 962051116R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm m2 7,07800 801-3 RTS 19/ II

vybourání části příčky z důvodu zhotovení mikropilot : 

1.12 : 1,75*3,3 5,77500

1.13 : 1,35*3,3 4,45500

-(otvory) : -(0,8*1,97)*2 -3,15200

33 963013530R00 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 3,14566 801-3 RTS 19/ II

odstranění stáv. skladby střechy - tl. ker. panelů 0,14m : 

((1,4*1,4)*3+(4,295*2,2+2,4*2,975))*0,14

3,14566

34 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 3,70088 801-3 RTS 19/ II

1.12, 2.09, 3.09 : (1,085*0,625)*3+(1,01*0,55)*3 3,70088

35 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 801-3 RTS 19/ II

1.12, 1.15, 2.09, 2.12, 3.09, 3.12 : 4 4,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podla

1,5 kPa  (150 kg/m2),

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

36 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,30400 801-3 RTS 19/ II

1.12, 1.15, 2.12, 3.12 : (0,8*1,97)*4 6,30400

37 970041100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 2,00000 801-3 RTS 19/ II

jádrové vrtání otvorů v podlaze pro mikropiloty : 0,5*4 2,00000

38 971038331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek 

 plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 11,00000 801-3 RTS 19/ II

předstěny - stoupačky, pr. 0,245m : 

1,2,3.NP : 4+3+4 11,00000

39 971052331R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky 

do 150 mm

kus 23,00000 801-3 RTS 19/ II

otvor pr. 0,245mm : 

1,2,3.NP : 7+6+10 23,00000

40 971052341R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky 

do 300 mm

kus 6,00000 801-3 RTS 19/ II

otvor pr. 0,245mm : 

1,2,3.NP : 2+2+2 6,00000

41 971052531R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 

150 mm

m2 1,73663 801-3 RTS 19/ II

otvor VZT : 

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

1.NP : (0,68*0,275)*2 0,37400

2.NP : (0,76*0,275)*2+(0,785*0,275) 0,63388

3.NP : (0,85*0,275)*2+(0,95*0,275) 0,72875

42 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 

mm

m3 0,90956 801-3 RTS 19/ II

prostupy stropy 1 - 2patra, 2 - 3patro, 3 - střecha : (0,985*0,45*0,25)*3 0,33244

(0,91*0,45*0,25)*3 0,30713

nový výlez na střechu : (1,2*0,9)*0,25 0,27000

43 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 11,17500 801-3 RTS 19/ II

obklady - 1.12, 1.15, 2.09, 2.12, 3.09, 3.12 : (0,625*2,0+(1,4+0,25)*1,5)*3 11,17500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
44 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 23,80901 801-1 RTS 19/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě
45 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 22,46900 800-711 RTS 19/ II

nová skladba střechy : (1,4*1,4)*3+(4,295*2,2+2,4*2,975) 22,46900

46 711151111RU1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, včetně dodávky pásu m2 23,00000 800-711 RTS 19/ II

skladba střechy B : (1,4*1,4)*3+(4,295*2,2+2,4*2,975) 22,46900

Koeficient: 0,01 0,22469

zaokrouhlení : 0,30631 0,30631

47 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,09269 800-711 RTS 19/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny

bez odstranění podlahy a násypu,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKS

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

48 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 

 jednovrstvé,  

m2 122,64000 800-711 RTS 19/ II

odstranění stáv. PVC folie : 14,6*8,4 122,64000

49 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  m2 122,64000 800-711 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 122,64000 122,64000

50 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 122,64000 800-711 RTS 19/ II

nová střešní PVC folie : 14,6*8,4 122,64000

51 28322204R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; 

kašírování polyesterová vložka; µ = 22000,0

m2 142,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 122,64000 122,64000

Koeficient: 0,15 18,39600

zaokoruhlení : 0,964 0,96400

52 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 142,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 122,64000 122,64000

Koeficient: 0,15 18,39600

zaokrouhlení : 0,964 0,96400

53 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,29762 800-711 RTS 19/ II

Díl: 713 Izolace tepelné
54 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 15,89463 800-713 RTS 19/ II

minerální izolace podhledu C2 - objem. hmotnost 40kg/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 15,89463 15,89463

55 713104112R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně 

uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 22,46900 800-713 RTS 19/ II

odstranění stáv. izolace střechy : (1,4*1,4)*3+(4,295*2,2+2,4*2,975) 22,46900

56 713104121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně 

uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm

m2 22,46900 800-713 RTS 19/ II

50 m vodorovně
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

odstranění stáv izolace střechy : (1,4*1,4)*3+(4,295*2,2+2,4*2,975) 22,46900

57 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 22,46900 800-713 RTS 19/ II

nová skladba střechy - třetí vrstva : (1,4*1,4)*3+(4,295*2,2+2,4*2,975) 22,46900

58 713141312R00 Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy m2 44,93800 800-713 RTS 19/ II

nová tep. izolace střechy - první a druhá vrstva : ((1,4*1,4)*3+(4,295*2,2+2,4*2,975))*2 44,93800

59 28375858R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 140,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 4,670 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 24,71590 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 22,46900 22,46900

Koeficient: 0,1 2,24690

60 28375859R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 160,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 5,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 49,43180 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 44,93800 44,93800

Koeficient: 0,1 4,49380

61 63151402R deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,650 

m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 18,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 15,89463 15,89463

Koeficient: 0,1 1,58946

zaokrouhlení : 0,51591 0,51591

62 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,37237 800-713 RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
63 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 105,34000 800-767 RTS 19/ II

ocelová kce pro VZT : 

č. 5 - příčle - 120.120.4 - 2ks - d. 0.95m - 14,4kg/m : (0,95*2)*14,4 27,36000

č. 6 - příčle - 60.60.3 - 2ks - d. 0,95m - 5,29kg/m : (0,95*2)*5,29 10,05100

50 m vodorovně
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

ocelový rám Z4 : 

č.2 - rám - 100.100.8 - 3ks - d. 0,81m - 22,3kg/m : (0,81*3)*22,3 54,18900

Koeficient: 0,15 13,74000

64 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 243,79149 800-767 RTS 19/ II

ocelová kce pro VZT : 

č.1 - sloupek - 100.100.8 - 4ks - d. 1,0m - 22,3kg/m : (1,0*4)*22,3 89,20000

č.3 - rám - 100.200.6 - 2ks - d. 0,83m - 25,61kg/m : (0,83*2)*25,61 42,51260

ocelová rám Z3 : 

č.2 - rám - 100.100.8 - 3ks - d. 1,2m - 22,3kg/m : (1,2*3)*22,3 80,28000

Koeficient: 0,15 31,79889

65 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 061,01254 800-767 RTS 19/ II

ocelová kce pro VZT : 

č.4 -  rám - 100.200.6 - 2ks - d. 3,7m - 25,61kg/m : (3,7*2)*25,61 189,51400

ocelový rám Z3 : 

č.1 - rám - 100.100.10 - 2ks - d. 3,41m - 15,04kg/m : (3,41*2)*15,04 102,57280

č.3 - rám - 100.100.8 - 2ks - d. 3,35m - 22,3kg/m : (3,35*2)*22,3 149,41000

č.4 - rám - 100.100.6 - 2ks - d. 3,35m - 17,1kg/m : (3,35*2)*17,1 114,57000

ocelový rám Z4 : 

č.1 - rám - 100.100.10 - 2ks - d. 3.41m - 15,04kg/m : (3,41*2)*15,04 102,57280

č.3 - rám - 100.100.8 - 2ks - d. 3,35m - 22,3kg/m : (3,35*2)*22,3 149,41000

č.4 - rám - 100.100.6 - 2ks - d. 3,35m - 17,1kg/m : (3,35*2)*17,1 114,57000

Koeficient: 0,15 138,39294

66 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 347,52770 800-767 RTS 19/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

ocelová kce pro VZT : 

č.2 - rám - 100.200.6 - 2ks - d. 5,9m - 25,61kg/m : (5,9*2)*25,61 302,19800

Koeficient: 0,15 45,32970

67 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,08894 800-767 RTS 19/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
68 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 10,00000 800-771 RTS 19/ II

drobné poškozených opravy dlažeb při stavebních pracích : 10,0 10,00000

69 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 10,00000 800-771 RTS 19/ II

drobné poškozených opravy dlažeb při stavebních pracích : 10,0 10,00000

70 59764203R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 11,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 10,00000 10,00000

Koeficient: 0,1 1,00000

Díl: 781 Obklady keramické
71 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 11,17500 800-771 RTS 19/ II

obklady - 1.12, 1.15, 2.09, 2.12, 3.09, 3.12 : (0,625*2,0+(1,4+0,25)*1,5)*3 11,17500

72 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 11,17500 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 11,17500 11,17500

73 597813607R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle žlutá; lesk m2 13,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 11,17500 11,17500

Koeficient: 0,15 1,67625

zaokriuhlení : 0,14875 0,14875

74 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,21716 800-771 RTS 19/ II

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

Díl: 784 Malby
75 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 46,07463 800-784 RTS 19/ II

podhled C1 : 

1.NP : (0,4*2,7)+(0,45*2,4)+(0,45*2,7)+(0,45*2,5) 4,50000

svislá část : (0,4+2,7+0,45+2,4+0,45+2,7+0,45+2,5)*0,35 4,21750

2.NP : (0,5*2,5)+(0,4*2,4)+(0,4*2,7)+(0,45*2,4) 4,37000

svislá část : (0,5+2,5+0,4+2,4+0,4+2,7+0,45+2,4)*0,35 4,11250

3.NP : (0,5*2,5)+(0,4*2,4)+(0,4*2,7)*2+(0,5*2,7)+(0,4*2,4) 6,68000

svislá část : (0,5+2,5+0,4+2,4+0,4+2,7+0,5+2,7+0,4+2,7+0,4+2,4)*0,35 6,30000

podhled C2 : 

1.NP : (1,06*1,125)+(1,01*0,55)+(1,4*1,35) 3,63800

svislá část : (1,125+1,01+0,55)*0,8 2,14800

2.NP : (1,085*1,125)+(1,4*1,35) 3,11063

svislá část : 1,125*0,8 0,90000

3.NP : (1,4*1,35)+(1,82*0,55)+(1,06*1,15) 4,11000

svislá část : (1,125+0,81+0,55)*0,8 1,98800

76 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 683,08600 800-784 RTS 19/ II

1.01 : (35,8*2+2,97*2)*3,3 255,88200

-(otvory) : -((0,8*1,97)*12+(2,4*2,5)+(2,4*3,3)*2) -40,75200

2.01 : (35,8*2+2,97*2)*3,3+(6,4*2)*3,3 298,12200

-(otvory) : -((0,8*1,97)*10+(2,4*3,3)*2+(2,4*2,38)*4) -54,44800

3.01 : (35,8*2+2,97*2)*3,3 255,88200

-(otvory) : -((0,8*1,97)*10+(2,4*3,3)*2) -31,60000

77 784164111R00 Malby latexové  , bílé, jednonásobné m2 338,48500 800-784 RTS 19/ II

malba odolná vůči otěru - v. 1,75m : 

- vodou omyvatelný nátěr
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S: R1620
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

1.01 : (35,8*2+2,97*2)*1,75 135,69500

-(otvory) : -((0,8*1,75)*12+(2,4*1,75)+(2,4*1,75)*2) -29,40000

2.01 : (35,8*2+2,97*2)*1,75+(6,4*2)*1,75 158,09500

-(otvory) : -((0,8*1,75)*10+(2,4*1,75)*2+(2,4*1,75)*4) -39,20000

3.01 : (35,8*2+2,97*2)*1,75 135,69500

-(otvory) : -((0,8*1,75)*10+(2,4*1,75)*2) -22,40000

78 784115722R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , barevné, dvojnásobné m2 46,07463 800-784 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 46,07463 46,07463

79 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 368,96100 800-784 RTS 19/ II

malba odolná vůči otěru - v. 1,75m : 

1.01 : (35,8*2+2,97*2)*1,55 120,18700

-(otvory) : -((0,8*0,22)*12+(2,4*0,22)+(2,4*0,22)*2) -3,69600

2.01 : (35,8*2+2,97*2)*1,55+(6,4*2)*1,55 140,02700

-(otvory) : -((0,8*0,22)*10+(2,4*0,22)*2+(2,4*0,22)*4) -4,92800

3.01 : (35,8*2+2,97*2)*1,55 120,18700

-(otvory) : -((0,8*0,22)*10+(2,4*0,22)*2) -2,81600

80 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 405,50000 800-784 RTS 19/ II

1.2,3.NP : 131,0*2+143,5 405,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
81 979095312R00 Naložení a složení suti t 14,39258 RTS 19/ II

82 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 14,39258 801-3 RTS 19/ II

83 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 14,39258 801-3 RTS 19/ II

84 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 431,77754 801-3 RTS 19/ II

85 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 14,39258 801-3 RTS 19/ II

86 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 575,70338 801-3 RTS 19/ II

87 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 14,39258 801-3 RTS 19/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stavební část

Celkem 1 621 076,01
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže
1 210010301R00 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, bez zapojení,  kus 5,00000 M21 RTS 19/ II

2 210010321R00 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, se zapojením,  kus 9,00000 M21 RTS 19/ II

3 210010333R00 Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 82 x 82 mm, hloubky 24,5 mm, s víčkem 

a svorkovnicí, pro lištové rozvody, se zapojením,  

kus 47,00000 M21 RTS 19/ II

4 210110041R00 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového,  , řazení 1 kus 5,00000 M21 RTS 19/ II

5 210110041R00 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového,  , řazení 1 kus 5,00000 M21 RTS 19/ II

6 210800101R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 30,00000 M21 RTS 19/ II

7 210800105R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 100,00000 M21 RTS 19/ II

8 210800106R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou m 20,00000 M21 RTS 19/ II

9 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 20,00000 RTS 19/ II

10 M21Rpol001 Lišta vkládací LV18mm, uložená pevně m 10,00000 Vlastní

11 M21Rpol002 Svítidlo LED, dodávka a montáž ks    35,00000 Vlastní

12 M21Rpol003 Kabel UTP cat.6 m 380,00000 Vlastní

13 M21Rpol004 Vodič sdělovací U 2x0,8 m 10,00000 Vlastní

14 M21Rpol006 Lišta vkládací PVC LV18x2000mm kus 5,00000 Vlastní

15 M21Rpol007 Přemístění WIFI routeru kus 6,00000 Vlastní

16 M21Rpol008 Přemístění zvonku kus 6,00000 Vlastní

17 M21Rpol009 Přemístění hodin kus 3,00000 Vlastní

18 M21Rpol010 Přemístění osoušeče rukou kus 3,00000 Vlastní

19 M21Rpol011 Přemístění ovládacího tlačítka kus 3,00000 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Elektroinstalace

- LED panel 1200x300x15mm, 24W, 2900lm, 4000K, IP40

- odpojení, demontáž, upevnění na stěnu a opětovná montáž a připojení routeru

- odpojení, demontáž, upevnění na stěnu a opětovná montáž a připojení zvonku

- odpojení, demontáž, úprava konstrukce (prodloužení) a opětovná montáž a připojení hodin

- odpojení, demontáž, a opětovná montáž a připojení  místnost č.1.12, 2.09, 3.09
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Elektroinstalace

20 M21Rpol012 Demontáž a opětovná montáž žárovkového nástěnného svítidla kus 1,00000 Vlastní

21 M21Rpol013 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,00000 Vlastní

22 M21Rpol014 Odkrytování a zakrytování plastových vkládacích lišt a žlabů h 32,00000 Vlastní

23 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota 

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 31,50000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 30,00000 30,00000

Koeficient: 0,05 1,50000

24 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 105,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 100,00000 100,00000

Koeficient: 0,05 5,00000

25 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 21,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,00000 20,00000

Koeficient: 0,05 1,00000

- demontáž 44ks zářivkových svítidel přisazených vč.recyklace, demontáž 5ks vypínačů

- odpojení, demontáž, a opětovná montáž a připojení místnost č.1.12

- odpojení, demontáž, a opětovná montáž a připojení  , místnost č.1.15
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Elektroinstalace

26 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 

°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 

pr.73x30 mm

kus 5,00000 SPCM RTS 19/ II

27 34571563R krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; 

teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm

kus 9,00000 SPCM RTS 19/ II

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
28 220270801R00 Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt m 390,00000 RTS 19/ II

Celkem 133 467,96
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 961 131,00
1 rozpočet Rozpočet Vzduchotechnika I.stupně kompl 1,00000 Vlastní

Celkem 1 961 131,00

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Vzduchotechnika
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21_2 Elektromontáže 653 476,00
1 rozpočet MaR I.stupeň kompl 1,00000 Vlastní

Celkem 653 476,00

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

MaR
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 559 080,00
1 767Rpol001 D+M venkovních žaluzií m2 205,63200 Vlastní

I. stupeň - 36 oken - 2,4*2,38m : (2,4*2,38)*36 205,63200

2 M21Rpol001 Elektrointalace venkovních žaluzií soubor 1,00000 Vlastní

Celkem 559 080,00

- spojovací materiál

- na dálkové ovládání, 1ks ovladače = 1 místnost (12ks - I. stupeň)

- provedení lamely tvaru ''C'', š. 80mm

- vč. technického příslušenství

- vč. elektrointalace viz samostatná položka č.2

- součást dodávky a montáže žaluzií

- cena zahrnuje:

- kabely CYKY 3x2,5mm - 330m (I.stupeň)

- krycí lišty - 330m (I.stupeň)

- odbočné krabice s víčkem a svorkovnicí - 36ks (I.stupeň)

- úprava rozvaděče 3x (1,2,3.NP - I. stupeň)

- prostupy zdmi (zednické práce)

- provedení do plechového kastlu, přiznané

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Stínící prvky

- venkovní hliníkové horizontální žaluzie
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S: R1620

O: D1-01

R: VZT 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 40 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 19/ II

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 RTS 19/ II

3 25000Rpol001 D+M dočasného celobarevného informačního plakátu formátu A3 k označení staveniště po dobu 

stavby

soubor 1,00000 Vlastní

Celkem 40 000,00

Plakát bude proveden z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě k 

označení staveniště po dobu stavby. Jedná se o náklady spojené s označením stavby a povinnou publicitou projektu v rozsahu dle SOD a parametrů 

dotace.

- text a barevnost bude určena investorem

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

I. stupeň

Rozpočet VN

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště učebnového pavilonu I. a II. stupně

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby učebnového pavilonu I. a II. stupně.
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CN ZS Policka -  I.stupen                      VZT-Vzduchotechnika 1z3

Pozice Popis Množství           Dodávka            Montáž

  v m.j.  jedn. cena celk. cena jed. cena celk. cena

Polička - ZŠ Na Lukách

100 Vzduchotechnika I. stupně

VJ1

Větrací jednotka učeben I. stupně o výkonu 8200 m3/h ve venkovním provedení, rychlost ve volném 

průřezu jednotky 2,58 m/s, jednotka vybavena rotačním rekuperátorem (frekvenční měnič součástí 

dodávky VZDT), účinnost rekuperátoru 82%, suchá tepelná účinnost dle EN308 80%,dohřev vzduchu 

řešen pomocí tepelného čerpadla napojeného do dvouokruhového přímého výparníku/kondenzátoru 

pracující s chladivem R410A, výparník/kondenzátor bude dvouřadý, dvouokruhový dělený v poměru 1:1, 

materiál potrubí CU-.50, materiál lamel AL-.15, materiál rámu LZ150, topný výkon výparníku/kondenzátoru 

při vypařovací teplotě 40°C 19,7 kW, dále jednotka vybavena jednostupňovou filtrací třídy M5 / ISO Coarse 

80% s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 / ISO ePM 10 75% na přívodu, EC ventilátory o 

max. celkovém příkonu 6,8 kW a SFPAHU = 2 108 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice 

EU 1253/2014, hmotnost jednotky 1 286 kg, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, 

vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), netěsnost pláště L2 (M), netěsnost 

mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava 

plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 

10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu 

vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 

346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na 

hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka řízena 

nadřazeným systémem MaR viz samostatná PD, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky 

validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení 

jakosti ISO 9001:2001 1 ks

TH1

Buňkový tlumič hluku 1000x600 mm dl. 2 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s 

absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou 

kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích 3 ks

TH2

Buňkový tlumič hluku 1000x600 mm dl. 1,5 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s 

absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou 

kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích 1 ks

TČ

Jednotka tepelného čerpadla  umístěná na střeše na systémové ocelové konstrukci, jenž bude kotvena k 

betonové dlaždici, jednotka o akustickém výkonu 66 dB(A), rozměry jednotky 1340x900x320 mm a 

hmotnost 93 kg, jmenovitý topný výkon jednotky 11,2 kW, příkon jednotky 3,8 kW 230V, COP jmenovitý 

4,04, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, jednotka dodána vč. DX-kitu pro 

přímý výpar řízený 0-10 V z nadřazené regulace, použité chladivo R410 2 ks
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CN ZS Policka -  I.stupen                      VZT-Vzduchotechnika 2z3

RP225

Regulátor variabilního průtoku d225 mm (přívodní/odovodní) vzduchu opatřený z výroby 50-ti mm 

protihlukové izolace z minerální vlny, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní 

nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem 

umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru 

zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno vnitřním měřícím křížem, 

diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým 

těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na 

výkrese, požadované množství bude řízeno přes MODbus protokol dle prostorového čidla CO2, řízení 

bude obstarávat nadřazený systém MaR, propojení jednotlivých prvků viz dokumentace MaR 28 ks

RP250

Regulátor variabilního průtoku d250 mm (přívodní/odovodní) vzduchu opatřený z výroby 50-ti mm 

protihlukové izolace z minerální vlny, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní 

nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem 

umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru 

zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno vnitřním měřícím křížem, 

diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým 

těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na 

výkrese, požadované množství bude řízeno přes MODbus protokol dle prostorového čidla CO2, řízení 

bude obstarávat nadřazený systém MaR, propojení jednotlivých prvků viz dokumentace MaR 2 ks

TV225

Kruhová textilní výusť šitá na míru d225 délka viz výkres, průtok dle max. hodnoty uvedené na výkrese, 

výusť z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 

13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN 

EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva 

dle výběru investora, výusť opatřena směrovou mikroperforací, vyústka opatřena plastovými skružemi z 

důvodu tvarové stálosti, potrubí do výustě zavedeno min. 500 mm z důvodu požární odolnosti 92 m

TV250

Kruhová textilní výusť šitá na míru d250 délka viz výkres, průtok dle max. hodnoty uvedené na výkrese, 

výusť z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 

13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN 

EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva 

dle výběru investora, výusť opatřena směrovou mikroperforací, vyústka opatřena plastovými skružemi z 

důvodu tvarové stálosti, potrubí do výustě zavedeno min. 500 mm z důvodu požární odolnosti 4 m

101 Jednořadá komfortní vyústka 400x150 mm vč. regulace R1 42 ks

102 Jednořadá komfortní vyústka 500x150 mm vč. regulace R1 3 ks

103

Ohebný tlumič hluku d250 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací 

tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, tlumič hluku s požární certifikací dle EN 

13501-1 třída A1 30 ks

104 Kruhové ocelové pozinkované spiro potrubí d225 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek 112 m

105 Kruhové ocelové pozinkované spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek 9 m

106 Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí spojované na příruby - přímé trouby 275 m2

107 Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí spojované na příruby - tvarovky 91 m2
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CN ZS Policka -  I.stupen                      VZT-Vzduchotechnika 3z3

108

Sdružené Cu potrubí d16/10 mm opatřené kaučukovou izolací tl. 9 mm odolné vůřu UV záření vč. 

komunikačního vodiče CYKY 5x1,5 mm2 9 m

109 Tepelně hluková izolace potrubí tl. 60 mm z minerální vaty 16 m2

110 Tepelně hluková izolace potrubí tl. 100 mm z minerální vaty 29 m2

111 Oplechování izolace Pz plechem proti působení vnějších vlivů 45 m2

400 Přípomoce

403 Přesunutí stávajícího bojleru vč. dopojení potrubí a elektro 1 soub

406 Zednické přípomoce - viz samostatná dokumentace

407 Přípomoce MaR a elektro - viz samostatná dokumentace

Dodávka a montáž celkem

Rekapitulace nákladů

Dodávka 1 512 223 Kč

Montáž 346 828 Kč

Montážní, spojovací a těsnící materiál 22 580 Kč

Doprava 56 800 Kč

Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce 18 000 Kč

Dokumentace skutečného provedení stavby 2 200 Kč

Komplexní zkoušky 2 500 Kč

Celkem cena bez DPH 1 961 131 Kč
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

Výkaz výměr

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

Řídící systém

AS1 Volně programovatelný řídící systém 16DI, 16DO, 8AI, 4AO, 2x sériová komunikace, Ethernet, webserver 1 ks

Periferie

T1.1,ZT1.2,T1.3,T1.4, 

T1.5

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu 5 ks

SK1.1,SK1.2 Servopohon otočný pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24V/AC, ovl. 2p., havarijní fce. 2 ks

dP1.1,dP1.2,dP1.3 Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky 3 ks

VP1.1,VO1.1,Fm1.3 Spínač 3p./5.5kW, v ABS krytu, uzamykatelný, IP 65, včetně vývodek 3 ks

TC1/TC2 Zapojení vazby na automatiku tepelných čerpadel 1 ks

VP1.1,VO1.1 Zapojjení EC motoru 400V/3.5kW 2 ks

Fm1.3 Zapojení frekvenčního měniče 400V/0.75kW 1 ks

Rozvaděč

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 1200x800x300 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

Střecha proti dešti 1 ks

Nosná konstrukce pro rozvaděč z ocelových profilů, povrchová úprava - žárový zinek 1 ks

 -hlavní vypínač 3p./63A 1 ks

 -napěťová spoušť hlavního vypínače 230V/AC 1 ks

 -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem 1 ks

 -jištěný vývod 230V/10A 4 ks

 -jištěný vývod 400V/10A 3 ks

 -jištěný vývod 400V/20A 2 ks

 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A 1 ks

 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 63VA 1 ks

 -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu 1 ks

 -topné těleso 230V/1000W, IP20 1 ks

 -termostat 0-60°C, rozpínací kontakt 230V/10A, montáž na DIN lištu 1 ks

 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá 1 ks

 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená 1 ks

 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená 1 ks

 -přepínač s 3p. hlavicí (černá), aretované polohy, spojovací díl pro čelní montáž, 2x spínací kontakt 1x1Z 1 ks

 -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z 1 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky 1 kpl

Doplnění stávajícího silového rozvaděče

Doplnění silového vývodu ve stávajícím rozvaděči pro napájení MaR, jistič B40/3, 10kA 1 ks

Ochrana proti přepětí

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 400x500x210 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

 -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 1 ks

 -dvoupólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 3 ks

 -svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou dvoužilových signálových linek, na 

rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1, k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, zejména RS-485

2 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, vývodky 1 kpl

Rozvaděč MRVZ1 - VZT 1 pro I. stupeň
Dodávka Montáž / ZapojeníPoložka Popis m.j.Množství
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

Řídící systém

AS1.1 I/O modul - 12× analogový vstup 0 V až 5 V, 0 V až 10 V, 0 mA až 20 mA, Ni1000, komunikace Arion 1 ks

AS1.2 I/O modul - 24× číslicový vstup 24 V ss. / stř., galv. oddělení, komunikace Arion 1 ks

Periferie

QA1.x Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 (NDIR), výstup 0 až 10V DC / 0 až 2000 ppm, nap. 24V-AC/DC 4 ks

IRD1.x Čidlo přítomnosti, úhel pokrytí: 110°, oblast zachycení: 12m dopředu, 4m na každou stranu při výšce 

montáže 2.5m, soumrak 3 lx až ∞ (denní režim), zpoždění vypnutí: 10s - 30min., impuls 1s,             napájení  

230V-AC, spínací kontakt

4 ks

RPp1.x, RPo1.x Zapojení regulátoru průtoku - napájení / komunikace 8 ks

Rozvaděč

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 600x800x210 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

 -hlavní vypínač 1p./20A 1 ks

 -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem 1 ks

 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A 1 ks

 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA 1 ks

 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá 1 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky 1 kpl

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

Řídící systém

AS1.3 I/O modul - 12× analogový vstup 0 V až 5 V, 0 V až 10 V, 0 mA až 20 mA, Ni1000, komunikace Arion 1 ks

AS1.4 I/O modul - 24× číslicový vstup 24 V ss. / stř., galv. oddělení, komunikace Arion 1 ks

Periferie

QA2.x Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 (NDIR), výstup 0 až 10V DC / 0 až 2000 ppm, nap. 24V-AC/DC 5 ks

IRD2.x Čidlo přítomnosti, úhel pokrytí: 110°, oblast zachycení: 12m dopředu, 4m na každou stranu při výšce 

montáže 2.5m, soumrak 3 lx až ∞ (denní režim), zpoždění vypnutí: 10s - 30min., impuls 1s,             napájení  

230V-AC, spínací kontakt

5 ks

RPp2.x, RPo2.x Zapojení regulátoru průtoku - napájení / komunikace 10 ks

Rozvaděč

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 600x800x210 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

 -hlavní vypínač 1p./20A 1 ks

 -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem 1 ks

 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A 1 ks

 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA 1 ks

 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá 1 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky 1 kpl

Popis Množství m.j. Dodávka

Rozvaděč MRVZ1.2 - učebny I. stupeň - 2.NP
Položka Montáž / Zapojení

Rozvaděč MRVZ1.1 - učebny I. stupeň - 1.NP
Položka Popis Množství m.j. Dodávka Montáž / Zapojení
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

Řídící systém

AS1.5 I/O modul - 12× analogový vstup 0 V až 5 V, 0 V až 10 V, 0 mA až 20 mA, Ni1000, komunikace Arion 1 ks

AS1.6 I/O modul - 24× číslicový vstup 24 V ss. / stř., galv. oddělení, komunikace Arion 1 ks

Periferie

QA3.x Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 (NDIR), výstup 0 až 10V DC / 0 až 2000 ppm, nap. 24V-AC/DC 6 ks

IRD3.x Čidlo přítomnosti, úhel pokrytí: 110°, oblast zachycení: 12m dopředu, 4m na každou stranu při výšce 

montáže 2.5m, soumrak 3 lx až ∞ (denní režim), zpoždění vypnutí: 10s - 30min., impuls 1s,             napájení  

230V-AC, spínací kontakt

6 ks

RPp3.x, RPo3.x Zapojení regulátoru průtoku - napájení / komunikace 12 ks

Rozvaděč

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 600x800x210 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

 -hlavní vypínač 1p./20A 1 ks

 -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem 1 ks

 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A 1 ks

 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA 1 ks

 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá 1 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky 1 kpl

VZT 1 pro I. stupeň - KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

JYTY-O 2x1 122 m

JYTY-O 4x1 24 m

JYTY-O 7x1 24 m

CYKY-J 3x1.5 12 m

CYKY-J 4x1.5 12 m

CYKY-J 7x1.5 24 m

CYKY-J 3x4 24 m

SHKFH-R 2x2x0.8 606 m

Kabel UTP cat.5e 72 m

1-CXKH-R-O 2x1.5 724 m

1-CXKH-R-J 3x1.5 72 m

1-CXKH-R-O 4x1.5 360 m

1-CXKH-R-J 5x10 84 m

CY10-žlutozelený 78 m

CY6-žlutozelený 56 m

Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. 16 m

Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. 90 m

Bezhalogenová trubka pevná, 16mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. 164 m

Bezhalogenová trubka pevná, 25mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. 78 m

Bezhalogenová trubka pevná, 40mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. 46 m

Pomocný montážní materiál (příchytky, vruty, stahovací pásky) 1 kpl

Dodávky / montáže celkem 419 010 114 366

Popis 

Dodávka Montáž / Zapojení

Množství M.j. Dodávka Montáž

Položka Popis Množství m.j.

Rozvaděč MRVZ1.3 - učebny I. stupeň - 3.NP
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

VZT 1 pro I. stupeň - Zprovoznění a ostatní náklady

Množství M.j. Cena Celkem

aploikační software pro řídící systém MaR 58 db

vizualizační SW - parametrování webserveru 58 db

parametrování komunikace s regulátorem průtoku vzduchu (modbus) 30 ks

oživení , konfigurace 48 hod

Test 1:1, komplexní zkoušky 24 hod

Dokumentace skutečného stavu 1 kpl

Revize zařízení MaR 1 kpl

Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál 1 kpl

Náklady celkem VZT 1 pro I. stupeň 653 476 
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 237 522,31
1 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 24,00000 801-1 RTS 19/ II

1-3.NP : 8*3 24,00000

2 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou 

 do 30 mm

m2 757,14900 801-4 RTS 19/ II

stáv. stěny : 

1.02, 2.02, 3.02 - v. 3,3m : ((6,52*2+1,08*2+0,4*2)*3,3)*3 158,40000

ostění oken : ((0,9+2,38*2)*0,1)*3 1,69800

-(otvory) : -((0,6+0,8+0,9)*1,97+(0,9*2,38))*3 -20,01900

1.03, 2.03, 3.03 - v. 3,3m : ((7,1*2+2,82*2+0,2)*3,3)*3 198,39600

ostění oken : (((0,9+2,38*2)*2)*0,1)*3 3,39600

-(otvory) : -((0,6+0,8)*1,97+(0,9*2,38)*2)*3 -21,12600

1.04, 2.04, 3.04 - v. 3,3m : ((1,78*2+2,68*2+0,38*2)*3,3)*3 95,83200

-(otvory) : -(0,9*1,97)*3 -5,31900

1.05, 2.05, 3.05 - v. 3,3m : ((7,3*2+1,84*2)*3,3)*3 180,97200

ostění oken : ((0,9+2,38*2)*0,1)*3 1,69800

-(otvory) : -((0,9*1,97+0,8*1,97+0,9*2,38))*3 -16,47300

1.06, 2.06, 3.06 - v. 3,3m : ((1,14*2+0,84*2)*3,3)*3 39,20400

((5,45*2+2,68*2)*3,3)*3 160,97400

ostění oken : (((0,9+2,38*2)*2)*0,1)*3 3,39600

-(otvory) : -(0,6*1,53)*3 -2,75400

-(0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*2,38*2)*3 -21,12600

3 342255020R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 69,15001 801-1 RTS 19/ II

nové příčky 1,2,3.NP : ((1,1*2,5)*4)*3 33,00000

předstěny : ((2,8+0,89+0,85*4+0,865)*1,25)*3 29,83125

Koeficient: 0,1 6,28313

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

včetně pomocného lešení

Stránka 1 z 17Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

zaokrouhlení, 1ks=0,15m2 : 0,03563 0,03563

4 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 95,85000 801-1 RTS 19/ II

nové příčky 1,2,3.NP : ((1,49+2,6+1,4)*3,3+(1,1+0,94+4,525+1,1)*2,5)*3 111,83850

-(dveře) : -(0,6*1,97*7)*3 -24,82200

Koeficient: 0,1 8,70165

zaokrouhlení, 1ks = 0,15m2 : 0,13185 0,13185

5 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 97,20000 801-1 RTS 19/ II

1,2,3.NP : (3,3*3+2,5*9)*3 97,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
6 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 8,94270 801-1 RTS 19/ II

SDK konstrukce 1.NP vodorovná část : 4,565*0,2+0,97*0,42 1,32040

SDK konstrukce 1.NP svislá část : (4,565+0,97)*0,3 1,66050

SDK konstrukce 2.NP vodorovná část : 4,565*0,2+0,97*0,42 1,32040

SDK konstrukce 2.NP svislá část : (4,565+0,97)*0,3 1,66050

SDK konstrukce 3.NP vodorovná část : 4,565*0,2+0,97*0,42 1,32040

SDK konstrukce 3.NP svislá část : (4,565+0,97)*0,3 1,66050

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
7 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové

m2 201,56000 801-1 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 

1-3.02 : 15,61*3 46,83000

1-3.03 : 11,71+14,21*2 40,13000

1-3.04 : 2,23*3 6,69000

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

1-3.05 : 2,03*3 6,09000

1-3.06 : 14,18*3 42,54000

1-3.07 : 15,09*3 45,27000

1-3.08 : 2,83*3 8,49000

1-3.09 : 1,84*3 5,52000

8 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 325,70712 801-1 RTS 19/ II

pouze na cihelné zdivo pod obklady : 

1.02, 2.02, 3.02 : ((4,64*2+2,18*2+0,32*2)*1,6)*3 68,54400

-(otvory) : -(0,6*1,6+0,8*1,6+0,9*1,6+0,9*0,78)*3 -13,14600

1.03, 2.03, 3.03 : ((5,495*2+2,6)*1,6)*3 65,23200

-(otvory) : -(0,8*1,6)*3 -3,84000

1.04, 2.04, 3.04 : (1,53*1,6)*3 7,34400

1.05, 2.05, 3.05 : (1,49*1,6)*3 7,15200

-(otvory) : -(0,6*1,6)*3 -2,88000

1.06, 2.06, 3.06 : ((7,3*2+1,84*2)*1,6)*3 87,74400

-(otvory) : -(0,8*1,6+0,9*1,6)*3 -8,16000

1.07, 2.07, 3.07 : ((5,44*2+2,9*2+0,32*2+1,41*0,84)*1,6)*3 88,82112

-(otvory) : -(0,8*1,6+0,6*1,6*2)*3 -9,60000

1.08, 2.08, 3.08 : ((1,78+1,575*2)*1,6)*3 23,66400

-(otvory) : -(0,9*1,6)*3 -4,32000

1.09, 2.09, 3.09 : ((1,78+1,105*2)*1,6)*3 19,15200

9 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 425,89800 801-1 RTS 19/ II

1-3.NP : 

1-3.02 : ((1,34+0,15+5,58+0,7+0,4*2+0,32+1,08+7,3+2,03+0,46)*1,7)*3 100,77600

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*3 1,23000

-(otvory) : -((0,9*2+0,7)*0,42+0,9*1,6)*3 -7,47000

1-3.03 : ((2,82+5,495+0,89+0,85*4+1,37+0,97)*1,7)*3 76,21950
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

špalety, nadpraží : (1,6*4+0,9*2)*0,1*3 2,46000

-(otvory) : -(0,9*0,42+(0,9*1,6*2))*3 -9,77400

1-3.04 : (1,53*1,7)*3 7,80300

1-3.05 : ((1,49+1,32)*1,7)*3 14,33100

1-3.06 : ((7,3*2+1,84*2)*1,7)*3 93,22800

špalety, nadpraží : (1,6*2+0,9)*0,1*3 1,23000

-(otvory) : -((0,9*2)*0,42+(0,9*1,6))*3 -6,58800

1-3.07 : ((5,44*2+1,78+2,9+0,32*2+0,4+0,22+1,14*2+0,84*2+1,1+0,865)*1,7)*3 115,99950

špalety, nadpraží : (1,6*4+0,9*2)*0,1*3 2,46000

-(otvory) : -((0,9+0,7*2)*0,42+(0,9*2)*1,6)*3 -11,53800

1-3.08 : ((1,78+1,5*2)*1,7)*3 24,37800

-(otvory) : -(0,9*0,42)*3 -1,13400

1-3.09 : ((1,78+1,105*2+0,38)*1,7)*3 22,28700

10 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 105,74205 801-1 RTS 19/ II

nové příčky z pórobe. tvárnic kolmé ke st. zdivu : 

1-3.NP : 

1-3.03 : ((4,525+1,425+0,89+0,85*4+1,1*9)*0,9+1,1*1,7)*3 59,98800

-(dveře) : -(0,7*0,42*6)*3 -5,29200

1-3.04 : ((1,425*0,9+(1,425+1,53)*1,7))*3 18,91800

-(dveře) : -(0,7*0,42)*3 -0,88200

1-3.05 : (1,49+1,32)*1,7*3 14,33100

1-3.07 : (0,940+0,865*1,1)*0,9*3 5,10705

-(dveře) : -(0,7*0,42)*3 -0,88200

1-3.08 : (1,78*1,7)*3 9,07800

-(dveře) : -(0,7*0,42)*3 -0,88200

1-3.09 : (1,4*1,7)*3 7,14000

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

-(dveře) : -(0,7*0,42)*3 -0,88200

11 612481211RT7 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 144,25050 801-1 RTS 19/ II

nové příčky z pórobetonových tvárnic : 

1.03, 2.03, 3.03 : (4,64*2+1,1*10)*2,5+(2,6*3,3) 59,28000

-(dveře) : -(0,6*1,97*11)*3 -39,00600

1.04, 2.04, 3.04 : ((1,53+1,425*2)*3,3)*3 43,36200

-(dveře) : -(0,6*1,97)*3 -3,54600

1.05, 2.05, 2.06 : ((1,49+1,32*2)*3,3)*3 40,88700

1.07, 2.07, 3.07 : ((1,1*2+0,9+0,865)*2,5)*3 29,73750

-(dveře) : -(0,6*1,97*2)*3 -7,09200

1.08, 2.08, 3.08 : (1,4*3,3)*3 13,86000

-(dveře) : -(0,6*1,97)*3 -3,54600

1.09, 2.09, 3.09 : (1,4*3,3)*3 13,86000

-(dveře) : -(0,6*1,97)*3 -3,54600

Díl: 64 Výplně otvorů
12 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 plocha do 2,5 m2

kus 21,00000 801-1 RTS 19/ II

1-3.NP : 7*3 21,00000

13 5533301000R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné

kus 21,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 21,00000 21,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
14 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 204,06000 800-3 RTS 19/ II

1.2.3.NP - 1(2,3).02-09 : (15,61+14,21+2,23+2,03+14,18+15,09+2,83+1,84)*3 204,06000

Díl: 95vo Vybavení objektu
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

15 Rpol001 Zásobník na mýdlo 350ml - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 39,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-02-1.08 : 39 39,00000

16 Rpol002 Zásobník na dezinfekci 350ml - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 12,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-02-1.08 : 12 12,00000

17 Rpol003 WC štětka na postavení, plastová bílá kus 27,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-02-1.08 : 27 27,00000

18 Rpol004 Větrací mřížka s rámečkem uzavíratelná 200x200 bílá kus 6,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-02-1.08 : 6 6,00000

19 Rpol005 Větrací protidešťová žaluzie kus 3,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-02-1.08 : 3 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
20 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,18463 801-3 RTS 19/ II

schod k pisoárům v 1.05, 2.05, 3.05 : (4,05*0,65*0,15)*3 1,18463

21 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 201,56000 801-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 201,56000 201,56000

22 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 201,56000 801-3 RTS 19/ II

1.02, 2.02, 3.02 : 15,61*3 46,83000

1.03, 2.03, 3.03 : 15,97+18,47*2 52,91000

1.04, 2.04, 3.04 : 4,67*3 14,01000

1.05, 2.05, 3.05 : 14,18*3 42,54000

1.06, 2.06, 3.06 : 15,09*3 45,27000

23 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 12,00000 801-3 RTS 19/ II

1.2.3.NP : 4*3 12,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

24 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 3,00000 801-3 RTS 19/ II

pro větrací mřížku v místnosti 1.09, 2.09 a 3.09 : 3 3,00000

25 971042241R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm kus 3,00000 801-3 RTS 19/ II

Vybourání otvoru pro VZT 1.03, 2.03 a 3.03 : 3 3,00000

26 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 204,06000 801-3 RTS 19/ II

1.02, 2.02, 3.02 : 15,61*3 46,83000

1.03, 2.03, 3.03 : 18,47*3 55,41000

1.04, 2.04, 3.04 : 4,67*3 14,01000

1.05, 2.05, 3.05 : 14,18*3 42,54000

1.06, 2.06, 3.06 : 15,09*3 45,27000

27 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 757,14900 801-3 RTS 19/ II

1.02, 2.02, 3.02 - v. 3,3m : ((6,52*2+1,08*2+0,4*2)*3,3)*3 158,40000

ostění oken : ((0,9+2,38*2)*0,1)*3 1,69800

-(otvory) : -((0,6+0,8+0,9)*1,97+(0,9*2,38))*3 -20,01900

1.03, 2.03, 3.03 - v. 3,3m : ((7,1*2+2,82*2+0,2)*3,3)*3 198,39600

ostění oken : (((0,9+2,38*2)*2)*0,1)*3 3,39600

-(otvory) : -((0,6+0,8)*1,97+(0,9*2,38)*2)*3 -21,12600

1.04, 2.04, 3.04 - v. 3,3m : ((1,78*2+2,68*2+0,38*2)*3,3)*3 95,83200

-(otvory) : -(0,9*1,97)*3 -5,31900

1.05, 2.05, 3.05 - v. 3,3m : ((7,3*2+1,84*2)*3,3)*3 180,97200

ostění oken : ((0,9+2,38*2)*0,1)*3 1,69800

základovém nebo nadzákladovém,

základových nebo nadzákladových,
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

-(otvory) : -((0,9*1,97+0,8*1,97+0,9*2,38))*3 -16,47300

1.06, 2.06, 3.06 - v. 3,3m : ((1,14*2+0,84*2)*3,3)*3 39,20400

((5,45*2+2,68*2)*3,3)*3 160,97400

ostění oken : (((0,9+2,38*2)*2)*0,1)*3 3,39600

-(otvory) : -(0,6*1,53)*3 -2,75400

-(0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*2,38*2)*3 -21,12600

28 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 379,53960 801-3 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 

1.02, 2.02, 3.02 - v. 1,84m : ((6,52*2+1,08*2+0,4)*1,84)*3 86,11200

ostění oken : ((0,9+1,02*2)*0,1)*3 0,88200

-(otvory) : -(((0,6+0,8+0,9)*1,84+(0,9*1,02)))*3 -15,45000

1.03, 2.03, 3.03 - v. 1,53m : (((1,49*2+2,82*2)+(5,57*2+2,6))*1,53)*3 102,63240

ostění oken : (((0,9+0,71*2)*2)*0,1)*3 1,39200

-(otvory) : -((0,6*1,53+0,8*1,53+0,9*0,71*2))*3 -10,26000

1.04, 2.04, 3.04 - v. 1,53m : ((1,78*2+2,68*2+0,38*2)*1,53)*3 44,43120

-(otvory) : -(0,9*1,53)*3 -4,13100

1.05, 2.05, 3.05 - v. 1,83m : ((7,3*2+1,84*2)*1,83)*3 100,35720

ostění oken : ((0,9+1,02*2)*0,1)*3 0,88200

-(otvory) : -((0,8*1,83+0,9*1,83+0,9*0,71))*3 -11,25000

1.06, 2.06, 3.06 - v. 1,53m : ((1,14*2+0,84*2)*1,53)*3 18,17640

                            - v. 1,53m : ((5,45*2+2,68*2)*1,53)*3 74,63340

ostění oken : (((0,9+0,71*2)*2)*0,1)*3 1,39200

-(otvory) : -(0,6*1,53)*3 -2,75400

-((0,8*1,53)+(0,9*0,71*2))*3 -7,50600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
29 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 85,08755 801-1 RTS 19/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

Díl: 711 Izolace proti vodě
30 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 236,31200 800-711 RTS 19/ II

1,2,3.NP - podlaha + 0,1m sokl : 

1-3.02 : 15,61*3 46,83000

sokl : ((7,4*2+2,18*2+0,4*2)*0,1)*3 5,98800

1-3.03 : 11,71+14,21*2 40,13000

sokl : ((5,495*2+2,9*2+1,1*10+0,89+0,85*4+4,55)*0,1)*3 10,98900

1-3.04 : 2,23*3 6,69000

sokl : ((1,53*2+1,425*2)*0,1)*3 1,77300

1-3.05 : 2,03*3 6,09000

sokl : ((1,49*2+1,32*2)*0,1)*3 1,68600

1-3.06 : 14,18*3 42,54000

sokl : ((7,3*2+1,84*2)*0,1)*3 5,48400

1-3.07 : 15,09*3 45,27000

sokl : ((5,45*2+2,68+2,9+0,32*2)*0,1)*3 5,13600

1-3.08 : 2,83*3 8,49000

sokl : ((1,78*2+1,5*2)*0,1)*3 1,96800

1-3.09 : 1,84*3 5,52000

sokl : ((1,78*2+1,1*2)*0,1)*3 1,72800

31 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 236,31200 800-711 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 236,31200 236,31200

32 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 347,52000 800-711 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 

1-3.02 : (7,4*2+2,18*2+0,4*2)*3 59,88000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

jednovrstvá
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

1-3.03 : (5,495*2+2,9*2+1,1*10+0,89+0,85*4+4,55)*3 109,89000

1-3.04 : (1,53*2+1,425*2)*3 17,73000

1-3.05 : (1,49*2+1,32*2)*3 16,86000

1-3.06 : (7,3*2+1,84*2)*3 54,84000

1-3.07 : (5,45*2+2,68+2,9+0,32*2)*3 51,36000

1-3.08 : (1,78*2+1,5*2)*3 19,68000

1-3.09 : (1,78*2+1,1*2)*3 17,28000

33 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 240,00000 800-711 RTS 19/ II

1-3.NP : (12+26+4*3+20+4+6)*3 240,00000

34 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,98027 800-711 RTS 19/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty
35 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 24,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 8*3 24,00000

36 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 15,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 5*3 15,00000

37 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 36,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 12*3 36,00000

38 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 6,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 2*3 6,00000

39 725530831R00 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových ,  soubor 15,00000 800-721 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 5*3 15,00000

40 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 36,00000 800-721 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 36,00000 36,00000

Díl: 735 Otopná tělesa
41 Rpol735001 Oprava stávajících litinových radiátorů kus 12,00000 Vlastní

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

1.NP 500mm : 2 2,00000

1.NP 600mm : 2 2,00000

2.NP 500mm : 2 2,00000

2.NP 600mm : 2 2,00000

3.NP 500mm : 2 2,00000

3.NP 600mm : 2 2,00000

42 Rpol735002 Oprava stávajícího litinového potrubí m 87,27000 Vlastní

1.NP 1.02 : (3+2,05)*4+3,3*2+1,55+1,585 29,93500

1.NP 1.03 : 2,6*4 10,40000

1.NP 1.06 : (3+1,8)*4+1,52*4+0,6*2 26,48000

1.NP 1.07 : 2,68*4+3,3*2+1,55+1,585 20,45500

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
43 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 33,00000 800-766 RTS 19/ II

1-3.NP : 11*3 33,00000

44 61160126R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 

lak

kus 30,00000 SPCM RTS 19/ II

1-3.NP : 10*3 30,00000

45 61160186R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 

lak

kus 6,00000 SPCM RTS 19/ II

1-3.NP : 2*3 6,00000

46 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,51000 800-766 RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
47 767132812R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček svařovaných m2 33,81750 800-767 RTS 19/ II

Demontáž a zpětná montáž stávající litinových žebrových radiátorů. Čištění radiátorů pískováním a provedení nového nátěrového systému - NS C1 

dvouvrstvý, s bílou vrchní barvou. Radiátory 5-8 žeber (500 a 600mm)

odstranění nátěru z potrubí a provedení nového nátěrového systému - NS C1 dvouvrstvý, s bílou vrchní barvou.

50 m vodorovně
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

příčky mezi WC - 1.03, 2.03, 3.03 : (2,6+4,64+1,15*5+1,1+0,94)*2,25 33,81750

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
48 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 201,56000 800-771 RTS 19/ II

1.02, 2.02, 3.02 : 15,61*3 46,83000

1.03, 2.03, 3.03 : 11,71+14,21*2 40,13000

1.04, 2.04, 3.04 : 2,23*3 6,69000

1.05, 2.05, 3.05 : 2,03*3 6,09000

1.06, 2.06, 3.06 : 14,18*3 42,54000

1.07, 2.07, 3.07 : 15,09*3 45,27000

1.08, 2.08, 3.08 : 2,83*3 8,49000

1.09, 2.09, 3.09 : 1,84*3 5,52000

49 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 201,56000 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 201,56000 201,56000

50 597623141R dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4 m2 222,49500 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 201,56000 201,56000

Koeficient: 0,1 20,15600

zaokrouhlení : 0,779 0,77900

51 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 5,06310 800-771 RTS 19/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
52 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 201,56000 800-773 RTS 19/ II

1.02, 2.02, 3.02 : 15,61*3 46,83000

1.03, 2.03, 3.03 : 11,71+14,21*2 40,13000

1.04, 2.04, 3.04 : 2,23*3 6,69000

1.05, 2.05, 3.05 : 2,03*3 6,09000

1.06, 2.06, 3.06 : 14,18*3 42,54000

50 m vodorovně
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

1.07, 2.07, 3.07 : 15,09*3 45,27000

1.08, 2.08, 3.08 : 2,83*3 8,49000

1.09, 2.09, 3.09 : 1,84*3 5,52000

53 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 0,60468 800-773 RTS 19/ II

Díl: 781 Obklady keramické
54 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 486,46200 800-771 RTS 19/ II

1-3.NP : 

1-3.02 : ((7,4*2+2,18*2+0,4*2)*1,6)*3 95,80800

-(otvory) : -((0,9+0,8+0,6)*1,6)*3 -11,04000

1-3.03 : ((5,495*2+2,9*2+1,1*10+0,89+0,85*4+4,55)*1,6)*3 175,82400

-(otvory) : -((0,8+0,6*11)*1,6+(0,9*0,78*2))*3 -39,73200

1-3.04 : ((1,53*2+1,425*2)*1,6)*3 28,36800

-(otvory) : -(0,6*1,6)*3 -2,88000

1-3.05 : ((1,49*2+1,32*2)*1,6)*3 26,97600

-(otvory) : -(0,6*1,6)*3 -2,88000

1-3.06 : ((7,3*2+1,84*2)*1,6)*3 87,74400

-(otvory) : -((0,9+0,8)*1,6+(0,9*0,78))*3 -10,26600

1-3.07 : ((5,45*2+2,68+2,9+0,32*2)*1,6)*3 82,17600

((0,84*4+1,14+1,1)*1,6)*3 26,88000

-(otvory) : -((0,8+0,6*4)*1,6+(0,9*2)*0,78)*3 -19,57200

1-3.08 : ((1,78*2+1,5*2)*1,6)*3 31,48800

-(otvory) : -((0,9+0,6)*1,6)*3 -7,20000

1-3.09 : ((1,78*2+1,1*2)*1,6)*3 27,64800

-(otvory) : -(0,6*1,6)*3 -2,88000

55 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 486,46200 800-771 RTS 19/ II

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 486,46200 486,46200

56 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 319,30500 800-771 RTS 19/ II

1-3.NP : 

svislé : ((3+1+4+1)*1,6+(2+2+2)*0,78)*3 57,24000

vodorovné : (0,89+0,85*4+0,865+0,9*6)*3 31,66500

svislé dveře : (12*4*1,6)*3 230,40000

57 597813600R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 535,44600 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 486,46200 486,46200

Koeficient: 0,1 48,64620

zaokrouhlení : 0,3378 0,33780

58 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 9,11343 800-771 RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry
59 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 25,08880 800-783 RTS 19/ II

poklop šachty HUP, obě strany - 1.NP - 1.03 : (0,75+0,94+0,76)*2 4,90000

odstranění nátěrů ze stávajících zárubní - 1-3.NP : (((2,02*2+0,6)*0,12)*10)*3 16,70400

(((2,02*2+0,8)*0,12)*2)*3 3,48480

60 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 25,08880 800-783 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 25,08880 25,08880

Díl: 784 Malby
61 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 766,51400 800-784 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 

strop : 

1-3.02 : 15,61*3 46,83000

1-3.03 : 11,71+14,21*2 40,13000

1-3.04 : 2,23*3 6,69000

1-3.05 : 2,03*3 6,09000

včetně pomocného lešení.
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

1-3.06 : 14,18*3 42,54000

1-3.07 : 15,09*3 45,27000

1-3.08 : 2,83*3 8,49000

1-3.09 : 1,84*3 5,52000

stěny : 

1-3.02 : ((7,4*2+2,18*2+0,4*2)*1,7)*3 101,79600

-(otvory) : -((0,9+0,8+0,6)*0,4)*3 -2,76000

1-3.03 : ((5,495*2+2,9*2+1,1*10+0,89+0,85*4+4,55)*1,7)*3 186,81300

-(otvory) : -((0,8+0,6*11)*0,4+(0,9*0,82*2))*3 -13,30800

1-3.04 : ((1,53*2+1,425*2)*1,7)*3 30,14100

-(otvory) : -(0,6*0,4)*3 -0,72000

1-3.05 : ((1,49*2+1,32*2)*1,7)*3 28,66200

-(otvory) : -(0,6*0,4)*3 -0,72000

1-3.06 : ((7,3*2+1,84*2)*1,7)*3 93,22800

-(otvory) : -((0,9+0,8)*0,4+(0,9*0,82))*3 -4,25400

1-3.07 : ((5,45*2+2,68+2,9+0,32*2)*1,7)*3 87,31200

((0,84*4+1,14+1,1)*0,4)*3 6,72000

-(otvory) : -((0,8+0,6*4)*0,4+(0,9*2)*0,82)*3 -8,26800

1-3.08 : ((1,78*2+1,5*2)*1,7)*3 33,45600

-(otvory) : -((0,9+0,6)*0,4)*3 -1,80000

1-3.09 : ((1,78*2+1,1*2)*1,7)*3 29,37600

-(otvory) : -(0,6*0,4)*3 -0,72000

62 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 766,51400 800-784 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 766,51400 766,51400

Díl: M23 Montáže potrubí
63 Rpol230001 Montáž ventilačního potrubí z PVC pr. 150mm, včetně materiálu m     18,00000 Vlastní

potrubí odtahového ventilátoru : 
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

1.NP : 6 6,00000

2.NP : 6 6,00000

3.NP : 6 6,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
64 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

nošením

t 53,74340 801-3 RTS 19/ II

2/3 celkové hmotnosti suti : (80,6151/3)*2 53,74340

65 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP 

nošením

t 26,87170 801-3 RTS 19/ II

1/3 celkové hmotnosti suti : 80,6151/3 26,87170

66 979095312R00 Naložení a složení suti t 80,73510 RTS 19/ II

67 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 80,73510 801-3 RTS 19/ II

68 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 807,35098 801-3 RTS 19/ II

69 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 80,73510 801-3 RTS 19/ II

70 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m

t 80,73510 800-2 RTS 19/ II

71 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 

10 m vzdálenosti suti,  

t 726,61588 800-2 RTS 19/ II

Díl: VN Vedlejší náklady
72 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 19/ II

73 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 RTS 19/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normál
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

Celkem 2 012 999,21
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
1 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 165,00000 Vlastní

;kanalizace a voda; 165 : 

165 165,00000

Díl: S Přesuny sutí
2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,77000 Vlastní

6,8+0,75+0,15+1,07 : 

8,77 8,77000

3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 26,31000 Vlastní

8,77*3 : 

26,31 26,31000

4 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 8,77000 Vlastní

5 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 8,77000 Vlastní

6 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,75000 Vlastní

7 979951121R00 Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm t 1,07000 Vlastní

8 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 6,68000 RTS 19/ II

9 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,15000 RTS 19/ II

Díl: 713 Izolace tepelné
10 713552151R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop kus 3,00000 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
11 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 72,00000 Vlastní

12 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 12,00000 Vlastní

13 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 75,90000 Vlastní

2,9+14+36+23 : 

75,9 75,90000

14 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 41,70000 Vlastní

15 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 16,10000 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet ZTI
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet ZTI

16 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 3,50000 Vlastní

17 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 26,10000 Vlastní

18 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 83,00000 Vlastní

19 721178126R00 Čisticí kus  PP pro potr.svislé D110 kus 12,00000 Vlastní

20 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 39,00000 Vlastní

;umyvadla; 39 : 

39 39,00000

21 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 18,00000 Vlastní

;bidet; 3 : 

;pisoár; 15 : 

18 18,00000

22 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 30,00000 Vlastní

; wc; 27 : 

;výlevka; 3 : 

30 30,00000

23 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N kus 3,00000 Vlastní

24 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL kus 6,00000 Vlastní

25 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 170,00000 Vlastní

41,3+16,1+26,1+3,5+83 : 

170 170,00000

26 721290823R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m t 1,23000 Vlastní

27 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,19008 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod
28 722000010 Ventil termoskopický skupinový ks 1,00000 Vlastní

mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus

souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm

Termoskopický směšovací skupinový ventil, 1/2", průtok 35 l/min, D+M
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet ZTI

29 722000021 Pomocný materiál ks 3,00000 Vlastní

30 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 350,00000 Vlastní

31 722131915R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40 soubor 1,00000 Vlastní

32 722131916R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 soubor 1,00000 Vlastní

33 722172611R00 Potrubí z PP RCT, D 20x2,8 mm, PN 16 m 100,30000 Vlastní

34 722172612R00 Potrubí z PP RCT , D 25x3,5 mm, PN 16 m 24,30000 Vlastní

35 722172613R00 Potrubí z PP RCT, D 32x4,4 mm, PN 16 m 16,50000 Vlastní

36 722172614R00 Potrubí z PP RCT, D 40x5,5 mm, PN 16 m 7,20000 Vlastní

37 722172615R00 Potrubí z PP RCT, D 50x6,9 mm, PN 16 m 14,10000 Vlastní

38 722172616R00 Potrubí z PP RCT, D 63x8,6 mm, PN 16 m 1,00000 Vlastní

39 722178711R00 Potrubí vícevrst.vod.D 20x2,8 mm m 69,00000 Vlastní

40 722178712R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 25x3,5 mm m 45,00000 Vlastní

41 722178713R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm m 15,00000 Vlastní

42 722178714R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 40x5,5 mm m 68,00000 Vlastní

43 722178715R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 50x6,9 mm m 59,00000 Vlastní

44 722181212RT7 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 100,30000 Vlastní

45 722181212RT9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 24,30000 Vlastní

46 722181212RU2 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 16,50000 Vlastní

47 722181212RW2 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 7,00000 Vlastní

48 722181212RW8 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 14,10000 Vlastní

vnitřní průměr 35 mm

vnitřní průměr 45 mm

vnitřní průměr 28 mm

čedič

čedič

čedič

vnitřní průměr 22 mm
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet ZTI

49 722181212RY3 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 1,00000 Vlastní

50 722181213RZ2 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 80,00000 Vlastní

;kanalizace stoupačky; 80 : 

80 80,00000

51 722181215RU1 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm m 110,10000 Vlastní

52 722181215RV9 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 83,00000 Vlastní

53 722181215RW6 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm m 59,00000 Vlastní

54 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 135,00000 Vlastní

;umyvadlo; 78 : 

;výlevka; 9 : 

;WC; 27 : 

;bidet; 6 : 

;pisoár; 15 : 

135 135,00000

55 722202212R00 Nástěnka 16xR1/2 kus 45,00000 Vlastní

56 722202221R00 Komplet nástěnný  D 20xR1/2 kus 45,00000 Vlastní

;umyvadlo; 39 : 

;výlevka; 3 : 

;bidet; 3 : 

45 45,00000

57 722202414R00 Kohout kulový přímý D 32 kus 1,00000 Vlastní

vnitřní průměr 54 mm

vnitřní průměr 63 mm

vnitřní průměr 110 mm

vnitřní průměr 32 mm

vnitřní průměr 40 mm

vnitřní průměr 50 mm
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet ZTI

58 722202415R00 Kohout kulový přímý D 40 kus 1,00000 Vlastní

59 722235111R00 Kohout vod.kul., DN 15 kus 2,00000 Vlastní

60 722235112R00 Kohout vod.kul. DN 20 kus 11,00000 Vlastní

61 722235113R00 Kohout vod.kul., DN 25 kus 2,00000 Vlastní

62 722235114R00 Kohout vod.kul., DN 32 kus 2,00000 Vlastní

63 722235115R00 Kohout vod.kul., DN 40 kus 1,00000 Vlastní

64 722235141R00 Kohout vod.kul.s odvodn DN 15 kus 2,00000 Vlastní

65 722235142R00 Kohout vod.kul.s odvodn. DN 20 kus 2,00000 Vlastní

66 722235143R00 Kohout vod.kul.s odvodn. DN 25 kus 2,00000 Vlastní

67 722235144R00 Kohout vod.kul.s odvodn. DN 32 kus 1,00000 Vlastní

68 722235145R00 Kohout vod.kul.s odvodn.DN 40 kus 1,00000 Vlastní

69 722235146R00 Kohout vod.kul.s odvodn. DN 50 kus 1,00000 Vlastní

70 722235522R00 Filtr,vod. DN 20 kus 3,00000 Vlastní

71 722235642R00 Klapka vod.zpětná vodorovná  DN 20 kus 3,00000 Vlastní

72 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 414,70000 Vlastní

100,3+24,3+16,5+11,1+62+47,2+11,2+68+59+14,1+1 : 

414,7 414,70000

73 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 414,70000 Vlastní

74 722290823R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 0,75000 Vlastní

75 734224811R00 Ventil vyvažovací,přímý,DN 15 kus 1,00000 Vlastní

76 734224812R00 Ventil vyvažovací,přímý DN 20 kus 1,00000 Vlastní

77 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 1,18078 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty
78 286967568 Modul-bidet , hloubka 12-16 cm kus 3,00000 Vlastní

79 286967581 Modul-WC, ovl. zepředu, UP320, h=112 cm kus 21,00000 Vlastní

80 286967601 Modul-výlevka , h=130 cm kus 3,00000 Vlastní

81 725000005 Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd ks 3,00000 Vlastní

Stránka 5 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-02

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet ZTI

82 725013135R00 Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad vodor, bílý soubor 3,00000 Vlastní

83 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 21,00000 Vlastní

;dospělý;18 : 

;dětský; 3 : 

21 21,00000

84 725015231R00 Bidet závěsný , bílý, 1 otvor pro baterii soubor 3,00000 Vlastní

85 725016105R00 Pisoár , ovládání automatické, bílý, včetně nap. zdroje soubor 15,00000 Vlastní

86 725017123R00 Umyvadlo na šrouby hranaté 60 x 45 cm, bílé soubor 38,00000 Vlastní

;dospělý; 34 : 

;dětské; 4 : 

38 38,00000

87 725019103R00 Výlevka závěsná  s plastovou mřížkou soubor 3,00000 Vlastní

88 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 27,00000 Vlastní

;wc; 21 : 

;výlevka; 3 : 

;bidet; 3 : 

27 27,00000

89 725814106R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 soubor 27,00000 Vlastní

;pisoár; 15 : 

;wc combi; 6 : 

;bidet; 6 : 

27 27,00000

90 725823121RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, na jednu vodu kus 7,00000 Vlastní

91 725825111RT1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 32,00000 Vlastní

včetně sedátka v bílé barvě

základní

standardní
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet ZTI

92 725825114RT1 Baterie vanová nástěnná ruční kus 3,00000 Vlastní

;výlevka; 3 : 

3 3,00000

93 725829503R00 Montáž baterie stojánkové bidetových souprav kus 3,00000 Vlastní

94 725860214R00 Sifon bidetový, umyvadlový HL135 kus 3,00000 Vlastní

95 725860253R00 Sifon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412 kus 39,00000 Vlastní

96 725860262R00 Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 kus 39,00000 Vlastní

97 725980122R00 Dvířka nerez, 300 x 300 mm kus 22,00000 Vlastní

98 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 1,87201 Vlastní

99 28696752 Tlačítko ovládací plastové  bílá/chrom/bílá kus 24,00000 Vlastní

100 55145033 Baterie bidetová směšovací s otvíráním odpadu kus 3,00000 Vlastní

Celkem 1 019 571,38

standardní
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 RORVADĚČE - 3ks
1 M21_1.01 Úprava stáv. rozvaděče - dohledání stáv. obvodů do 10 ks, kpl 3,00000 Vlastní

2 M21_1.02 Popisný štítek ks 12,00000 Vlastní

3 M21_1.03 Propojení pomocných obvodů ks 3,00000 Vlastní

4 M21_1.04 LFN-40/4/0.03, 30mA ks 3,00000 Vlastní

5 M21_1.05 LTN-10/1/B 10A ks 12,00000 Vlastní

Díl: _2 Dodávky
6 M21_2.01 D+M ROZVADĚČE - 3ks ks 1,00000 Vlastní

7 M21_2.02 D+M nástěnný ventilátor, pr. 150, aut. žaluzie, délka potrubí do 7m ks 3,00000 Vlastní

8 M21_2.03 D+M napájecí zdroj  230V/24VDC - pisoáry, max. 5ks ks 3,00000 Vlastní

9 M21_2.04 D+M čas. spínač do KU68 ks 3,00000 Vlastní

Díl: _4 Svítidla
10 M21_4.01 A - sv. přisazené LED 18W, 4000K, IP44, 1530lm, plech/plast, 360x105 mm ks 18,00000 Vlastní

11 M21_4.02 B - sv. přisazené LED 12W, 4000K, IP 44, 1020lm, plech/plast, 280x90 mm ks 30,00000 Vlastní

Díl: _5 Průrazy, sekání
12 M21_5.01 Vysekání otvorů ve stěně do pr. 60mm - stěna do tl. 300 mm ks 9,00000 Vlastní

13 M21_5.02 Vrtání otvorů ve zdivu cihelném do pr. 60mm - stěna do tl. 300mm ks 50,00000 Vlastní

14 M21_5.03 Vysekání rýh ve zdivu - hl. 30 mm - šíře 30 mm m 210,00000 Vlastní

15 M21_5.04 Vysekání rýh ve zdivu - hl. 30 mm - šíře 50 mm m 45,00000 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
16 M21_3.01 KU68/2-1901 hluboká 42 mm ks 30,00000 Vlastní

17 M21_3.02 KPR68 - hluboká 62 mm ks 12,00000 Vlastní

18 M21_3.03 KO 68 vč. zapoj. ks 3,00000 Vlastní

19 M21_3.04 KO 97 vč. zapoj. ks 6,00000 Vlastní

20 M21_3.05 KO 100 vč. zapoj. ks 3,00000 Vlastní

21 M21_3.06 Abox 60, IP 65 ks 3,00000 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet Elektroinstalace

odpojení, demontáž nepoužívaných prvků do 10 ks, úprava rozvaděče
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S: R1620

O: D1-02

R: SOC 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet Elektroinstalace

22 M21_3.07 Elektroinstalační prvky vč. dílů a příslušenství - 2316/LPE-1 m 70,00000 Vlastní

23 M21_3.08 Pomocný materiál (upevňovací, spojovací) kpl 1,00000 Vlastní

24 M21_3.09 HMOŽDINKA HM 8  (včetně vrutu) ks 200,00000 Vlastní

25 M21_3.10 HMOŽDINKA HM 10  (včetně vrutu) ks 20,00000 Vlastní

26 M21_3.11 CYKY - O  3 x 1,5 mm2 m 180,00000 Vlastní

27 M21_3.12 CYKY - J   3 x 1,5 mm2 m 360,00000 Vlastní

28 M21_3.13 CYKY - J   3 x 2,5 mm2 m 90,00000 Vlastní

29 M21_3.14 JYTY-O 4 x 1 m 110,00000 Vlastní

30 M21_3.15 Vodič H05V-U-4  Z/Ž m 105,00000 Vlastní

31 M21_3.16 Vodič H05V-U-6  Z/Ž m 95,00000 Vlastní

32 M21_3.17 Ukončení vodičů pospojováním do 6 mm2 - místní pospojování, pevně ks 18,00000 Vlastní

33 M21_3.18 Svorka AB, v.č. Cu pásek ks 30,00000 Vlastní

34 M21_3.19 Ukončení kabelů do 3 x 2,5  mm2 ks 12,00000 Vlastní

35 M21_3.20 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2 ks 36,00000 Vlastní

36 M21_3.21 Vypínač pod omítku jednopolový. vyp. (1), vč. rámečku ks 24,00000 Vlastní

37 M21_3.22 Ovládací tlač., vč. rámečku ks 9,00000 Vlastní

38 M21_3.23 Osoušeče rukou - odpojení, dmtž osoušečů ks 6,00000 Vlastní

39 M21_3.24 Osoušeče rukou - zapojení, mtž osoušečů ks 6,00000 Vlastní

40 M21_3.25 Stávající VZT - odpojení, dmtž, zapojení - ovl. tlačítek ks 6,00000 Vlastní

Celkem 170 208,00
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 2Rpol001 Provedení mikropilotového založení soubor 1,00000 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 342255022RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 12,40470 801-1 RTS 19/ II

1.19, 2.19, 3.18 : (2,0+1,58)*3,3 11,81400

Koeficient: 0,05 0,59070

3 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 12,33540 801-1 RTS 19/ II

2.18, 3.17 : (1,78*3,3)*2 11,74800

-     provedení jádrového vrtání stávajících betonových a ŽB konstrukcí (podlaha + podkladní beton)

-     provedení vrtů pro mikropiloty

-     dodání mikropilotových trubek (dělených) a roznášecích hlav

-     provedení cementových zálivek a injektáží

-     náklady spojené s vlastním zařízením staveniště

-     energie spojené s realizací díla

-     zaměření skutečného provedení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

-     v projektu uvažováno použití dieselového stroje o půdorysných rozměrech 1,5x3,0m s pohyblivým ramenem (použití str

jejich nového provedení včetně                  povrchových úprav s tím spojené instalace a provedení nových dveří)

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

 Provedení mikropilotového založení v rozsahu:

Provedení mikropilotového založení v rozsahu:

-     2ks mikropilot o 89.100 délky 8m

-     2ks roznášecích hlav mikropilot 300x300x15mm

      PODROBNOSTI VIZ STATICKÝ VÝPOČET

V ceně je obsaženo :

-     jedno stěhování na stavbu - předpoklád realizaci všech mikropilot v jednom pracovním záběru bez přerušení prací
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

Koeficient: 0,05 0,58740

4 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 7,44975 801-1 RTS 19/ II

nová příčka 1.19 : 2,0*3,3 6,60000

dozdívka 3.17 : 0,15*3,3 0,49500

Koeficient: 0,05 0,35475

5 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 23,10000 801-1 RTS 19/ II

1.19, 2.17, 3.16 : (3+1+3)*3,3 23,10000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
6 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3 0,02813 801-1 RTS 19/ II

strop místo starého výlezu na střechu : 0,25*0,45*0,25 0,02813

7 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 1,00000 801-1 RTS 19/ II

strop místo starého výlezu na střechu : 1,0*1,0 1,00000

8 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 1,00000 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 1,00000

9 411351201R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení m2 1,00000 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 1,00000

10 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace

m2 44,15080 801-1 RTS 19/ II

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

podhled C1 - s.v. 2,95m : 

1.NP : (2,6*0,4)+(1,75*0,45)+(1,26*0,6)+(2,18*0,45)+(2,0*0,4)+(2,4*0,4) 5,32450

(2,35*0,4)+(2,4*0,4)+(2,7*0,4) 2,98000

svislá část : (1,75+0,4+2,6+1,26+2,18+2,0+0,4+2,4+2,4+0,4+2,0+0,4+2,7)*0,35 7,31150

2.NP : (5,7*0,4)+(2,25*0,4)+(2,7*0,4)+(2,76*0,38)+(2,4*0,4)+(2,0*0,45) 7,16880

svislá část : (5,7+2,25+0,4+2,7+2,76+2,4+0,4+2,0+0,45)*0,35 6,67100

3.NP : (5,7*0,4)+(0,6*2,4)+(2,4*0,4)+(2,7*0,4)+(2,4*0,4)+(2,7*0,4) 7,80000

svislá část : (5,7+0,6+2,4+2,4+0,4+2,7+2,4+0,4+2,7)*0,35 6,89500

11 416026126R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez 

izolace

m2 10,02496 801-1 RTS 19/ II

podhled C2 - s.v. 2,5m : 

1.NP : (2,68*1,78)*0,8 3,81632

2.NP : (2,18*1,78)*0,8 3,10432

3.NP : (2,18*1,78)*0,8 3,10432

12 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 

m2

m2 44,15080 801-1 RTS 19/ II

podhled C1 - s.v. 2,95m : 

1.NP : (2,6*0,4)+(1,75*0,45)+(1,26*0,6)+(2,18*0,45)+(2,0*0,4)+(2,4*0,4) 5,32450

(2,35*0,4)+(2,4*0,4)+(2,7*0,4) 2,98000

svislá část : (1,75+0,4+2,6+1,26+2,18+2,0+0,4+2,4+2,4+0,4+2,0+0,4+2,7)*0,35 7,31150

2.NP : (5,7*0,4)+(2,25*0,4)+(2,7*0,4)+(2,76*0,38)+(2,4*0,4)+(2,0*0,45) 7,16880

svislá část : (5,7+2,25+0,4+2,7+2,76+2,4+0,4+2,0+0,45)*0,35 6,67100

3.NP : (5,7*0,4)+(0,6*2,4)+(2,4*0,4)+(2,7*0,4)+(2,4*0,4)+(2,7*0,4) 7,80000

svislá část : (5,7+0,6+2,4+2,4+0,4+2,7+2,4+0,4+2,7)*0,35 6,89500

13 4Rpol001 Podhledová rozebíratelná k-ce z minerálních desek tl. 40mm, 1800x300mm, EI 30 m2 409,18200 Vlastní

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

podhled C3 : 

1,2,3.NP : (131,75)*3 395,25000

svislé části : ((2,94+4,8)*0,6)*3 13,93200

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
14 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 122,14900 801-1 RTS 19/ II

1.NP - dveře, okna : (0,9*2,02)*14+(2,4*3,3)*2 41,29200

2.NP : (0,9*2,02)*14+(2,4*3,3)*2+(1,75*2,5) 45,66700

3.NP : (0,9*2,02)*15+(2,4*3,3) 35,19000

15 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 42,86755 801-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 42,86755 42,86755

16 612421431R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %,  

štukových

m2 17,50000 801-4 RTS 19/ II

oprava omítek okolo prostupů pro vzduchotechniku zdmi : (10,0+10,0+15)*0,5 17,50000

17 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 42,86755 801-1 RTS 19/ II

nové příčky, obezdívky : 

1.01, 19 : (2,0*3,3)+(2,0+1,56)*3,3 18,34800

2.18, 19 : (1,78*2,65)+(1,56*3,3) 9,86500

3.01, 17, 18 : (0,15*3,3)+(0,15*2,65)+(1,78*2,65)+(1,56*3,3) 10,75750

Koeficient: 0,1 3,89705

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
18 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu 

 bez určení tloušťky

m3 5,53438 801-1 RTS 19/ II

- podhledová konstrukce pro ochranu únikových cest i instalačních vedení v mezistropním prostoru

- požární odolnost EI 30 (shora i zdola)

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástři

pozdějšího odkrytí,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

násyp, zatížení - nová skladba střechy : ((1,75*1,75)*4+3,5*2,0)*0,25 4,81250

Koeficient: 0,15 0,72188

19 58333664R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek m3 9,40844 SPCM RTS 19/ II

1m3 = 1,7t : 

násyp - nová skladba střechy : (((1,75*1,75)*4+3,5*2,0)*0,25)*1,7 8,18125

Koeficient: 0,15 1,22719

Díl: 64 Výplně otvorů
20 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 plocha do 2,5 m2

kus 1,00000 801-1 RTS 19/ II

3.17 : 1 1,00000

21 5533301321R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost

kus 1,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
22 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 437,40000 800-3 RTS 19/ II

lešení pro montáž žaluzií : 48,6*9,0 437,40000

23 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 3 061,80000 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 437,40000 437,40000

Koeficient: 6 2 624,40000

24 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 437,40000 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 437,40000 437,40000

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

včetně kotvení
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

25 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 440,25000 800-3 RTS 19/ II

podhledy : 

1,2,3.NP : (131,75+15,0)*3 440,25000

26 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 364,50000 800-3 RTS 19/ II

ochranná síť na lešení : 48,6*7,5 364,50000

27 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 364,50000 800-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 364,50000 364,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
28 962031142R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm m2 8,81100 801-3 RTS 19/ II

předstěna 1.19 : 2,67*3,3 8,81100

29 962051116R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm m2 7,09500 801-3 RTS 19/ II

vybourání části příčky z důvodu zhotovení mikropilot : 

1.19 : 2,0*3,3 6,60000

3.17 : 0,15*3,3 0,49500

30 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 1,78000 801-3 RTS 19/ II

2.18, 3.17 : (1,78*0,5)*2 1,78000

31 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 

2 m2

m3 4,14120 801-3 RTS 19/ II

odstr. stabilizační vrstvy střechy z kameniva - tl. 0,2m : ((1,4*1,4)*4+(2,8*1,55))*0,2 2,43600

odstr. pískového násypu - tl. 0,14m : ((1,4*1,4)*4+(2,8*1,55))*0,14 1,70520

32 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 801-3 RTS 19/ II

3.17 : 1 1,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pr

kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlah

1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

33 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,61600 801-3 RTS 19/ II

3.17 : 0,8*2,02 1,61600

34 970041100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 1,00000 801-3 RTS 19/ II

jádrové vrtání otvorů v podlaze pro mikropiloty : 0,5*2 1,00000

35 971038331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek 

 plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 13,00000 801-3 RTS 19/ II

předstěny - stoupačky, pr. 0,245m : 

1,2,3.NP : 2+5+3 10,00000

předstěny - stoupačky, pr. 0,245m : 

1,3.NP : 2+1 3,00000

36 971052331R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky 

do 150 mm

kus 38,00000 801-3 RTS 19/ II

otvor pr. 0,245mm : 

1,2,3.NP : 5+12+10 27,00000

otvor pr. 0,220mm : 

1,3.NP : 9+2 11,00000

37 971052531R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 

150 mm

m2 1,25400 801-3 RTS 19/ II

otvor VZT : 

1.NP : (0,76*0,275)*2 0,41800

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

2.NP : (0,76*0,275)*2 0,41800

3.NP : (0,76*0,275)*2 0,41800

38 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 

mm

m3 2,13600 801-3 RTS 19/ II

prostupy stropy 1 - 2patra, 2 - 3patro, 3 - střecha : (1,78*0,4)*3 2,13600

39 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 5,70000 801-3 RTS 19/ II

1.19 : 2,85*2,0 5,70000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 34,74071 801-1 RTS 19/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě
41 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 12,18000 800-711 RTS 19/ II

odstr. stávajících pásů z oxis. asfaltu : (1,4*1,4)*4+2,8*1,55 12,18000

42 711151111RU1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, včetně dodávky pásu m2 14,00000 800-711 RTS 19/ II

izolace proti vlhk. - nová skladba střechy : (1,4*1,4)*4+(2,8*1,55) 12,18000

Koeficient: 0,1 1,21800

zaokrouhlení : 0,602 0,60200

43 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,05642 800-711 RTS 19/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny
44 712300833RT2 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 

 třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m

m2 36,54000 800-711 RTS 19/ II

stáv. mPVC fólie : (1,4*1,4)*4+2,8*1,55 12,18000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKS

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

bez odstranění podlahy a násypu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

separační ochraná vrstva - 2x : ((1,4*1,4)*4+2,8*1,55)*2 24,36000

45 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  m2 14,00700 800-711 RTS 19/ II

nová skladba střechy : (1,4*1,4)*4+2,8*1,55 12,18000

Koeficient: 0,15 1,82700

46 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 14,00700 800-711 RTS 19/ II

nová skladba střechy : (1,4*1,4)*4+2,8*1,55 12,18000

Koeficient: 0,15 1,82700

47 28322204R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; 

kašírování polyesterová vložka; µ = 22000,0

m2 16,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 14,00700 14,00700

Koeficient: 0,1 1,40070

zaokoruhlení : 0,5923 0,59230

48 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 16,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 14,00700 14,00700

Koeficient: 0,1 1,40070

zaokrouhlení : 0,5923 0,59230

49 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,03354 800-711 RTS 19/ II

Díl: 713 Izolace tepelné
50 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 10,02496 800-713 RTS 19/ II

minerální izolace podhledu C2 - objem. hmotnost 40kg/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 10,02496 10,02496

51 713104113R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně 

uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm

m2 36,54000 800-713 RTS 19/ II

odstr. stávající tepel. izol. - tl. 200mm : (1,4*1,4)*4+2,8*1,55 12,18000

odstr. stáv. kompletizovaných dílců - 2x 52mm : ((1,4*1,4)*4+2,8*1,55)*2 24,36000

52 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 12,18000 800-713 RTS 19/ II

nová tep. izolace střechy - třetí vrstva : (1,4*1,4)*4+(2,8*1,55) 12,18000

50 m vodorovně
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

53 713141312R00 Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy m2 24,36000 800-713 RTS 19/ II

nová tep. izolace střechy - první a druhá vrstva : ((1,4*1,4)*4+(2,8*1,55))*2 24,36000

54 28375858R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 140,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 4,670 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 13,39800 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 12,18000 12,18000

Koeficient: 0,1 1,21800

55 28375859R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 160,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 5,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 26,79600 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 24,36000 24,36000

Koeficient: 0,1 2,43600

56 63151402R deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,650 

m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 12,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 10,02496 10,02496

Koeficient: 0,1 1,00250

zaokrouhlení : 0,97254 0,97254

57 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,20724 800-713 RTS 19/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty
58 725114912R00 Opravy zařízení záchodů klozetových mís 

 zpětná montáž klozetové mísy a sedátka

kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

1.19 : 1 1,00000

59 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 800-721 RTS 19/ II

1.19 : 1 1,00000

60 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 800-721 RTS 19/ II

1.19 : 1 1,00000

61 725210914R00 Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

1.19 : 1 1,00000

50 m vodorovně
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

62 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 1,00000 800-721 RTS 19/ II

1.19 : 1 1,00000

63 725330912R00 Opravy výlevek zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

1.19 : 1 1,00000

64 725800924R00 Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie nástěnné kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

1.19 : 1 1,00000

65 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 800-721 RTS 19/ II

1.19 : 1 1,00000

66 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,00342 800-721 RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
67 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 45,73987 800-767 RTS 19/ II

ocelová kce pro VZT : 

č. 5 - příčle - 120.120.4 - 2ks - d. 0.91m - 14,4kg/m : (1,01*2)*14,4 29,08800

č. 6 - příčle - 60.60.3 - 2ks - d. 0,91m - 5,29kg/m : (1,01*2)*5,29 10,68580

Koeficient: 0,15 5,96607

68 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 208,75030 800-767 RTS 19/ II

ocelová kce pro VZT : 

č. 1 - sloupek - 100.100.8 - 4ks - d. 1,0m - 22,3kg/m : (1,0*4)*22,3 89,20000

ocelová rám Z3 : 

č. 2 - rám - 100.100.8 - 3ks - d. 1,38m - 22,3kg/m : (1,38*3)*22,3 92,32200

Koeficient: 0,15 27,22830

69 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 639,47682 800-767 RTS 19/ II

ocelová kce pro VZT : 

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

vodorovně do 50 m
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

č.4 - rám - 100.200.6 - 2ks - d. 3,7m - 25,61kg/m : (3,7*2)*25,61 189,51400

ocelový rám Z3 : 

č. 1 - rám - 100.100.10 - 2ks - d. 3,41m - 15,04kg/m : (3,41*2)*15,04 102,57280

č. 3 - rám - 100.100.8 - 2ks - d. 3,35m - 22,3kg/m : (3,35*2)*22,3 149,41000

č. 4 - rám - 100.100.6 - 2ks - d. 3,35m - 17,1kg/m : (3,35*2)*17,1 114,57000

Koeficient: 0,15 83,41002

70 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 347,52770 800-767 RTS 19/ II

ocelová kce pro VZT : 

č. 2 - rám - 100.200.6 - 2ks - d. 5,9m - 25,61kg/m : (5,9*2)*25,61 302,19800

Koeficient: 0,15 45,32970

71 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,06253 800-767 RTS 19/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
72 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 10,00000 800-771 RTS 19/ II

drobné poškozených opravy dlažeb při stavebních pracích : 10,0 10,00000

73 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 10,00000 800-771 RTS 19/ II

drobné poškozených opravy dlažeb při stavebních pracích : 10,0 10,00000

74 59764203R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 11,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 10,00000 10,00000

Koeficient: 0,1 1,00000

75 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,26370 800-771 RTS 19/ II

Díl: 781 Obklady keramické
76 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 13,36000 800-771 RTS 19/ II

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Stránka 12 z 15Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

obklady - 1.19, 2.19, 3.18 : (2,0+1,56)*2,0+(1,56*2,0)*2 13,36000

77 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 13,36000 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 13,36000 13,36000

78 597813607R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle žlutá; lesk m2 15,51275 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 13,36000 13,36000

Koeficient: 0,15 2,00400

zaokriuhlení : 0,14875 0,14875

79 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,25926 800-771 RTS 19/ II

Díl: 784 Malby
80 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 54,17576 800-784 RTS 19/ II

SDK podhledy a pouzdra : 

podhledy C1 : 

1.NP : (2,6*0,4)+(1,75*0,45)+(1,26*0,6)+(2,18*0,45)+(2,0*0,4)+(2,4*0,4) 5,32450

(2,35*0,4)+(2,4*0,4)+(2,7*0,4) 2,98000

svislá část : (1,75+0,4+2,6+1,26+2,18+2,0+0,4+2,4+2,4+0,4+2,0+0,4+2,7)*0,35 7,31150

2.NP : (5,7*0,4)+(2,25*0,4)+(2,7*0,4)+(2,76*0,38)+(2,4*0,4)+(2,0*0,45) 7,16880

svislá část : (5,7+2,25+0,4+2,7+2,76+2,4+0,4+2,0+0,45)*0,35 6,67100

3.NP : (5,7*0,4)+(0,6*2,4)+(2,4*0,4)+(2,7*0,4)+(2,4*0,4)+(2,7*0,4) 7,80000

svislá část : (5,7+0,6+2,4+2,4+0,4+2,7+2,4+0,4+2,7)*0,35 6,89500

podhledy C2 : 

1.NP : (2,68*1,78)*0,8 3,81632

2.NP : (2,18*1,78)*0,8 3,10432

3.NP : (2,18*1,78)*0,8 3,10432

81 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 968,29150 800-784 RTS 19/ II

včetně dodávky materiálu.
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

1.01 : (47,8*3,3)*2+(2,92*3,3)*2+(1,8+1,53)*3,3 345,74100

-(otvory) : -((2,4*3,3)*2+(0,9*1,97)*14+(1,45*1,97)) -43,51850

2.01 : (47,8*3,3)*2+(2,92*3,3)*2+(1,8+1,53)*3,3 345,74100

-(otvory) : -(0,9*1,97) -1,77300

3.01 : (47,8*3,3)*2+(2,92*3,3)*2+(1,8+1,53)*3,3 345,74100

-(otvory) : -(0,8*1,97)*15 -23,64000

82 784164111R00 Malby latexové  , bílé, jednonásobné m2 494,48000 800-784 RTS 19/ II

malba odolná vůči otěru - v.1,75m : 

1.01 : (47,8*1,75)*2+(2,92*1,75)*2+(1,8+1,53)*1,75 183,34750

-(otvory) : -((2,4*1,75)*2+(0,9*1,75)*14+(1,45*1,75)) -32,98750

2.01 : (47,8*1,75)*2+(2,92*1,75)*2+(1,8+1,53)*1,75 183,34750

-(otvory) : -(0,9*1,75) -1,57500

3.NP : (47,8*1,75)*2+(2,92*1,75)*2+(1,8+1,53)*1,75 183,34750

-(otvory) : -(0,8*1,75)*15 -21,00000

83 784115722R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , barevné, dvojnásobné m2 54,17576 800-784 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 54,17576 54,17576

84 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 473,81150 800-784 RTS 19/ II

malba od v. 1,75m do 3,3m : 

1.01 : (47,8*1,55)*2+(2,92*1,55)*2+(1,8+1,53)*1,55 162,39350

-(otvory) : -((2,4*1,55)*2+(0,9*0,22)*14+(1,45*0,22)) -10,53100

2.01 : (47,8*1,55)*2+(2,92*1,55)*2+(1,8+1,53)*1,55 162,39350

-(otvory) : -(0,9*0,22) -0,19800

3.NP : (47,8*1,55)*2+(2,92*1,55)*2+(1,8+1,53)*1,55 162,39350

-(otvory) : -(0,8*0,22)*15 -2,64000

85 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 545,25000 800-784 RTS 19/ II

1,2,3.NP : (131,75+50,0)*3 545,25000

- vodou omyvatelný nátěr
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stavební část

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
86 979095312R00 Naložení a složení suti t 17,41716 RTS 19/ II

87 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 17,41716 801-3 RTS 19/ II

88 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 17,41716 801-3 RTS 19/ II

89 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 522,51470 801-3 RTS 19/ II

90 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 17,41716 801-3 RTS 19/ II

91 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 696,68626 801-3 RTS 19/ II

92 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 17,41716 801-3 RTS 19/ II

Celkem 1 291 211,16

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže
1 210010301R00 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, bez zapojení,  kus 3,00000 M21 RTS 19/ II

2 210010301R00 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, bez zapojení,  kus 2,00000 M21 RTS 19/ II

3 210010321R00 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, se zapojením,  kus 2,00000 M21 RTS 19/ II

4 210010333RT1 Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 82 x 82 mm, hloubky 24,5 mm, s víčkem 

a svorkovnicí, pro lištové rozvody, se zapojením, včetně dodávky

kus 45,00000 M21 RTS 19/ II

5 210110041R00 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového,  , řazení 1 kus 2,00000 M21 RTS 19/ II

6 210110041R00 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového,  , řazení 1 kus 2,00000 M21 RTS 19/ II

7 210111011R00 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení,  , provedení 2P+PE,  kus 1,00000 M21 RTS 19/ II

8 210800101R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 10,00000 M21 RTS 19/ II

9 210800105R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 100,00000 M21 RTS 19/ II

10 210800106R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou m 20,00000 M21 RTS 19/ II

11 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 22,00000 RTS 19/ II

12 M21Rpol001 Lišta vkládací LV18mm, uložená pevně m 10,00000 Vlastní

13 M21Rpol002 Svítidlo LED, dodávka a montáž kus 33,00000 Vlastní

14 M21Rpol003 Kabel UTP cat.6 m 160,00000 Vlastní

15 M21Rpol004 Vodič sdělovací U 2x0,8 m 10,00000 Vlastní

16 M21Rpol005 Rozvodka krabicová z PZ kruhová kus 2,00000 Vlastní

17 M21Rpol006 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z kus 1,00000 Vlastní

18 M21Rpol007 Lišta vkládací PVC LV18x2000mm kus 5,00000 Vlastní

19 M21Rpol008 Přemístění WIFI routeru kus 3,00000 Vlastní

20 M21Rpol009 Přemístění zvonku kus 6,00000 Vlastní

21 M21Rpol010 Přemístění hodin kus 3,00000 Vlastní

- odpojení, demontáž, upevnění na stěnu a opětovná montáž a připojení zvonku

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Elektroinstalace

- LEDpanel 1200x300x15mm, 24W, 2900lm, 4000K, IP40

- odpojení, demontáž, upevnění na stěnu a opětovná montáž a připojení routeru
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Elektroinstalace

22 M21Rpol011 Demontáž a opětovná montáž žárovkového stropního svítidla kus 3,00000 Vlastní

23 M21Rpol012 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,00000 Vlastní

24 M21Rpol013 Odkrytování a zakrytování plastových vkládacích lišt a žlábů hod 32,00000 Vlastní

25 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota 

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 10,50000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000 10,00000

Koeficient: 0,05 0,50000

26 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 105,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 100,00000 100,00000

Koeficient: 0,05 5,00000

27 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 21,00000 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,00000 20,00000

Koeficient: 0,05 1,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
28 220270801R00 Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt m 170,00000 RTS 19/ II

- odpojení, demontáž, úprava konstrukce (prodloužení) a opětovná montáž a připojení hodin

- odpojení, demontáž, a opětovná montáž a připojení  , místnost č.1.18, .18, 3.17

- demontáž 45ks zářivkových svítidel přisazených vč.recyklace, demontáž 2ks vypínačů, 1ks zásuvka
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Elektroinstalace

Celkem 109 089,51

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-02

R: VZT 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 240 438,00
1 rozpočet Rozpočet Vzduchotechnika II.stupně kompl 1,00000 Vlastní

Celkem 2 240 438,00

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Vzduchotechnika
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S: R1620

O: D1-02

R: VZT 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21_2 Elektromontáže 766 984,00
1 rozpočet MaR II.stupeň kompl 1,00000 Vlastní

Celkem 766 984,00

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

MaR

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-02

R: VZT 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 542 225,60
1 767Rpol001 D+M venkovních žaluzií m2 274,17600 Vlastní

II. stupeň - 48 oken - 2,4*2,38m : (2,4*2,38)*48 274,17600

2 M21Rpol001 Elektrointalace venkovních žaluzií soubor 1,00000 Vlastní

Celkem 542 225,60

- spojovací materiál

- na dálkové ovládání, 1ks ovladače = 1 místnost (20ks - II. stupeň)

- provedení lamely tvaru ''C'', š. 80mm

- vč. technického příslušenství

- vč. elektrointalace viz samostatná položka č.2

- součást dodávky a montáže žaluzií

- cena zahrnuje:

- kabely CYKY 3x2,5mm - 495m (II.stupeň)

- krycí lišty - 495m (II.stupeň)

- odbočné krabice s víčkem a svorkovnicí - 48ks (II.stupeň)

- úprava rozvaděče 3x (1,2,3.NP - II.stupeň)

- prostupy zdmi (zednické práce)

- provedení do plechového kastlu, přiznané

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Stínící prvky

- venkovní hliníkové horizontální žaluzie

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-02

R: VZT 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 19/ II

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 RTS 19/ II

3 25000Rpol001 D+M dočasného celobarevného informačního plakátu formátu A3 k označení staveniště po dobu 

stavby

soubor 1,00000 Vlastní

Celkem 30 000,00

Plakát bude proveden z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě k 

označení staveniště po dobu stavby. Jedná se o náklady spojené s označením stavby a povinnou publicitou projektu v rozsahu dle SOD a parametrů 

dotace.

- text a barevnost bude určena investorem

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

II. stupeň

Rozpočet VN

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště učebnového pavilonu I. a II. stupně

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby učebnového pavilonu I. a II. stupně.
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CN ZS Policka -  II.stupen                      VZT-Vzduchotechnika 1z4

Pozice Popis Množství           Dodávka            Montáž

  v m.j.  jedn. cena celk. cena jed. cena celk. cena

Polička - ZŠ Na Lukách

200 Vzduchotechnika II. stupně

VJ2

Větrací jednotka učeben II. stupně o výkonu 9000 m3/h ve venkovním provedení, rychlost ve volném 

průřezu jednotky 2,84 m/s, jednotka vybavena rotačním rekuperátorem (frekvenční měnič součástí 

dodávky VZDT), účinnost rekuperátoru 81%, suchá tepelná účinnost dle EN308 79%, dohřev vzduchu 

řešen pomocí tepelného čerpadla napojeného do dvouokruhového přímého výparníku/kondenzátoru 

pracující s chladivem R410A, výparník/kondenzátor bude dvouřadý, dvouokruhový dělený v poměru 1:1, 

materiál potrubí CU-.50, materiál lamel AL-.15, materiál rámu LZ150, topný výkon výparníku/kondenzátoru 

při vypařovací teplotě 40°C 22 kW, dále jednotka vybavena jednostupňovou filtrací třídy M5 / ISO Coarse 

80% s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 / ISO ePM 10 75% na přívodu, EC ventilátory o 

max. celkovém příkonu 6,8 kW a SFPAHU = 2 229 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice 

EU 1253/2014, hmotnost jednotky 1 321 kg, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, 

vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), netěsnost pláště L2 (M), netěsnost 

mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava 

plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 

10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu 

vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 

346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na 

hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka řízena 

nadřazeným systémem MaR viz samostatná PD, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky 

validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení 

jakosti ISO 9001:2001 1 ks

TH1

Buňkový tlumič hluku 1000x600 mm dl. 2 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s 

absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou 

kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích 3 ks

TH2

Buňkový tlumič hluku 1000x600 mm dl. 1,5 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s 

absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou 

kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích 1 ks

TČ

Jednotka tepelného čerpadla  umístěná na střeše na systémové ocelové konstrukci, jenž bude kotvena k 

betonové dlaždici, jednotka o akustickém výkonu 66 dB(A), rozměry jednotky 1340x900x320 mm a 

hmotnost 93 kg, jmenovitý topný výkon jednotky 11,2 kW, příkon jednotky 3,8 kW 230V, COP jmenovitý 

4,04, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, jednotka dodána vč. DX-kitu pro 

přímý výpar řízený 0-10 V z nadřazené regulace, použité chladivo R410 2 ks
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CN ZS Policka -  II.stupen                      VZT-Vzduchotechnika 2z4

RP200

Regulátor variabilního průtoku d200 mm (přívodní/odovodní) vzduchu opatřený z výroby 50-ti mm 

protihlukové izolace z minerální vlny, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní 

nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem 

umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru 

zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno vnitřním měřícím křížem, 

diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým 

těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na 

výkrese, požadované množství bude řízeno přes MODbus protokol dle prostorového čidla CO2, řízení 

bude obstarávat nadřazený systém MaR, propojení jednotlivých prvků viz dokumentace MaR 10 ks

RP225

Regulátor variabilního průtoku d225 mm (přívodní/odovodní) vzduchu opatřený z výroby 50-ti mm 

protihlukové izolace z minerální vlny, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní 

nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem 

umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru 

zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno vnitřním měřícím křížem, 

diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým 

těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na 

výkrese, požadované množství bude řízeno přes MODbus protokol dle prostorového čidla CO2, řízení 

bude obstarávat nadřazený systém MaR, propojení jednotlivých prvků viz dokumentace MaR 28 ks

TV200

Kruhová textilní výusť šitá na míru d200 délka viz výkres, průtok dle max. hodnoty uvedené na výkrese, 

výusť z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 

13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN 

EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva 

dle výběru investora, výusť opatřena směrovou mikroperforací, vyústka opatřena plastovými skružemi z 

důvodu tvarové stálosti, potrubí do výustě zavedeno min. 500 mm z důvodu požární odolnosti 22 m

TV225

Kruhová textilní výusť šitá na míru d225 délka viz výkres, průtok dle max. hodnoty uvedené na výkrese, 

výusť z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 

13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN 

EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva 

dle výběru investora, výusť opatřena směrovou mikroperforací, vyústka opatřena plastovými skružemi z 

důvodu tvarové stálosti, potrubí do výustě zavedeno min. 500 mm z důvodu požární odolnosti 111 m

PV1 Potrubní radiální EC ventilátor ∅125 mm o výkonu 150 m3/h, a za ventilátorem osazena zpětná klapka 1 ks

201 Jednořadá komfortní vyústka 400x150 mm vč. regulace R1 52 ks

202 Talířový ventil odvodní kovový d100 mm 3 ks

203 Zpětná klapka d125 mm 1 ks

204

Ohebný tlumič hluku d200 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací 

tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, tlumič hluku s požární certifikací dle EN 

13501-1 třída A0 10 ks
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205

Ohebný tlumič hluku d250 mm dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací 

tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, tlumič hluku s požární certifikací dle EN 

13501-1 třída A1 28 ks

206 Kruhové ocelové pozinkované spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek 9 m

207 Kruhové ocelové pozinkované spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek 36 m

208 Kruhové ocelové pozinkované spiro potrubí d225 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek 124 m

209 Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí spojované na příruby - přímé trouby 320 m2

210 Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí spojované na příruby - tvarovky 98 m2

211

Sdružené Cu potrubí d16/10 mm opatřené kaučukovou izolací tl. 9 mm odolné vůřu UV záření vč. 

komunikačního vodiče CYKY 5x1,5 mm2 9 m

212 Tepelně hluková izolace potrubí tl. 60 mm z minerální vaty 15 m2

213 Tepelně hluková izolace potrubí tl. 100 mm z minerální vaty 31 m2

214 Oplechování izolace Pz plechem proti působení vnějších vlivů 46 m2

400 Přípomoce

402 Demontáž stávajícího svislého nefunkčního potrubí vzduchotechniky v úklidové místnosti II. st 1 soub

404 Přeložení stávajícího páteřního vodovodu II. st 1 soub

406 Zednické přípomoce - viz samostatná dokumentace

407 Přípomoce MaR a elektro - viz samostatná dokumentace

Dodávka a montáž celkem 1 714 690 Kč 411 328 Kč

Rekapitulace nákladů

Dodávka 1 714 690 Kč

Montáž 411 328 Kč

Montážní, spojovací a těsnící materiál 28 820 Kč

Doprava 62 900 Kč

Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce 18 000 Kč

Dokumentace skutečného provedení stavby 2 200 Kč

Komplexní zkoušky 2 500 Kč

Celkem cena bez DPH 2 240 438 Kč
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

Výkaz výměr

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

Řídící systém

AS2 Volně programovatelný řídící systém 16DI, 16DO, 8AI, 4AO, 2x sériová komunikace, Ethernet, webserver 1 ks

Periferie

T2.1,ZT2.2,T2.3,T2.4, 

T2.5

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu 5 ks

SK2.1,SK2.2 Servopohon otočný pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24V/AC, ovl. 2p., havarijní fce. 2 ks

dP2.1,dP2.2,dP2.3 Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky 3 ks

VP2.1,VO2.1,Fm2.3 Spínač 3p./5.5kW, v ABS krytu, uzamykatelný, IP 65, včetně vývodek 3 ks

TC1/TC2 Zapojení vazby na automatiku tepelných čerpadel 1 ks

VP2.1,VO2.1 Zapojjení EC motoru 400V/3.5kW 2 ks

Fm2.3 Zapojení frekvenčního měniče 400V/0.75kW 1 ks

Rozvaděč

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 1200x800x300 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

Střecha proti dešti 1 ks

Nosná konstrukce pro rozvaděč z ocelových profilů, povrchová úprava - žárový zinek 1 ks

 -hlavní vypínač 3p./63A 1 ks

 -napěťová spoušť hlavního vypínače 230V/AC 1 ks

 -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem 1 ks

 -jištěný vývod 230V/10A 4 ks

 -spínaný motorový vývod 230V do 1kW 1 ks

 -jištěný vývod 400V/10A 3 ks

 -jištěný vývod 400V/20A 2 ks

 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A 1 ks

 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 63VA 1 ks

 -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu 1 ks

 -topné těleso 230V/1000W, IP20 1 ks

 -termostat 0-60°C, rozpínací kontakt 230V/10A, montáž na DIN lištu 1 ks

 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá 1 ks

 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená 1 ks

 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená 1 ks

 -přepínač s 3p. hlavicí (černá), aretované polohy, spojovací díl pro čelní montáž, 2x spínací kontakt 1x1Z 1 ks

 -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z 1 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky 1 kpl

Doplnění stávajícího silového rozvaděče

Doplnění silového vývodu ve stávajícím rozvaděči pro napájení MaR, jistič B40/3, 10kA 1 ks

Ochrana proti přepětí

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 400x500x210 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

 -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 1 ks

 -dvoupólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 3 ks

 -svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou dvoužilových signálových linek, na 

rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1, k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, zejména RS-485

2 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, vývodky 1 kpl

Položka Popis Množství m.j. Dodávka Montáž / Zapojení

Rozvaděč MRVZ2 - VZT 2 pro II. stupeň
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

Řídící systém

AS2.1 I/O modul - 12× analogový vstup 0 V až 5 V, 0 V až 10 V, 0 mA až 20 mA, Ni1000, komunikace Arion 1 ks

AS2.2 I/O modul - 24× číslicový vstup 24 V ss. / stř., galv. oddělení, komunikace Arion 1 ks

Periferie

QA1.x Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 (NDIR), výstup 0 až 10V DC / 0 až 2000 ppm, nap. 24V-AC/DC 7 ks

IRD1.x Čidlo přítomnosti, úhel pokrytí: 110°, oblast zachycení: 12m dopředu, 4m na každou stranu při výšce 

montáže 2.5m, soumrak 3 lx až ∞ (denní režim), zpoždění vypnutí: 10s - 30min., impuls 1s,             napájení  

230V-AC, spínací kontakt

9 ks

RPp1.x, RPo1.x Zapojení regulátoru průtoku - napájení / komunikace 14 ks

Rozvaděč

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 600x800x210 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

 -hlavní vypínač 1p./20A 1 ks

 -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem 1 ks

 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A 1 ks

 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA 1 ks

 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá 1 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky 1 kpl

Řídící systém

AS1.3 I/O modul - 12× analogový vstup 0 V až 5 V, 0 V až 10 V, 0 mA až 20 mA, Ni1000, komunikace Arion 1 ks

AS1.4 I/O modul - 24× číslicový vstup 24 V ss. / stř., galv. oddělení, komunikace Arion 1 ks

Periferie

QA2.x Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 (NDIR), výstup 0 až 10V DC / 0 až 2000 ppm, nap. 24V-AC/DC 6 ks

IRD2.x Čidlo přítomnosti, úhel pokrytí: 110°, oblast zachycení: 12m dopředu, 4m na každou stranu při výšce 

montáže 2.5m, soumrak 3 lx až ∞ (denní režim), zpoždění vypnutí: 10s - 30min., impuls 1s,             napájení  

230V-AC, spínací kontakt

6 ks

RPp2.x, RPo2.x Zapojení regulátoru průtoku - napájení / komunikace 12 ks

Rozvaděč

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 600x800x210 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

 -hlavní vypínač 1p./20A 1 ks

 -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem 1 ks

 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A 1 ks

 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA 1 ks

 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá 1 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky 1 kpl

Rozvaděč MRVZ2.1 - učebny II. stupeň - 1.NP
Položka Popis Množství m.j. Dodávka Montáž / Zapojení

Rozvaděč MRVZ2.2 - učebny II. stupeň - 2.NP
Položka Popis Množství m.j.
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

Řídící systém

AS1.5 I/O modul - 12× analogový vstup 0 V až 5 V, 0 V až 10 V, 0 mA až 20 mA, Ni1000, komunikace Arion 1 ks

AS1.6 I/O modul - 24× číslicový vstup 24 V ss. / stř., galv. oddělení, komunikace Arion 1 ks

Periferie

QA3.x Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 (NDIR), výstup 0 až 10V DC / 0 až 2000 ppm, nap. 24V-AC/DC 6 ks

IRD3.x Čidlo přítomnosti, úhel pokrytí: 110°, oblast zachycení: 12m dopředu, 4m na každou stranu při výšce 

montáže 2.5m, soumrak 3 lx až ∞ (denní režim), zpoždění vypnutí: 10s - 30min., impuls 1s,             napájení  

230V-AC, spínací kontakt

6 ks

RPp3.x, RPo3.x Zapojení regulátoru průtoku - napájení / komunikace 12 ks

Rozvaděč

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 600x800x210 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

 -hlavní vypínač 1p./20A 1 ks

 -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem 1 ks

 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A 1 ks

 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA 1 ks

 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá 1 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky 1 kpl

VZT 2 pro II. stupeň - KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL

JYTY-O 2x1 118 m

JYTY-O 4x1 19 m

JYTY-O 7x1 19 m

CYKY-J 3x1.5 22 m

CYKY-J 4x1.5 12 m

CYKY-J 7x1.5 22 m

CYKY-J 3x4 22 m

SHKFH-R 2x2x0.8 864 m

Kabel UTP cat.5e 72 m

1-CXKH-R-O 2x1.5 1116 m

1-CXKH-R-J 3x1.5 54 m

1-CXKH-R-O 4x1.5 630 m

1-CXKH-R-J 5x10 72 m

CY10-žlutozelený 66 m

CY6-žlutozelený 62 m

Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. 8 m

Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. 146 m

Bezhalogenová trubka pevná, 16mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. 188 m

Bezhalogenová trubka pevná, 25mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. 64 m

Bezhalogenová trubka pevná, 40mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. 42 m

Pomocný montážní materiál (příchytky, vruty, stahovací pásky) 1 kpl

Dodávky / montáže celkem 483 250 147 334

Rozvaděč MRVZ2.3 - učebny II. stupeň - 3.NP
Položka Popis Množství m.j. Dodávka Montáž / Zapojení

Popis Množství M.j.
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

VZT 2 pro II. stupeň - Zprovoznění a ostatní náklady

Množství M.j. Cena Celkem

aploikační software pro řídící systém MaR 68 db

vizualizační SW - parametrování webserveru 68 db

parametrování komunikace s regulátorem průtoku vzduchu (modbus) 38 ks

oživení , konfigurace 56 hod

Test 1:1, komplexní zkoušky 24 hod

Dokumentace skutečného stavu 1 kpl

Revize zařízení MaR 1 kpl

Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál 1 kpl

Náklady celkem VZT 2 pro II. stupeň 766 984 
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S: R1620

O: D1-03

R: VZT 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 728 Vzduchotechnika 454 350,00
1 rozpočet Rozpočet Vzduchotechnika tělocvična kompl 1,00000 Vlastní

Celkem 454 350,00

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Tělocvična

Vzduchotechnika

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-03

R: VZT 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21_2 Elektromontáže 201 180,00
1 rozpočet MaR tělocvična kompl 1,00000 Vlastní

Celkem 201 180,00

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Tělocvična

MaR
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S: R1620

O: D1-03

R: VZT 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 19/ II

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 RTS 19/ II

3 25000Rpol001 D+M dočasného celobarevného informačního plakátu formátu A3 k označení staveniště po dobu 

stavby

soubor 1,00000 Vlastní

Celkem 5 000,00

Plakát bude proveden z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě k 

označení staveniště po dobu stavby. Jedná se o náklady spojené s označením stavby a povinnou publicitou projektu v rozsahu dle SOD a parametrů 

dotace.

- text a barevnost bude určena investorem

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Tělocvična

Rozpočet VN

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště učebnového pavilonu I. a II. stupně

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby učebnového pavilonu I. a II. stupně.
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CN ZS Policka -  telocvicna                      VZT-Vzduchotechnika 1z2

Pozice Popis Množství           Dodávka            Montáž

  v m.j.  jedn. cena celk. cena jed. cena celk. cena

Polička - ZŠ Na Lukách

300 Vzduchotechnika Tělocvičny

VJ3

Větrací jednotka tělocvičny o výkonu 7000 m3/h, rychlost ve volném průřezu jednotky 2,21 m/s, jednotka 

vybavena rotačním rekuperátorem (frekvenční měnič součástí dodávky VZDT), účinnost rekuperátoru 

83%, suchá tepelná účinnost dle EN308 81%, ohřev vzduchu na výstupu teplovodním dohřevem s 

jednořadým hliníkovým výměníkem s připojením potrubím Cu o výkonu 14,3 kW, výměník osazen 

čerpadlovou skupinou dodávanou výrobcem jednotky, servopohon na ventilu osazen 24V, jednostupňovou 

filtrací třídy  M5 / ISO Coarse 80% s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 / ISO ePM 10 75% na 

přívodu, EC ventilátory o max. celkovém příkonu 4,8 kW a SFPAHU = 1 535 W/m³s, jednotka osazena 

cirkulační klapkou pro přesnější řízení čertvého vzduchu v závislosti na CO₂ a pro rychlý zátop, jednotka 

splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 1 980 kg, plášť jednotky opatřen 

tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), 

netěsnost pláště L2 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných 

mostů TB3, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně 

žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 

14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově 

zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C3 dle 

ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se 

servopohony, jednotka řízena nadřazeným systémem MaR viz samostatná PD, výpočtový software 

výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s 

certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001 1 ks

TH3

Buňkový tlumič hluku 800x500 mm dl. 1 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s 

absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou 

kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích 3 ks

TH4

Buňkový tlumič hluku 800x500 mm dl. 1,5 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s 

absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou 

kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích 1 ks

TH5

Buňkový tlumič hluku 800x500 mm dl. 2 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s 

absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou 

kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích 2 ks

301 Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí spojované na příruby - přímé trouby 35 m2

302 Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí spojované na příruby - tvarovky 39 m2

303 Tepelně hluková izolace potrubí tl. 60 mm z minerální vaty 93 m2

400 Přípomoce

401 Demontáž stávající strojovny tělocvičny 1 soub

405 Dopojení Cu potrubí vytápění na jednotku pro tělocvičnu vč. 2ks uzavíracích armatur DN25 1 soub

406 Zednické přípomoce - viz samostatná dokumentace

407 Přípomoce MaR a elektro - viz samostatná dokumentace
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CN ZS Policka -  telocvicna                      VZT-Vzduchotechnika 2z2

Dodávka a montáž celkem 339 620 Kč 74 730 Kč

Rekapitulace nákladů

Dodávka 339 620 Kč

Montáž 74 730 Kč

Montážní, spojovací a těsnící materiál 4 250 Kč

Doprava 14 450 Kč

Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce 18 000 Kč

Dokumentace skutečného provedení stavby 1 500 Kč

Komplexní zkoušky 1 800 Kč

Celkem cena bez DPH 454 350 Kč

Stránka 2



Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

Výkaz výměr

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

Řídící systém

AS3 Volně programovatelný řídící systém 16DI, 16DO, 8AI, 4AO, 2x sériová komunikace, Ethernet, webserver 1 ks

AS3.1 I/O modul - 8× analogový výtup 0 V až 10 V, komunikace Arion 1 ks

Periferie

T3.1,T3.2,T3.3,T3.4, 

T3.5

Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu 5 ks

T3.6 Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm 1 ks

QA3.1 Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 (NDIR), výstup 0 až 10V DC / 0 až 2000 ppm, nap. 24V-AC/DC 1 ks

RK3.3 Servopohon otočný pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24V/AC, ovl. 0-10V 1 ks

RK3.1,RK3.2 Servopohon otočný pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24V/AC, ovl. 0-10V, havarijní fce. 2 ks

dP3.1,dP3.2,dP3.3 Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky 3 ks

Ts3.1 Termostat mrazové ochrany -10…15°C, kapilára 6m, přepínací kontakt 1 ks

VP3.1,VO3.1,Fm3.1 Spínač 3p./5.5kW, v ABS krytu, uzamykatelný, IP 65, včetně vývodek 3 ks

Zapojení servopohonu směšovacího ventilu ohřívače VZT 1 ks

Zapojení motoru oběhového čerpadla 230V do 1kW 1 ks

Zapojjení EC motoru 400V/2.4kW 2 ks

Zapojení frekvenčního měniče 230V/0.75kW 1 ks

Rozvaděč

Nástěnný rozváděč jednokřídlý s montážní deskou, IP65, 1200x800x300 (v,š,h,), RAL 7035 1 ks

 -hlavní vypínač 3p./63A 1 ks

 -napěťová spoušť hlavního vypínače 230V/AC 1 ks

 -přepěťová ochrana koncového zařízení s filtrem 1 ks

 -jištěný vývod 230V/10A 1 ks

 -spínaný motorový vývod 230V do 1kW 1 ks

 -jištěný vývod 400V/10A 2 ks

 -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 2.5A 1 ks

 -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 63VA 1 ks

 -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu 1 ks

 -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá 1 ks

 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená 1 ks

 -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, zelená 1 ks

 -přepínač s 3p. hlavicí (černá), aretované polohy, spojovací díl pro čelní montáž, 2x spínací kontakt 1x1Z 1 ks

 -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z 1 ks

 -pomocný instalační materiál: žlaby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky 1 kpl

Dodávka Montáž / Zapojením.j.

Rozvaděč MRVZ3 - VZT 3 tělocvična
Položka Popis Množství
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Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička

Větrání učeben 1. a 2. stupně a tělocvičny
D.1.4.4.3 - Měření a regulace

VZT 3 tělocvična - KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL

jedn. cena celk. cena jedn. cena celk. cena

SHKFH-R 1x2x0.8 162 m

SHKFH-R 2x2x0.8 126 m

SHKFH-R 4x2x0.8 18 m

Kabel UTP cat.5e 72 m

1-CXKH-R-J 3x1.5 36 m

1-CXKH-R-J 7x1.5 36 m

CY6-žlutozelený 34 m

Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. 12 m

Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd. 8 m

Bezhalogenová trubka pevná, 16mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. 46 m

Bezhalogenová trubka pevná, 25mm, vč. spojek, příchytek, vývodek atd. 18 m

Pomocný montážní materiál (příchytky, vruty, stahovací pásky) 1 kpl

Dodávky / montáže celkem 116 222 26 728

VZT 3 tělocvična - Zprovoznění a ostatní náklady

Množství M.j. Cena Celkem

aploikační software pro řídící systém MaR 29 db

vizualizační SW - parametrování webserveru 29 db

oživení , konfigurace 24 hod

Test 1:1, komplexní zkoušky 16 hod

Dokumentace skutečného stavu 1 kpl

Revize zařízení MaR 1 kpl

Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál 1 kpl

Náklady celkem VZT 3 tělocvična 201 180 

Popis Množství M.j. Dodávka Montáž
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou 

 do 30 mm

m2 172,90690 212,00 801-4 RTS 19/ II

stáv. stěny : 

1.01 : (4,02*2+0,15*2)*1,55 12,92700

1.02 : (1,37*2+2,27*2)*3,3+(1,37+0,3*2)*3,07 30,07190

-(otvory) : -(0,9*2,02)*2 -3,63600

1.03 : (1,41*2+2,27*2)*3,3 24,28800

ostění oken : (0,88+0,88*2)*0,18 0,47520

-(otvory) : -(0,9+0,7)*2,02+0,88*0,88 -2,45760

1,04 : (0,8*2+1,45*2)*3,3 14,85000

ostění oken : (0,88+0,88*2)*0,18 0,47520

-(otvory) : -(0,7*2,02+0,88*0,88) -2,18840

1.05 : (0,8*2+1,40*2)*3,3 14,52000

ostění oken : (0,88+0,88*2)*0,18 0,47520

-(otvory) : -(0,7*2,02+0,88*0,88) -2,18840

1.06 : (1,98*2+1,4*2)*3,3 22,30800

-(otvory) : -(0,7*2,02)*2 -2,82800

1.07 : (1,98*2+1,4*2)*3,3 22,30800

-(otvory) : -(0,7*2,02) -1,41400

1.08 : (1,35*2+1,1*2)*3,3 16,17000

ostění oken : (0,58+0,58*2)*0,18 0,31320

-(otvory) : -(0,7*2,02+0,58*0,58) -1,75040

1.09 : (1,35*2*0,9*2)*3,3 16,03800

-(otvory) : -(0,7*2,02) -1,41400

1.10 : (1,05+1)*1,36 2,78800

1.11 : (1,35*2+0,8*2)*3,3 14,19000

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
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R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

-(otvory) : -(0,7*2,02) -1,41400

2 342255020R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 6,62463 801-1 RTS 19/ II

předstěny 1.04, 05, 09, 11 : (0,85*4)*1,25+(0,85*4)*0,15+(0,15*2,05*2)*2 5,99000

Koeficient: 0,1 0,59900

zaokrouhlení, 1ks=0,15m2 : 0,03563 0,03563

3 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 18,20000 801-1 RTS 19/ II

1.NP : 1,25*6+3,3*2+2,05*2 18,20000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
4 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové

m2 22,61510 801-1 RTS 19/ II

1.02 : 1,37*2,27+1,37*0,23 3,42500

1.03 : 1,41*1,67+1,01*0,6+(0,91+1,97)*0,23 3,62310

1.04 : 1,45*0,8+1,45*0,23 1,49350

1.05 : 1,4*0,8+14*0,23 4,34000

1.06 : 1,98*1,4 2,77200

1.07 : 1,98*1,45 2,87100

1.08 : 1,35*1,1+1,35*0,23 1,79550

1.09 : 1,35*0,9 1,21500

1.11 : 1,35*0,8 1,08000

5 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 77,29990 801-1 RTS 19/ II

pouze na cihelné zdivo pod obklady : 

1.01 : (4,02*2+0,15*2)*1,55 12,92700

1.02 : (1,37*2+2,27*2)*1,6 11,64800

-(otvory) : -(0,9*1,6)*2 -2,88000

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně pomocného lešení
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

1.03 : (1,41*2+2,27*2)*1,6 11,77600

-(otvory) : -(0,9+0,7)*1,6 -2,56000

1,04 : (0,8+1,3*2)*1,6+0,8*0,35 5,72000

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

1.05 : (0,8+1,25*2)*1,6+0,8*0,35 5,56000

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

1.06 : (1,98*2+1,4*2)*1,6 10,81600

-(otvory) : -(0,7*1,6)*2 -2,24000

1.07 : (1,83*2+1,45)*1,6+1,45*0,35 8,68350

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

1.08 : (1,35*2+1,1*2)*2,6 12,74000

ostění + parapet : (0,1*2+0,58)*0,18 0,14040

-(otvory) : -(0,7*2,02+0,58*0,1) -1,47200

1.09 : (1,2*2*0,9)*1,6+0,9*0,35 3,77100

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

1.10 : (1,05+1)*1,4 2,87000

1.11 : (1,2*2+0,8)*1,6+0,8*0,35 5,40000

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

6 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 66,80520 801-1 RTS 19/ II

1.02 : (1,37+1,97*2)*1,7+(1,37+0,3*2)*1,47 11,92290

-(otvory) : -(0,9*0,42)*2 -0,75600

1.03 : (0,9+1,97)*1,7+(0,3+1,01+0,6+0,4+1,67+0,51)*1,47 11,47930

špalety+nadpraží : 0,88*3*0,18 0,47520

-(otvory) : -((0,9+0,7)*0,42+0,88*0,88) -1,44640

1,04 : (0,8*2+1,3*2)*1,7-(0,8*1,25+0,15*2*1,25+0,15*2*2,05) 5,15000

špalety+nadpraží : 0,88*3*0,18 0,47520

-(otvory) : -((0,7*0,42)+0,88*0,88) -1,06840
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

1.05 : (0,8*2+1,25*2)*1,7-(0,8*1,25+0,3*1,25) 5,59500

-(otvory) : -((0,7*0,42)+0,88*0,88) -1,06840

1.06 : (1,98*2+1,4*2)*1,7 11,49200

-(otvory) : -(0,7*0,42)*2 -0,58800

1.07 : (1,83*2+1,45*2)*1,7-(1,45*1,25+0,3*1,25) 8,96450

-(otvory) : -(0,7*0,42) -0,29400

1.08 : (1,35+0,9*2)*0,6+(1,35+0,3*2)*0,47 2,80650

ostění+nadpraží : (0,48*2+0,58)*0,18 0,27720

-(otvory) : -(0,7*0,42+0,48*0,58) -0,57240

1.09 : (1,2*2*0,9*2)*1,7-(0,9*1,25+0,15*2*1,25+0,15*2*2,05) 5,22900

-(otvory) : -(0,7*0,42) -0,29400

1.10 : (1,05+1)*1,9 3,89500

1.11 : (1,2*2+0,8*2)*1,7-(0,8*1,25+0,15*2*1,25) 5,42500

-(otvory) : -(0,7*0,42) -0,29400

7 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 1,02000 801-1 RTS 19/ II

nové příčky z pórobe. tvárnic kolmé ke st. zdivu : 

1.04 a 1.09 : (0,15*2*1,7)*2 1,02000

8 612481211RT7 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 7,16750 801-1 RTS 19/ II

pórobetonové zdívo (předstěny) : 

1.04 : 0,8*1,25+0,15*2*2,05 1,61500

1.05 : 0,8*1,25 1,00000

1.07 : 1,45*1,25 1,81250

1.09 : 0,9*1,25+0,15*2*2,05 1,74000

1.11 : 0,8*1,25 1,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 1 832,18

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou ap
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

9 648951411RT3 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky 

 šířky 250 mm

m 3,22000 801-1 RTS 19/ II

1.03-05, 1.08 : 0,88*3+0,58 3,22000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
10 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 17,28000 800-3 RTS 19/ II

1.NP dle tab. místností (1.02-1.09 a 1.11) : 3,11+3,04+1,15+1,06+2,77+2,65+1,46+1,08+0,96 17,28000

Díl: 95vo Vybavení objektu
11 Rpol001 Zásobník na mýdlo 350ml - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 10,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-03-1.04 : 10 10,00000

12 Rpol002 Zásobník na dezinfekci 350ml - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 6,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-03-1.04 : 6 6,00000

13 Rpol003 WC štětka na postavení, plastová bílá, dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 3,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-03-1.04 : 3 3,00000

14 Rpol004 Zásobník na toaletní papír - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 3,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-03-1.04 : 3 3,00000

15 Rpol005 Zásobník na papírové ručníky - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 3,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-03-1.04 : 3 3,00000

16 Rpol006 Větrací protidešťová žaluzie, dle popisu ve výpisu vybavení objektu kus 1,00000 Vlastní

Dle výpisu D1-03-1.04 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
17 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 17,05360 801-3 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 17,05360 17,05360

18 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 17,05360 801-3 RTS 19/ II

1.02 : 1,37*2,27 3,10990

1.03 : 1,67*1,41+1,01*0,6 2,96070

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

1.04 : 1,45*0,8 1,16000

1.05 : 1,4*0,8 1,12000

1.06 : 1,98*1,4 2,77200

1.07 : 1,98*1,45 2,87100

1.08 : 1,35*1,1-0,9*0,8 0,76500

1.09 : 1,35*0,9 1,21500

1.11 : 1,35*0,8 1,08000

19 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 8,00000 801-3 RTS 19/ II

1.NP : 8 8,00000

20 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 3,22000 801-3 RTS 19/ II

1.03-05, 1.08 : 0,88*3+0,58 3,22000

21 971042251R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm kus 1,00000 801-3 RTS 19/ II

Vybourání otvoru pro VZT 1-3.04 (NS) : 1 1,00000

22 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 22,61510 801-3 RTS 19/ II

1.02 : 1,37*2,27+1,37*0,23 3,42500

1.03 : 1,41*1,67+1,01*0,6+(0,91+1,97)*0,23 3,62310

1.04 : 1,45*0,8+1,45*0,23 1,49350

1.05 : 1,4*0,8+14*0,23 4,34000

1.06 : 1,98*1,4 2,77200

1.07 : 1,98*1,45 2,87100

1.08 : 1,35*1,1+1,35*0,23 1,79550

1.09 : 1,35*0,9 1,21500

1.11 : 1,35*0,8 1,08000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základových nebo nadzákladových,
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Jídelna

Stavební část

23 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 166,22460 801-3 RTS 19/ II

1.01 : (4,02*2+0,15*2)*1,51 12,59340

1.02 : (1,37+1,97*2)*3,3+(1,37+0,3*2)*3,07 23,57090

-(otvory) : -(0,9*2,02)*2 -3,63600

1.03 : (0,9+1,97)*3,3+(0,3+1,01+0,6+0,4+1,67+0,51)*3,07 23,25530

špalety+nadpraží : 0,88*3*0,18 0,47520

-(otvory) : -((0,9+0,7)*2,02+0,88*0,88) -4,00640

1,04 : (0,29*2+1,45)*3,3+(0,51*2+1,45)*3,07 14,28190

špalety+nadpraží : 0,88*3*0,18 0,47520

-(otvory) : -((0,7*2,02)+0,88*0,88) -2,18840

1.05 : (0,29*2+1,4)*3,3+(0,51*2+1,4)*3,07 13,96340

špalety+nadpraží : 0,88*3*0,18 0,47520

-(otvory) : -((0,7*2,02)+0,88*0,88) -2,18840

1.06 : (1,98*2+1,4*2)*3,3 22,30800

-(otvory) : -(0,7*2,02)*2 -2,82800

1.07 : (1,98*2+1,45*2)*3,3 22,63800

-(otvory) : -(0,7*2,02) -1,41400

1.08 : (1,35+0,8*2)*3,3+(1,35+0,3*2)*3,07 15,72150

ostění+nadpraží : 0,58*3*0,18 0,31320

-(otvory) : -(0,7*2,02+0,58*0,58) -1,75040

1.09 : (1,35*2*0,9*2)*3,3 16,03800

-(otvory) : -(0,7*2,02) -1,41400

1.10 : (1,05+1)*3,3 6,76500

1.11 : (1,35*2+0,8*2)*3,3 14,19000

-(otvory) : -(0,7*2,02) -1,41400

24 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 68,49890 801-3 RTS 19/ II
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 v. obkladu 1,51m : 

1.01 : (4,02*2+0,15*2)*1,51 12,59340

v. obkladu 1,53m : 

1.02-07, 1.09, 1.11 : 

(0,76*2+1,37+2,27*2+1,41*2+1,45*2+0,8*2+1,4*2+0,8*2+1,35+1,2+1,45+1,35*2+0,9*2+1,35*2+0

,8*2)*1,53

48,88350

-(otvory) : -(0,9+0,7*5)*1,51 -6,64400

v. obkladu 2,4m : 

1.08 : (1,35*2+1,1*2)*2,4 11,76000

ostění oken+parapet : (0,18*2)*0,1 0,03600

-(otvory) : -(0,6*1,53) -0,91800

v. obkladu 1,36m : 

1.10 : (1,05+1)*1,36 2,78800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 14,69500 801-1 RTS 19/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě
26 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 20,41600 800-711 RTS 19/ II

podlaha + 0,1m sokl : 

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,56000 16,56000

sokl 1.02 : (2,27*2+1,37*2)*0,1 0,72800

-(dveře) : -(0,9*0,1*2) -0,18000

sokl 1.03 : (2,27+1,01+0,6+0,4+1,67+1,41)*0,1 0,73600

-(dveře) : -((0,7+0,9)*0,1) -0,16000

sokl 1.04 : (0,8*2+1,3*2)*0,1 0,42000

-(dveře) : -(0,7*0,1) -0,07000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKS

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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sokl 1.05 : (0,8*2+1,25*2)*0,1 0,41000

-(dveře) : -(0,7*0,1) -0,07000

sokl 1.06 : (1,98*2+1,4*2)*0,1 0,67600

-(dveře) : -((0,7*2)*0,1) -0,14000

sokl 1.07 : (1,83*2+1,45*2)*0,1 0,65600

-(dveře) : -(0,7*0,1) -0,07000

sokl 1.08 : (1,1+1,35+0,2+0,45)*0,1 0,31000

-(dveře) : -(0,7*0,1) -0,07000

sokl 1.09 : (1,2*2+0,9*2)*0,1 0,42000

-(dveře) : -(0,7*0,1) -0,07000

sokl 1.11 : (1,2*2+0,8*2)*0,1 0,40000

-(dveře) : -(0,7*0,1) -0,07000

27 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 20,41600 800-711 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 20,41600 20,41600

28 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 39,19000 800-711 RTS 19/ II

1.02 : 2,27*2+1,37*2 7,28000

-(dveře) : -0,9*2 -1,80000

1.03 : 2,27+1,01+0,6+0,4+1,67+1,41 7,36000

-(dveře) : -(0,7+0,9) -1,60000

1.04 : 0,8*2+1,3*2 4,20000

-(dveře) : -0,7*0,1 -0,07000

1.05 : 0,8*2+1,25*2 4,10000

-(dveře) : -0,7 -0,70000

1.06 : 1,98*2+1,4*2 6,76000

-(dveře) : -0,7*2 -1,40000

1.07 : 1,83*2+1,45*2 6,56000

jednovrstvá
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

-(dveře) : -0,7 -0,70000

1.08 : 1,1+1,35+0,2+0,45 3,10000

-(dveře) : -0,7 -0,70000

1.09 : 1,2*2+0,9*2 4,20000

-(dveře) : -0,7 -0,70000

1.11 : 1,2*2+0,8*2 4,00000

-(dveře) : -0,7 -0,70000

29 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 33,00000 800-711 RTS 19/ II

1.NP : 33 33,00000

30 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,08870 800-711 RTS 19/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty
31 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 3,00000 800-721 RTS 19/ II

1.NP : 3 3,00000

32 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 2,00000 800-721 RTS 19/ II

1.NP : 2 2,00000

33 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 8,00000 800-721 RTS 19/ II

1.NP : 8 8,00000

34 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 2,00000 800-721 RTS 19/ II

1.NP : 2 2,00000

35 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 8,00000 800-721 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 8,00000 8,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
36 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 8,00000 800-766 RTS 19/ II

1.NP : 8 8,00000

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Stránka 10 z 15Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

37 61160126R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 

lak

kus 6,00000 SPCM RTS 19/ II

1.NP : 6 6,00000

38 61160186R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 

lak

kus 2,00000 SPCM RTS 19/ II

1.NP : 2 2,00000

39 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,11480 800-766 RTS 19/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
40 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 16,56000 800-771 RTS 19/ II

dle tabulky místností : 

1.02 : 3,11 3,11000

1.03 : 3,04 3,04000

1.04 : 1,15 1,15000

1.05 : 1,06 1,06000

1.06 : 2,77 2,77000

1.07 : 2,65 2,65000

1.08 - sprch.kout : 1,46-(0,9*0,8) 0,74000

1.09 : 1,08 1,08000

1.11 : 0,96 0,96000

41 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 16,56000 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,56000 16,56000

42 597623141R dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4 m2 18,99500 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 16,56000 16,56000

Koeficient: 0,1 1,65600

zaokrouhlení : 0,779 0,77900

43 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,42885 800-771 RTS 19/ II

50 m vodorovně
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
44 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 16,56000 800-773 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,56000 16,56000

45 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 0,04968 800-773 RTS 19/ II

Díl: 781 Obklady keramické
46 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 88,03740 800-771 RTS 19/ II

1.01 : (4,02*2+0,15*2)*1,55 12,92700

1.02 : (1,37*2+2,27*2)*1,6 11,64800

-(otvory) : -(0,9*1,6)*2 -2,88000

1.03 : (1,41*2+2,27*2)*1,6 11,77600

-(otvory) : -(0,9+0,7)*1,6 -2,56000

1,04 : (0,8*2+1,45*2)*1,6 7,20000

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

1.05 : (0,8*2+1,4*2)*1,6 7,04000

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

1.06 : (1,98*2+1,4*2)*1,6 10,81600

-(otvory) : -(0,7*1,6)*2 -2,24000

1.07 : (1,98*2+1,45*2)*1,6 10,97600

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

1.08 : (1,35*2+1,1*2)*2,6 12,74000

ostění + parapet : (0,1*2+0,58)*0,18 0,14040

-(otvory) : -(0,7*2,02+0,58*0,1) -1,47200

1.09 : (1,35*2*0,9*2)*1,6 7,77600

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

1.10 : (1,05+1)*1,4 2,87000

1.11 : (1,35*2+0,8*2)*1,6 6,88000

-(otvory) : -(0,7*1,6) -1,12000

47 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 88,03740 800-771 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 88,03740 88,03740

48 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 60,53000 800-771 RTS 19/ II

1.NP : 

svislé : 1,6*1+2,05*2+1,55*4 11,90000

vodorovné : 0,65+0,8+1,45+0,58+0,75+0,8 5,03000

svislé dveře 1.NP : 24*1,6+2*2,6 43,60000

49 597813600R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 97,17894 SPCM RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 88,03740 88,03740

Koeficient: 0,1 8,80374

zaokrouhlení : 0,3378 0,33780

50 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 1,65295 800-771 RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry
51 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 7,99780 800-783 RTS 19/ II

odstranění nátěrů ze stávajících zárubní : 

((2,02*2+0,7)*0,18)*3+((2,02*2+0,7)*0,23)*2+((2,02*2+0,9)*0,18)+((2,02*2+0,9)*0,23)+((2,02*2+0

,7)*0,26)

7,99780

52 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 7,99780 800-783 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 7,99780 7,99780

Díl: 784 Malby
53 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 90,44030 800-784 RTS 19/ II

1,2,3.NP : 

stropy : 

včetně pomocného lešení.
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,61510 22,61510

stěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,80520 66,80520

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,02000 1,02000

54 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 90,44030 800-784 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 90,44030 90,44030

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
55 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

nošením

t 59,89980 801-3 RTS 19/ II

2/3 celkové hmotnosti suti : (89,8497/3)*2 59,89980

56 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP 

nošením

t 29,94990 801-3 RTS 19/ II

1/3 celkové hmotnosti suti : 89,8497/3 29,94990

57 979095312R00 Naložení a složení suti t 14,22607 RTS 19/ II

58 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 14,22607 801-3 RTS 19/ II

59 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 142,26066 801-3 RTS 19/ II

60 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 14,22607 801-3 RTS 19/ II

61 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m

t 14,22607 800-2 RTS 19/ II

62 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 

10 m vzdálenosti suti,  

t 128,03460 800-2 RTS 19/ II

Díl: VN Vedlejší náklady
63 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 19/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normál

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Stavební část

64 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 RTS 19/ II

Celkem 373 236,26

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
1 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 45,00000 801-3 RTS 19/ II

;kanalizace a voda; 45 : 

45 45,00000

Díl: S Přesuny sutí
2 979082318R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m,  

t 2,11000 832-1 RTS 19/ II

3 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 

prostředky,  

t 2,11000 821-1 RTS 19/ II

4 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,10000 801-3 RTS 19/ II

5 979951121R00 Výkup kovů litina, velikost do 40x40 cm t 0,16000 801-3 RTS 19/ II

6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,11000 801-3 RTS 19/ II

1,82+0,1+0,16+0,03 : 

2,11 2,11000

7 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 6,33000 801-3 RTS 19/ II

2,11*3 : 

6,33 6,33000

8 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 1,82000 801-3 RTS 19/ II

9 979990191R00 Poplatek za skládku plastové výrobky t 0,03000 801-3 RTS 19/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
10 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 10,90000 800-721 RTS 19/ II

11 721140935R00 Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100 kus 7,00000 800-721 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Rozpočet ZTI

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalšíc

1000 m,

odpadního nebo dešťového,

Stránka 1 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: R1620

O: D1-04

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Rozpočet ZTI

12 721178126R00 Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, 

střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 

110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 800-721 RTS 19/ II

13 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 14,50000 800-721 RTS 19/ II

14 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 5,50000 800-721 RTS 19/ II

15 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 4,00000 800-721 RTS 19/ II

16 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 3,00000 800-721 RTS 19/ II

17 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 4,00000 800-721 RTS 19/ II

18 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 10,90000 800-721 RTS 19/ II

19 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 8,00000 800-721 RTS 19/ II

;umyvadla; 8 : 

8 8,00000

20 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 800-721 RTS 19/ II

;pisoár; 2 : 

;sprcha; 1 : 

3 3,00000

21 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 5,00000 800-721 RTS 19/ II

; wc; 3 : 

;výlevka; 2 : 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

odpadního nebo připojovacího,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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S: R1620

O: D1-04

R: SOC 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Rozpočet ZTI

5 5,00000

22 721223423R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 

odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

23 721273180R00 Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přivzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, 

stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 800-721 RTS 19/ II

24 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 27,40000 800-721 RTS 19/ II

5,5+2,8+4+2,2+10,9+2 : 

27,4 27,40000

25 721290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,19000 800-721 RTS 19/ II

26 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 0,03209 800-721 RTS 19/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod
27 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 50,10000 800-721 RTS 19/ II

28 722131932R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 kus 6,00000 800-721 RTS 19/ II

29 722172611R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí

m 39,50000 800-721 RTS 19/ II

30 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí

m 10,00000 800-721 RTS 19/ II

31 722172613R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí

m 5,00000 800-721 RTS 19/ II

32 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 19,70000 800-721 RTS 19/ II

mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus

vodorovně do 100 m

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

vnitřní průměr 22 mm
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33 722181212RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

28 mm

m 8,20000 800-721 RTS 19/ II

34 722181212RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

35 mm

m 4,00000 800-721 RTS 19/ II

35 722181213RZ2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

110 mm

m 10,00000 800-721 RTS 19/ II

36 722181215RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 

32 mm

m 23,70000 800-721 RTS 19/ II

37 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 29,00000 800-721 RTS 19/ II

;umyvadlo; 16 : 

;výlevka; 6 : 

;WC; 3 : 

;pisoár; 2 : 

;sprcha; 2 : 

29 29,00000

38 722202212R00 Nástěnka vnitřní závit,  spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 800-721 RTS 19/ II

39 722202221R00 Nástěnný komplet (dvojnástěnka), vnitřní závit, spoj svařováním,  D 20 mm x DN 15, včetně 

dodávky materiálu

kus 11,00000 800-721 RTS 19/ II

;umyvadlo; 8 : 

;výlevka; 2 : 

;sprcha; 1 : 

11 11,00000

40 722235111R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

41 722235141R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 800-721 RTS 19/ II

vnitřní průměr 35 mm

vnitřní průměr 110 mm

vnitřní průměr 32 mm

vnitřní průměr 28 mm
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42 722235142R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky 

materiálu

kus 3,00000 800-721 RTS 19/ II

43 722235143R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

44 722235521R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

45 722235641R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně 

dodávky materiálu

kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

46 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 54,50000 800-721 RTS 19/ II

47 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 54,50000 800-721 RTS 19/ II

48 722290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,10000 800-721 RTS 19/ II

49 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,14991 800-721 RTS 19/ II

50 740210T Pomocný materiál ks 1,00000 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty
51 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm

soubor 3,00000 800-721 RTS 19/ II

52 725119401R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém soubor 5,00000 800-721 RTS 19/ II

;wc; 3 : 

;výlevka; 2 : 

5 5,00000

53 725016105R00 Pisoár diturvitový, bílý,  s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři 

urinály, včetně dodávky materiálu

soubor 2,00000 800-721 RTS 19/ II

54 725017123R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm soubor 8,00000 800-721 RTS 19/ II

55 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 800-721 RTS 19/ II

56 725249103R00 Montáž sprchového koutu  soubor 1,00000 800-721 RTS 19/ II

57 725019103R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná soubor 2,00000 800-721 RTS 19/ II

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 50 m

včetně sedátka v bílé barvě
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58 725814106R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 800-721 RTS 19/ II

59 725825111R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně 

dodávky materiálu

kus 8,00000 800-721 RTS 19/ II

60 725825114RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 800-721 RTS 19/ II

;výlevka; 2 : 

2 2,00000

61 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, nadstandarní, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

62 725860221R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, 

PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátka, sítko, včetně 

dodávky materiálu

kus 1,00000 800-721 RTS 19/ II

63 725860253R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, hranatá, chromovaný kov, 

včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 800-721 RTS 19/ II

64 725860262R00 Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 800-721 RTS 19/ II

65 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 800-721 RTS 19/ II

66 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,38157 800-721 RTS 19/ II

67 725000005 Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd ks 1,00000 Vlastní

68 28696752R tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; 

barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá

kus 5,00000 SPCM RTS 19/ II

69 286967581R systém předstěnový pro závěsné WC, s odsáváním; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro 

zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;

kus 3,00000 SPCM RTS 19/ II

70 286967601R systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do 

sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm

kus 2,00000 SPCM RTS 19/ II

71 55484471.AR dveře sprchové zasouvací; třídílné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 470 mm; výplň 

dezén pearl

kus 1,00000 SPCM RTS 19/ II

standardní

standardní

vodorovně do 50 m
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72 642938005R vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; 

diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu

kus 1,00000 SPCM RTS 19/ II

Celkem 191 679,81
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Díl: _1 Dodávky
1 M21_1.01 D+M nástěnný ventilátor, pr. 100, aut. žaluzie ks 4,00000 Vlastní

2 M21_1.02 D+M modul proud. chrániče do krabice s chráněnými vývody, vč. rámečku, zapojení ks 2,00000 Vlastní

3 M21_1.03 D+M čas. spínač do KU68 ks 1,00000 Vlastní

4 M21_1.04 D+M napájecí zdroj  230V/24VDC - pisoáry, max. 5ks ks 1,00000 Vlastní

Díl: _3 Svítidla
5 M21_3.01 A - sv. přisazené LED 18W, 4000K, IP44, 1530lm, plech/plast, 360x105 mm ks 4,00000 Vlastní

6 M21_3.02 B - sv. přisazené LED 12W, 4000K, IP 44, 1020lm, plech/plast, 280x90 mm ks 2,00000 Vlastní

Díl: _4 Průrazy, sekání
7 M21_4.01 Vrtání otvorů ve zdivu cihelném do pr. 60mm - stěna do tl. 300mm ks 10,00000 Vlastní

8 M21_4.02 Vysekání rýh ve zdivu - hl. 30 mm - šíře 30 mm m 280,00000 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
9 M21_2.01 KU68/2-1901 hluboká 42 mm ks 10,00000 Vlastní

10 M21_2.02 KPR68 - hluboká 62 mm ks 3,00000 Vlastní

11 M21_2.03 KO 97 vč. zapoj. ks 2,00000 Vlastní

12 M21_2.04 KO 100 vč. zapoj. ks 1,00000 Vlastní

13 M21_2.05 Elektroinstalační prvky vč. dílů a příslušenství - 2316/LPE-1 m 10,00000 Vlastní

14 M21_2.06 Pomocný materiál (upevňovací, spojovací) kpl 1,00000 Vlastní

15 M21_2.07 HMOŽDINKA HM 8  (včetně vrutu) ks 50,00000 Vlastní

16 M21_2.08 HMOŽDINKA HM 10  (včetně vrutu) ks 10,00000 Vlastní

17 M21_2.09 CYKY - O  3 x 1,5 mm2 m 50,00000 Vlastní

18 M21_2.10 CYKY - J   3 x 1,5 mm2 m 95,00000 Vlastní

19 M21_2.11 JYTY-O 4 x 1 m 15,00000 Vlastní

20 M21_2.12 Vodič H05V-U-4  Z/Ž m 40,00000 Vlastní

21 M21_2.13 Vodič H05V-U-6  Z/Ž m 20,00000 Vlastní

22 M21_2.14 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2 - místní pospojování, pevně ks 10,00000 Vlastní

23 M21_2.15 Svorka AB, v.č. Cu pásek ks 6,00000 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika; sociální zázemí

Jídelna

Rozpočet Elektroinstalace
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24 M21_2.16 Vypínač pod omítku jednopolový. vyp. (1), vč. rámečku ks 9,00000 Vlastní

25 M21_2.17 Ovládací tlač., vč. rámečku ks 1,00000 Vlastní

Celkem 49 146,80
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