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Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů: 
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Morava 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-1619/2021

a

AK signál Brno a.s.
se sídlem: Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno 
IČO: 26245507 , DIČ: CZ26245507
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně ,
spisová značka B 3599
bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: XXX
zastoupena: Ing. Ladislavem Polcarem, MBA, členem představenstva 

Korespondenční adresa:
AK signál Brno a.s., Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: SML2021/0033
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele:

https://zakazkv.spravazeleznic.cz/ dne 24.03.2021 pod evidenčním číslem 639...
svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Oprava 
sdělovacího zařízení v žst. Znojmo" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě 
tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější 
nabídka Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 7 150 000,- Kč

slovy: sedmmilionůjednostopadesáttisíckorun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 5b,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 14 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 12 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
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3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 c) této smlouvy 
umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 
charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 
této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 
dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 
nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou označeny 
v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této 
Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 
dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 
dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 
Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 
specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.

3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 
hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije.

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
II k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle či. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13,5 Obchodních podmínek se 
nepoužije.

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní.

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny
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oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 
je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
žádosti Objednatele.

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště". Pro odstranění pochybeností 
Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů.

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.13 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.14 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.15 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.16 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.17 Ustanovení bodu 13.2 a 13,3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 
neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 
kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

a) zjišťovací protokoly,
b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře).

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad jednou v elektronické podobě. Po dokončení 
Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. Daňové 
doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mallovou adresu 
pro doručování daňových dokladů, uvedenou v korespondenčních údajích 
objednatele. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost scanu) bude objednatel akceptovat 
daňový doklad doručený v listinné podobě.
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4.18 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

4.19 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele" doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 
znění,".

4.20 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah.

4.21 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 10.000,- Kč

d) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 20.000,- Kč

e) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 5.000,- Kč

4.22 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" 
nahrazuje textem „za každý den prodlení".

4.23 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

4.24 V bodě 22.1.1 a 22.1,2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

4.25 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

b) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

c) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č, 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.26 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní
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strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli,

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

6.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele 
uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy 
být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel provedl při realizaci Díla pro Objednatele exkurzi 
pro studenty, a to následovně:
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6.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do dokončení a předání Díla Objednateli 
provede 1 studentskou exkurzí přímo na staveništi. Exkurze musí být 
provedena v minimálním rozsahu 3 hodin. Minimální počet účastníků exkurze 
je 5 studentů (nebude-li však z objektivních důvodů možné tento počet 
naplnit, lze exkurzi realizovat i pro takový nižší počet osob, které o ni budou 
mít zájem). Podpořenou skupinou, která se exkurze bude účastnit, musí být 
studenti vysokých, středních a učňovských škol stavebního, 
elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených prostorách 
dle podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům 
exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím.

6.3.3 Zhotovitel nejméně jeden týden před plánovaným termínem exkurze 
uvědomí o této skutečnosti Objednatele, přičemž mu poskytne součinnosti 
při jeho účasti na této akci. Oprávnění Objednatele dle předchozí věty jej 
nezavazuje se akce účastnit.

6.3.4 Provedení exkurze je Zhotovitel povinen doložit nejpozději do 20 pracovních 
dnů ode dne předání Díla Objednateli evaluační zprávou se zpětnou vazbou 
podpořených osob, ve které tyto popíšou přínos pro jejich další odborný 
rozvoj. Přílohou evaluační zprávy vždy musí být prezenční listina podepsaná 
účastníky a potvrzení vzdělávacího ústavu, že účastníci exkurze jsou jeho 
studenty.

6.3.5 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provést studentskou exkurzi 
dle této smlouvy, nebo nedoloží splnění této povinnosti v souladu s 
odstavcem 6.3.4. této smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč za každého chybějícího účastníka exkurze na 
staveništi, ze stanoveného minimálního počtu, maximálně však 100.000 Kč.

6.4 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil
odbornou praxi studentů, a to následovně:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu lhůty pro dokončení stavebních prací 
dle této smlouvy, minimálně však po dobu 1 týdne, umožní v souvislosti se 
stavbou realizaci odborné praxe studentů, a to jak v terénu na staveništi, tak 
v kanceláři Zhotovitele. Minimální počet účastníků odborné praxe je 5 osob v 
celkovém počtu 15 hodin odborné praxe pro každého účastníka. Podpořenou 
skupinou, kterou Zhotovitel s nabídkou studentské odborné praxe osloví, 
musí být studenti vysokých, středních a učňovských škol stavebního, 
elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření.

6.4.2 Podpořené osoby budou docházet na staveniště, resp. do kanceláře 
Zhotovitele nejméně 3 x týdně, a to v rozsahu alespoň 5 hodin, přičemž 
budou vykonávat činnosti přiměřené jejich věku, dosud získané odbornosti a 
vzdělání. Účast podpořených osob na staveništi bude uvedena ve stavebním 
deníku. Zhotovitel je povinen vést záznamy o docházce podpořených osob do 
odborné praxe. Omluvené absence (např. nemoc) podpořené osoby v daném 
týdnu se nahrazují po dohodě se Zhotovitelem v jiném týdnu trvání odborné 
praxe.

6.4.3 Provedení studentské odborné praxe je Zhotovitel povinen doložit nejpozději 
do 20 pracovních dnů ode dne předání Díla Objednateli evaluační zprávou 
podpořených osob s jejich zpětnou vazbou, ve které tyto popíšou přínos pro 
jejich další odborný rozvoj. Přílohou evaluační zprávy vždy musí být záznamy
0 docházce podpořených osob do odborné praxe a potvrzení vzdělávacího 
ústavu, že účastníci odborné praxe jsou jeho studenty.

6.4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou byť
1 započatou hodinu absence podpořené osoby na odborné praxi z celkového 
počtu hodin odborné praxe účastníka. Pokud tedy například podpořená osoba
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6.5

6.6

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

absolvovala pouze 45 hodin praxe z požadovaných celkových 50 hodin 
odborné praxe, činí smluvní pokuta 2.500 Kč. Za absenci podpořené osoby 
se považuje i případ, kdy provedení studentské odborné praxe nebylo 
doloženo v souladu s odstavcem 6.4.3 této smlouvy.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 
této smlouvy o dílo zajistil dodržování legislativního minima pracovních podmínek u 
zaměstnanců,

6.5.1 Zhotovitel je povinen dodržovat pracovněprávní předpisy (odměňování vč. 
minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 
567/2006 Sb., pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a to vůči všem osobám, které se 
na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zaváže zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v 
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

6.5.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy předložit písemný doklad o měsíčním 
vyúčtování mzdy za poslední 3 měsíce u konkrétně vybraných pracovníků 
objednatelem.

6.5.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit písemný doklad 
o měsíčním vyúčtování dle prvního odstavce tohoto bodu. Zhotovitel se dále 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení 
legislativního minima pracovních podmínek zaměstnanců dle prvního 
odstavce tohoto bodu a v případě, že porušení je trvajícího charakteru, za 
každý započatý den trvání porušení dané povinnosti. V případě dlouhodobého 
a závažného porušování povinnosti zhotovitele dodržování legislativní minima 
pracovních podmínek zaměstnanců, má objednatel možnost odstoupit od 
smlouvy dle obchodních podmínek.

Objednatel v případě zhoršené epidemiologické situace, v souladu s vládními 
opatřeními neumožňující studentské exkurze a ani odbornou praxi studentů, upustí 
od aplikace ustanovení čl. 6.3 a čl. 6.4 této Smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst, 2 občanského zákoníku.
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7.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi 
smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. i  první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

7.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

7.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak.

7.7.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do 
doby skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést 
svoji podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se 
rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního 
závodu či jeho části.

7.7.2 Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně 
v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, 
předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této 
lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 
Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

7.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

7.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

7.10 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

7.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

7.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy,
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nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č, 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

7.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha Č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10:

Obchodní podmínky

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby

c) Zvláštní technické podmínky 

neobsazeno

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Osvědčení
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ing. Ladislav Polcar, MBA 
člen představenstva

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)
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PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel obdržel Obchodní 
podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu byly v 
elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s 
jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

13/13 SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby

https://zakazky.spravazeleznic.cz/


PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Smluvní strany 
podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. 
TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v 
příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

c) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

- neobsazeno
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Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 
provozních částí (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený 
v nabídce účastníka.

PŘÍLOHA Č. 4

1/1
PŘÍLOHA č. 4

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



Kód: 313_VZdefverze2
Stavba: KS Znojmo

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signál Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy u ks . položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci senová soustava1 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 7 150 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 7 150 000,00 1 501 500,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 8 651 500,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 313_VZdefverze2

Stavba: KS Znojmo

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

PS 01 technologie
PS 02 zemní práce
PS 03 montážní práce
PS 04 napájení

Strana 2 z 19
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

7 150 000,00 8 651 500,00

6 091 417,00 7 370 614,57 STA
428 908,00 518 978,68 STA

46 252,00 55 964,92 STA
583 423,00 705 941,83 STA



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
KS Znojmo 

Objekt:
PS 01 - technologie

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signál Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 091 417,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 091 417,00 21,00% 1 279 197,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 7 370 614,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KS Znojmo
Objekt:

PS 01 - technologie

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: AK signál Brno a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



Datum: 01.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

6 091 417,00

1 595 629,15 

317 900,00

Strana 4 z 19



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KS Znojmo
Objekt:

PS 01 - technologie

Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel:
Uchazeč: AK signál Brno a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 091 417,00
1 M 7596720020 Díly televizních zařízení Stožár antén.HTN 9 sprodl kotv.pro ZA43 (HM0383889990273) kus 8,000 48 122,90 384 983,20 Sborník UOŽI 01 2021

2 M 7596720009
Díly televizních zařízení Venkovní ocelový rozvaděč pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů, 
osazený

kus 14,000 16 341,50 228 781,00 Sborník UOŽI 01 2021

3 M 7496701920
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Skříň datového rozváděče 19" pro servery 
kompletní, vč.napájecího rozvodu, přepěťových ochran a ventilačních jednotek

kus 1,000 77 650,30 77 650,30 Sborník UOŽI 01 2021

4 M 7595600090
Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L3, 2 4 /4 8  portů, optické rozhraní 1Gb s dlouhým 
dosahem

kus 1,000 78 890,00 78 890,00 Sborník UOŽI 01 2021

5 M 7595600380 Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 průmyslové provedení 4 porty 10/100, 2x SFP, DC kus 11,000 37 867,20 416 539,20 Sborník UOŽI 01 2021

6 M 7595200520 Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: callmanager do 300 portů S F P  modul pro switch kus 26,000 14 200,20 369 205,20 Sborník UOŽI 01 2021

7 M 7596731366 Kamerové systémy C C TV  Kamera fixní Zdroj do kamerového krytu A VH530, 230V/12Vdc, 1A kus 11,000 1 217,16 13 388,76 Sborník UOŽI 01 2021

8 M 7590560552
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC  3000 - 19“ nosič konstrukčních skupin pro 
12x konektor nebo spoj. modul

kus 11,000 6 266,12 68 927,32 Sborník UOŽI 01 2021

9 M 7590560611
Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC  3000 - Konektorový modul E-2000, včetně 
12x adaptérů a pigtailů, plně osazen

kus 22,000 11 213,65 246 700,30 Sborník UOŽI 01 2021

10 M 7590560559 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Patch pane! pro 24 opt. kabelů kus 2,000 4 158,63 8 317,26 Sborník UOŽI 01 2021

11 M 7590560174 Optické kabely Optické mikrokabely Pro záfuk do trubičky 5,5 mm 4 vl. PA  p lášť 4,1 mm m 5 500,000 12,28 67 540,00 Sborník UOŽI 01 2021

12 M 7593501136 Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu H D PE  Mikrotrubička H D PE  12/10 mm m 3 000,000 4,68 14 040,00 Sborník UOŽI 01 2021

13 M 7593501125 Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu H D PE  6040 průměr 40/33 mm m 1 300,000 32,91 42 783,00 Sborník UOŽI 01 2021

14 M 7590540579
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci U TP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps F T P  
Stíněný, P E  venkovní, drát

m 1 800,000 15,89 28 602,00 Sborník UOŽI 01 2021

15 M 7590560569 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický patchcord do 5 m kus 24,000 704,38 16 905,12 Sborník UOŽI 01 2021

16 M 7590560529 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Patch pane! 24 portů C A T  5E kus 1,000 1 160,81 1 160,81 Sborník UOŽI 01 2021

17 M 7590560579 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický pigtail do 2 m kus 88,000 371,91 32 728,08 Sborník UOŽI 01 2021

18 M 7592600070 Počítače, Sl/l/Počítač - P C  klient pro klientské pracoviště kamerového systému kus 2,000 37 9 79,90 75 959,80 Sborník UOŽI 01 2021

19 M 7592600210 Počítače, SW K lávesn ice pro ovládání počítače, USB. kus 2,000 1 008,67 2 017,34 Sborník UOŽI 01 2021

20 M 7592600080
Počítače, Sl/l/ Systémový software aplikace, spojující funkci jednotného obslužného pracoviště (s bezpečným  
snímáním informací a povelováním) a diagnostického zařízení (umožňující záznam, přenos, archivaci a 
zobrazení získaných diagnostických dat).

kus 2,000 143 129,00 286 258,00 Sborník UOŽI 01 2021

21 M 7597200060 Monitor 24" LED  EIZO pro sestavu dispečerských počítačů SDP kus 4,000 20 849,50 83 398,00 Sborník UOŽI 01 2021

22 M 7596731110 Kamerové systémy C C TV  Kamera fixní N VR  NUUO IP+, sw pro IP kamery/enkodéry, licence pro 1 zařízení kus 34,000 3 009,09 102 309,06 Sborník UOŽI 01 2021

23 M 7596720002 Díly televizních zařízení 3 Mpx venkovní válečková IP kamera s  IR, antivandal kus 40,000 31 443,30 1 257 732,00 Sborník UOŽI 01 2021

24 M 7596730874
Kamerové systémy C C TV  Kamera fixní Konzole pro kryty HPV, HEB, HEH, A VH530, montáž na zeď, průchozí 
kabeláž, 225mm

kus 40,000 901,60 36 064,00 Sborník UOŽI 01 2021

25 M 7596730880 Kamerové systémy C C TV  Kamera fixní Adaptér pro montáž konzol A VH500 na sloup kus 10,000 1 284,78 12 847,80 Sborník UOŽI 01 2021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 7596731124 Kamerové systémy C C TV  Kamera fixní N VR  NUUO IP+, sw pro IP kamery/enkodéry, licence pro 36 zařízení kus 1,000 108 192,00 108 192,00 Sborník UOŽI 01 2021

27 M 7593100601 Měniče U PS  3 kVA jednofázová, včetně baterie, Bypassu kus 1,000 51 391,20 51 391,20 Sborník UOŽI 01 2021

28 M 7596731090
Kamerové systémy C C TV  Kamera fixní N VR  Titan, (sw+hw) pro až 64 IP kamer/enkodérů, bez HDD, 
250Mbps, RackMount

kus 1,000 64 577,10 64 577,10 Sborník UOŽI 01 2021

o OST Ostatní 1 595 629,15
29 K 7590525145 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) m 1 800,000 17,13 30 834,00 Sborník UOŽI 01 2021
30 K 7590565010 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 8 vláken kus 11,000 10 975,00 120 725,00 Sborník UOŽI 01 2021
31 K 7590565026 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 144 vláken kus 1,000 151 552,75 151 552,75 Sborník UOŽI 01 2021

32 K 7592525095 Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ZDC TLS KAM v počtu kamer přes 15 do 
30 kusů kus 2,000 42 826,00 85 652,00 Sborník UOŽI 01 2021

33 K 7592525115 Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC napájecí zdroj v počtu do 10 kusů kus 1,000 30 879,50 30 879,50 Sborník UOŽI 01 2021

34 K 7593005040 Montáž zdroje síťového kus 11,000 1 239,70 13 636,70 Sborník UOŽI 01 2021
35 K 7593315212 Montáž skříně pro elektronické 777 kus 12,000 2 682,26 32 187,12 Sborník UOŽI 01 2021
36 K 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 3 000,000 61,00 183 000,00 Sborník UOŽI 01 2021
37 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m 5 500,000 45,00 247 500,00 Sborník UOŽI 01 2021
38 K 7595605140 Montáž SFP modulu kus 26,000 574,77 14 944,02 Sborník UOŽI 01 2021

39 K 7595605185 Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 
upevněného - expertní kus 14,000 4 710,86 65 952,04 Sborník UOŽI 01 2021

40 K 7596735015 Montáž kamery v krytu kus 34,000 833,98 28 355,32 Sborník UOŽI 01 2021
41 K 7596735050 Montáž a provedení kamerové zkoušky kus 40,000 4 930,01 197 200,40 Sborník UOŽI 01 2021
42 K 7596955350 Montáž stožáru volně stojícího včetně základu do 10 m kus 8,000 11 495,40 91 963,20 Sborník UOŽI 01 2021
43 K 7597135010 Montáž prvku pro EZS (čidlo, snímač, siréna) kus 11,000 1 217,16 13 388,76 Sborník UOŽI 01 2021

44 M 7597111256
EZS Dveřní kontakt pro montáž z vnitřní strany dveří, na svorkách při zavření dveří odpor blízký nule a při 
otevření dveří odpor blízký nekonečnu

kus 11,000 755,09 8 305,99 Sborník UOŽI 01 2021

45 K 7598035050 Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo 
zavěšení, kabelu do 8 vláken kus 11,000 17 017,70 187 194,70 Sborník UOŽI 01 2021

46 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m kus 11,000 8 396,15 92 357,65 Sborník UOŽI 01 2021

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 317 900,00
47 K 023101031 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč % 0,055 5 780 000,00 317 900,00 Sborník UOŽI 01 2021
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
KS Znojmo 

Objekt:
PS 02 - zemní práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signál Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 428 908,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 428 908,00 21,00% 90 070,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 518 978,68
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KS Znojmo
Objekt:

PS 02 - zemní práce
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: AK signál Brno a.s. Zpracovatel:

01.04.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 428 908,00

HSV - Práce a dodávky HSV 156 600,00
1 - Zemní práce 156 600,00

M - Práce a dodávky M 245 015,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 245 015,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 293,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KS Znojmo
Objekt:

PS 02 - zemní práce

Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signál Brno a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 428 908,00

D HSV Práce a dodávky HSV 156 600,00

D 1 Zemní práce 156 600,00

1 K 132212611 Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, hloubky do 1,5 m objemu přes 2 
m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 100,000 1 566,00 156 600,00 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 245 015,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 245 015,00
2 K 460010021 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice km 5,000 1 611,00 8 055,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 460131113 Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 100,000 1 206,00 120 600,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 460431192 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 600,000 127,00 76 200,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 460881612 Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 
těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových m2 50,000 334,00 16 700,00 CS ÚRS 2021 01

6 M 59245220 dlažba zámková tvaru 1 196x161x100mm přírodní m2 51,000 460,00 23 460,00 CS ÚRS 2021 01
vv 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 293,00
7 K 022102001R Geodetické práce Geodetické práce elektrického zařízení % 0,070 389 900,00 27 293,00
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
KS Znojmo 

Objekt:
PS 03 - montážní práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signál Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 252,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 252,00 21,00% 9 712,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 55 964,92
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KS Znojmo
Objekt:

PS 03 - montážní práce

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: AK signál Brno a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem



Datum: 01.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

46 252,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KS Znojmo
Objekt:

PS 03 - montážní práce

Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel:
Uchazeč: AK signál Brno a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 252,00
1 K 7491453010 Montáž pozinkovaných kabelových roštů délky 3 m, šířky do 600 mm kus 20,000 551,10 11 022,00 Sborník UOŽI 01 2021
2 K 7491454010 Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm, šířky 75 mm m 30,000 146,51 4 395,30 Sborník UOŽI 01 2021
3 M 7491207910 Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné 35x100 EZ m 30,000 127,33 3 819,90 Sborník UOŽI 01 2021

4 M 7491207670 Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované C F  30/100 EZ m 20,000 136,37 2 727,40 Sborník UOŽI 01 2021

5 K 7491552020 Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do El 
90 min. kus 10,000 716,77 7 167,70 Sborník UOŽI 01 2021

6 M 7491510090
Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel C P  611 A, tuba 310ml, do E l 90 
min.

kus 10,000 562,37 5 623,70 Sborník UOŽI 01 2021

7 K 7593505134 Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie) m 200,000 52,07 10 414,00 Sborník UOŽI 01 2021

8 M 7593500600 Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034) m 200,000 5,41 1 082,00 Sborník UOŽI 01 2021
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
KS Znojmo 

Objekt:
PS 04 - napájení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signál Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 583 423,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 583 423,00 21,00% 122 518,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 705 941,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KS Znojmo
Objekt:

PS 04 - napájení

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: AK signál Brno a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní



Datum: 01.04.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

583 423,00

450 037,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KS Znojmo
Objekt:

PS 04 - napájení
Místo: Datum: 01.04.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signál Brno a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 583 423,00
1 M 7492501770 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace C Y K Y  3J2,5 (3Cx 2,5) m 2 500,000 17,92 44 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

2 M 7492501360 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel jednožílový Cu, plastová izolace 1-YY 1 x  95- 120 mm2 m 175,000 303,16 53 053,00 Sborník UOŽI 01 2021

3 M 7494002986
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 6 A, Ue A C  230 V /D C  72 V, charakteristika B, 1pól, len 6 
kA

kus 11,000 132,99 1 462,89 Sborník UOŽI 01 2021

4 M 7494004008
Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ A C  In6  A, Ue 
A C  230 V, charakteristika C, Idn 300mA, 1+N-pól, len 10 kA, typAC

kus 11,000 3 087,98 33 967,78 Sborník UOŽI 01 2021

5 M 7494002992
Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 16 A, Ue A C  230 V / D C  72 V, charakteristika B, 1pól, len 
6 kA

kus 1,000 101,43 101,43 Sborník UOŽI 01 2021

D OST_______ Ostatní____________________________________________________________________________ __________  450 037,90
6 K 7491251015 Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 50/50 - 

50/100 mm m 350,000 278,37 97 429,50 Sborník UOŽI 01 2021

7 K 7491652010 Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 m 250,000 94,78 23 695,00 Sborník UOŽI 01 2021
8 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 2 500,000 103,68 259 200,00 Sborník UOŽI 01 2021

9 K 7494251012 Montáž rozvaděčů skříňových oceloplechových IP40, prázdných jednostranného pole výška do 2 250 mm 
hloubka do 800 mm š 600-800 mm kus 2,000 4 981,14 9 962,28 Sborník UOŽI 01 2021

10 K 7494351010 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus 13,000 331,34 4 307,42 Sborník UOŽI 01 2021
11 M 7491200030 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta L  V 24x22 vkládací bílá 3m kus 250,000 27,39 6 847,50 Sborník UOŽI 01 2021

12 M 7491200020 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta L  V 18x13 vkládací bílá 3m kus 100,000 15,67 1 567,00 Sborník UOŽI 01 2021

13 M 7499700890 Kabely trakčního vedení, Různé TV  Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2 m 250,000 85,65 21 412,50 Sborník UOŽI 01 2021

14 K 7498150520 Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 
000 Kč kus 1,000 19 046,30 19 046,30 Sborník UOŽI 01 2021

15 K HZS4232R Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 10,000 657,04 6 570,40
Poznámka k položce: D
Technická prohlídka a zkouška vč. vydání průkazu způsobilosti
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracováni

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

Identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

í objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulací informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulací soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování__________________________________________________________________________________

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Edítovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editací a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v polí

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Kód stavby Strlng 20

Stavba A Název stavby Strlng 120

Místo N Místo stavby Strlng 50

Datum A Datum vykonaného exportu Dáte

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+ 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20+ 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20+ 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+ 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
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Harmonogram stavby:
"Oprava sdělovacího zařízení v žst. Znojmo"

Harmonogram časový

Délka realizace dle jednotlivých m ěsíců 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 10 1 11 | 12 | 13 I 14
"O p ra va  s d ě lo v a c íh o  za ř ízen í v  žst. Znojm o"
P S  01 Technologie

P S  02 Zem ní práce
P S  03 Montážní práce
P S  04 Napájení



PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Úbor Tkáč

Adresa Kounlcova 26, Brno

E-maii xxxxxx

Telefon +420 xxx xxx xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa Kounicova 688/26 611 43 Brno

E-mail XXX@spravazeleznic.cz

Telefon XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení XXX

Adresa Kounicova 688/26 611 43 Brno

E-mail XXX@spravazeleznic.cz

Telefon XXX

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení XXX

Adresa Kounicova 688/26 611 43 Brno

E-maii XXX@spravazeleznic.cz

Telefon XXX
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Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Ladislav Polcar, MBA

Adresa AK signal Brno a,s.( Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

E-mail XXX

Telefon + 4 2 0  xxx xxx xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa AK signal Brno a,s., Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

E-mall XXX

Telefon XXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení XXX

Adresa AK signal Brno a.s., Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

E-mail XXX

Telefon XXX

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení XXX

Adresa AK signal Brno a.s., Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

E-mail XXX

Telefon XXX

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —

Telefon —
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo 
zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou 
sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení 
a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a 
montážních výkonů.

7 150 000

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

— — —

— — —

— — —

1/1
PŘÍLOHA č. 8

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele
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