

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy příkazce: 782/2021

Číslo smlouvy příkazníka: 21 096 01

Smluvní strany:

příkazce:

sídlo: **Povodí Vltavy, státní podnik**
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „příkazce“)

a

příkazník:

sídlo: **Pontex, spol. s r.o.**
Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Martin Havlík, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel

oprávnění jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „příkazník“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava, VD Mířejovice – modernizace mostu - průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru**“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka příkazníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Příkazník bude za podmínek sjednaných v této smlouvě pro příkazce vykonávat občasný autorský dozor projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský dozor“) stavby „Vltava, VD Mířejovice – modernizace mostu“ (dále jen „stavba“).
3. Podkladem pro výkon autorského dozoru stavby je zejména příslušná dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby zpracovaná příkazníkem jako zhotovitelem na základě samostatné smlouvy o dílo včetně jejích případných změn (dále jen „projektová dokumentace“).

4. Příkazník je povinen se na výzvu příkazce učiněnou za podmínek sjednaných v této smlouvě aktivně účastnit kontrolních dnů stavby a jiných jednání konaných v místě provádění stavby, zejména předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, předání a převzetí stavby nebo jejích částí, kontrol odstranění vad zjištěných při předání a převzetí stavby nebo jejích částí, kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby (dále souhrnně jen „kontrolní dny stavby“). Předpokládaná doba trvání jednoho kontrolního dne je čtyři hodiny. Skutečná doba trvání kontrolního dne bude stanovena příkazcem během konání kontrolního dne s ohledem na aktuální potřebu příkazce v rozsahu minimálně dvou a maximálně 6 hodin za jeden kontrolní den. Příkazník je povinen v rámci aktivní účasti na kontrolních dnech stavby vykonávat v souladu s pokyny příkazce zejména následující činnosti:
- a) kontrola souladu provádění stavby s projektovou dokumentací a stavebním povolením z hlediska vlastního řešení stavby a hlediska dodržení podmínek výstavby,
 - b) poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci včetně vysvětlení nezbytných k vypracování realizační dokumentace zhotovitelem stavby a k plynulému průběhu provádění stavby,
 - c) kontrola souladu realizační dokumentace zhotovitelem stavby s projektovou dokumentací,
 - d) kontrola souladu dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů s projektovou dokumentací,
 - e) kontrola souladu zabezpečení úrovně staveniště s projektovou dokumentací,
 - f) kontrola souladu provádění vytyčovacíh prací s projektovou dokumentací,
 - g) posouzení návrhů příkazce nebo zhotovitele stavby na změny stavby odchylující se od projektové dokumentace z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení stanovených dob a termínů a dalších údajů a ukazatelů,
 - h) součinnost při provádění změn projektové dokumentace včetně zpracování návrhů změn projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek a potvrzování změnových listů,
 - i) kontrola souladu průběhu zkoušek materiálů, konstrukcí a prací (individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení) prováděných zhotovitelem stavby včetně průběhu případného zkušebního provozu s projektovou dokumentací,
 - j) provedení kompletní samostatné prohlídky stavby a vypracování zápisu o zjištěných vadách a jeho předání příkazci,
 - k) kontrola souladu provozního řádu a návodů k údržbě předávaných příkazci zhotovitelem stavby s projektovou dokumentací skutečného provedení stavby,
 - l) kontrola souladu dokumentace skutečného provedení stavby s dokončenou stavbou,
 - m) poskytnutí vyjádření k souladu dokončené stavby s projektovou dokumentací a stavebním povolením,
 - n) sledování postupu provádění stavby z technického a časového hlediska a
 - o) součinnost s příkazcem, zhotovitelem stavby, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a dalšími osobami účastnícími se provádění stavby, při řešení problémů vzniklých při provádění stavby.
5. Příkazník je povinen na výzvu příkazce učiněnou za podmínek sjednaných v této smlouvě nad rámec aktivní účasti na kontrolních dnech stavby vykonávat následující činnosti:
- a) činnosti podle odstavce 4. písm. a) až o) tohoto článku, není-li je možné zejména vzhledem k rozsahu vyplývajícimu z pokynů příkazce vykonat v rámci aktivní účasti na kontrolních dnech stavby,
 - b) výkon jiných činností souvisejících s výkonem autorského dozoru stavby, pokud s tím příkazník souhlasí,
- (dále též souhrnně jen „další činnosti“).
6. Příkazník je povinen bezodkladně informovat příkazce o všech závažných skutečnostech vyplývajících z výkonu autorského dozoru stavby a zaznamenávat veškerá zjištění, připomínky, požadavky a návrhy vyplývající z výkonu autorského dozoru stavby do stavebního deníku.
7. Místem plnění této smlouvy je místo provádění stavby a místa jednání, kterých se příkazník účastní na výzvu příkazce.

8. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění podle této smlouvy nezbytné a že bude vykonávat autorský dozor stavby výhradně prostřednictvím k tomu odborně způsobilých osob.
9. Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost nezbytnou k plnění této smlouvy.
10. Příkazce jako držitel výhradní licence poskytuje příkazníkovi podlicenci k výkonu práva užít projektovou dokumentaci nebo její části způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy, zejména způsobem nezbytným k výkonu autorského dozoru stavby za podmínek sjednaných v této smlouvě, a to po celou dobu plnění této smlouvy.
11. Příkazník je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílely na plnění této smlouvy v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. VIII. odst. 8. této smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách a v případě vedoucího projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce příkazníka za vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle pravidel stanovených v zadávacích podmínkách. Příkazník je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

Identifikace osob, které příkazník uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání splnění technické kvalifikace:

funkce	Vedoucí projektového týmu – odpovědný za řízení projektového týmu příkazníka
jméno a příjmení	Ing. Martin Havlík
funkce	Korozní inženýr – člen projektového týmu odpovědný za kontrolu provádění protikorozní ochrany
jméno a příjmení	██████████

12. Pokud příkazník prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace vztahující se k předmětu plnění této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na plnění této smlouvy v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za příkazníka. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. VIII. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Příkazník je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace.

Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých příkazník prokazoval splnění kvalifikace:

Příkazník neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

13. Příkazník podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky příkazníka podané v rámci veřejné zakázky. Příkazce je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy příkazce.
14. Příkazník je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je příkazník povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je příkazník povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, u niž byl příkazcem dán příkazníkovi odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce

- a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo
- b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Příkazce je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce příkazníkem. Za tím účelem je oprávněn příkazníka vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací.

II. Doba plnění

1. Příkazník je povinen vykonávat autorský dozor stavby za podmínek sjednaných v této smlouvě ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, nebo dne odstranění všech případných vad zjištěných při předání a převzetí stavby, podle toho, který z uvedených okamžiků nastane později.
2. Příkazník je povinen se aktivně účastnit kontrolního dnu stavby nebo vykonat další činnosti vždy v termínu určeném ve výzvě příkazce. Tento termín nemůže být kratší než 7 kalendářních dnů od doručení výzvy příkazce příkazníkovi, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických jinak, přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně.
3. Výzva příkazce podle předchozího odstavce musí být učiněna písemně, a to e-mailem, datovou schránkou nebo poštou, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických jinak, přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně.

III. Odměna a náhrada nákladů

1. Příkazníkovi náleží odměna stanovená na základě jednotkových cen položek soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „soupis prací“) a skutečného množství vykázaných jednotek.
2. Jednotková cena položky „Další činnosti“ uvedená v soupisu prací zahrnuje náhradu všech běžných nákladů spojených s výkonem dalších činností podle této smlouvy včetně nákladů na energie, dálkovou komunikaci, tisk apod.
3. K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že jednotková cena položek uvedených v soupisu prací může být od 1. 1. 2026 navýšena maximálně jednou ročně o procento odpovídající průměrné roční míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Základem pro výpočet hodnoty navýšení budou jednotkové ceny za vykonávanou činnost dle tohoto článku smlouvy ke dni 31. 12. předchozího kalendářního roku. Smluvní strany se dohodly, že pro tuto změnu nebude vyžadováno uzavření dodatku k této smlouvě. Změna bude uskutečněna na základě písemného oznámení příkazníka včetně uvedení nové výše odměny dle odst. 1. tohoto článku zasláno na doručovací adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy. Navýšení ceny bude účinné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení příkazníka dle předchozí věty, a to pouze v případě, že k němu příkazce neuplatní závazné připomínky. V případě uplatnění připomínek příkazcem, bude navýšení ceny účinné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po vypořádání těchto připomínek příkazníkem.

4. Celková předpokládaná cena prací je uvedena v části E (autorský dozor) soupisu prací z nabídky příkazníka. Jednotková množství položek části E Soupisu prací označených jako „Položka s možností vyhrazené změny“ jsou předmětem měření skutečně vykonaného množství a mohou být navýšeny či sníženy až o 30 % oproti množství původně předpokládaným. V souvislosti se změnou dle předchozí věty dojde i ke změně celkové ceny položky, v jejímž rámci bude vyhrazená změna aplikována. Jednotková cena položek v soupisu prací není předmětem vyhrazené změny podle tohoto odstavce.

IV. Vykazování a platební podmínky

1. Příkazník je povinen vyhotovit výkaz skutečného výkonu autorského dozoru stavby (dále jen „výkaz“) za každé kalendářní čtvrtletí a v případě posledního výkazu za část kalendářního čtvrtletí do dne ukončení výkonu autorského dozoru stavby v souladu s čl. II. odst. 1. této smlouvy. Výkaz musí obsahovat

skutečný počet aktivních účastí na kontrolních dnech stavby, dostatečně určitý popis skutečně vykonaných dalších činností a počet člověkohodin, který příkazník skutečným výkonem dalších činností strávil, v daném kalendářním čtvrtletí. Pro účely výpočtu výše odměny za skutečně vykonané další činnosti se za základní vykazatelnou jednotkou považuje každá odpracovaná čtvrt hodina.

2. Odměna bude hrazena příkazcem na základě dílčích faktur s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního čtvrtletí a poslední faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni ukončení výkonu autorského dozoru stavby v souladu s čl. II. odst. 1. této smlouvy v části odpovídající vykázanému skutečnému výkonu autorského dozoru stavby. Každá faktura bude vystavena a doručena příkazci do 10 kalendářních dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Každá faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a § 435 OZ, a musí dále obsahovat číslo smlouvy příkazce, jméno, příjmení, funkci a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou každé faktury musí být výkaz odsouhlasený a podepsaný osobou oprávněnou jednat za příkazce ve věcech technických.
4. Pokud faktura neobsahuje zákonné nebo sjednané náležitosti nebo neodpovídá odsouhlasenému výkazu, má příkazce právo vrátit fakturu příkazníkovi. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové faktury.
5. Splatnost každé faktury je do 21 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci.
6. Je-li příkazník plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude příkazník v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcem, bude příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH.
7. Příkazce je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám příkazníka za příkazcem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Příkazník není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám příkazce.

V. Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá za odborný, včasný a řádný výkon autorského dozoru stavby v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
2. Příkazník neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku plnění vadných pokynů příkazce nebo neposkytnutí součinnosti příkazce nezbytné k plnění této smlouvy příkazníkem. Příkazce dále neodpovídá za škodu, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka požadovat.
3. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám.

VI. Sankce

1. V případě, že se příkazník aktivně neúčastní v termínu určeném ve výzvě příkazce učiněné za podmínek sjednaných v této smlouvě kontrolního dne stavby, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý případ.
2. V případě, že příkazník nevykoná příkazcem požadovanou další činnost v termínu určeném ve výzvě příkazce učiněné za podmínek sjednaných v této smlouvě, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. Za porušení povinnosti uvedené v čl. I. odst. 11. se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém příkazce zjistí alespoň jeden případ porušení této povinnosti.
4. Za porušení povinnosti uvedené v čl. I. odst. 12. se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém příkazce zjistí alespoň jeden případ porušení této povinnosti.

5. Smluvní pokutu je příkazník povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy příkazce k zaplacení smluvní pokuty příkazníkovi.
6. Uplatnění nároku na zaplacení jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžně uplatnění nároku na zaplacení jiné smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody způsobené porušením povinností příkazníka, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši vedle smluvní pokuty vedle zaplacené smluvní pokuty.
7. V případě prodlení příkazce se zaplacením příkazníkem oprávněně vystavené a příkazci doručené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je příkazce povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy příkazníka k zaplacení úroku z prodlení příkazci.

VII. Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Příkazce a příkazník jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Za podstatné porušení této smlouvy příkazníkem se považuje zejména to, že příkazník postupuje v rozporu s touto smlouvou, přičemž takový postup nenapravit ani v přiměřené době následující po výzvě příkazce.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby v případě, že bude smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby, ukončena předtím, než by mohl být ukončen výkon autorského dozoru stavby v souladu s čl. II. odst. 1. této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Splnění smlouvy ze strany příkazníka se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě příkazník a příkazce dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
4. Příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu příkazce postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
5. Příkazník opravňuje příkazce uveřejnit obsah této smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí příkazce.
7. Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní poté, co tato změna nastala.
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď příkazníka dle smlouvy podle

§ 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejbližší účelu a smyslu neplatného ustanovení.
11. Veřejná zakázka je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „Vltava, VD Miřejovice – modernizace mostu“, ISPROFOND 5215510039.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že nabyla účinnosti smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby. Příkazce je povinen informovat příkazníka bez zbytečného odkladu o nabytí účinnosti této smlouvy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 Soupis prací

Samostatně odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídka příkazníka.

příkazce:

příkazník:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel
Pontex, spol. s r.o.