	[bookmark: _GoBack]Příloha č. 4 k SOD
	C5KF438Y
	Objednatel:
	Rehabilitační ústav Hrabyně - "rekonstrukce výtahu lůžková část"

	Smluvní cena
	Místo montáže:
	RU Chuchelná - výměna výtahu pavilón E

	Výtahy

	Poř. číslo
	Výrobní číslo
	Počet
	Cena bez DPH
	DPH v
%
	Částka DPH
	Cena celkem s DPH
	Montáž a demontáž (zahrnuta v ceně jednotky)

	1
	C5KEH088
	1
	775 000 Kč
	
	
	
	ano

	2
	
	
	
	
	
	
	ano

	3
	
	
	
	
	
	
	ano

	Celkem
	1
	775 000 Kč
	
	
	
	

	Celkem SOD
	1
	775 000 Kč
	
	
	
	




Režim přenesené daně bue uplatněn.
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	Příloha č. 5 k SOD
	
	C5KF438Y
	
	Objednatel:
	Rehabilitační ústav Hrabyně - "rekonstrukce výtahu lůžková  část"

	Platební podmínky
	Místo montáže:
	RU Chuchelná - výměna výtahu pavilón E

	Poř.
	Smluvní cena bez DPH
	Způsob úhrady
	Částka k úhradě
	%
	Vyst. dokladu
	Oprávněnost vyst. plateb.dokladu
	Splatnost
	Důsledek nedodrž. splatnosti
	Bankovní záruka
	%
	splatnost
	Poznámka

	

1
	

775 000,0 Kč
	

1. dílčí faktura
	


387 500,0 Kč
	

50
	

12.06.17
	
po dodávce materiálu na stavbu
	

30 dní
	posun termínů dodávky materiálu na místo montáže, posun termínů zahájení montáže a předání díla
	

0,0 Kč
	

0
	

12.07.17
	

C5KEH088

	

2
	

775 000,0 Kč
	

konečná faktura
	


387 500,0 Kč
	

50
	

03.07.17
	

po předání díla
	

30 dní
	neposkytnutí bonusu v podobě prodloužení záruční lhůty dle odst. 12.3, přílohy
č. 8
	

0,0 Kč
	

0
	

02.08.17
	

C5KEH088

	CELKEM
	775 000,0 Kč
	100
	
	0,0 Kč
	0
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	Příloha č. 6 k SOD
	C5KF438Y
	Objednatel:
	
Rehabilitační ústav Hrabyně - "rekonstrukce výtahu lůžková část"

	Harmonogram realizace díla
	Místo montáže:
	RU Chuchelná - výměna výtahu pavilón  E

	
Poř.
	
Položka
	Odpovídá
	
Datum plnění
	
Poznámka

	
	
	Objednatel
	Zhotovitel
	
	

	1
	Podpis smluvy o dílo
	x
	
	13.03.17
	

	2
	Předložení chybějících smluvních dokumentů
	x
	x
	13.03.17
	

	3
	Termín stavební připravenosti
	
	x
	12.06.17
	

	4
	Předání a převzetí staveniště
	
	x
	03.07.17
	

	5
	Zahájení montáže
	
	x
	03.07.17
	

	6
	Dokončení montáže
	
	x
	07.08.17
	

	7
	Zkoužka výtahu
	
	x
	08.08.17
	

	8
	Předání a převzetí díla ( po odstranění závad ze zkoušky)
	
	x
	09.08.17
	

	10
	Ukončení záruční lhůty
	
	x
	dle SOD
	



Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do 13.3.2017, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.
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Příloha č. 7 k SOD
C5KF438Y
Objednatel:
Rehabilitační ústav Hrabyně - "rekonstrukce výtahu lůžková část"
Protokol o zajištění stavební připravenosti - MOD
Místo montáže:
RU Chuchelná - výměna výtahu pavilón E
Poř.
Úkon

Uhradí (nehradí-li
provádějící)
Poznámka






1.
Strojovna

Stavební práce
1.1
Vybourání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalaci
X



1.2
Vybourání původního fundamentu pod strojem
X



1.3
Vyrovnání podlahy strojovny v místě původního fundamentu
X


beton +  nivelační hmota
1.4
Provedení bezprašné povrchové úpravy podlahy - nátěr
X


nátěr isoban
1.5
Vybílení strojovny ( stěny + strop )
X



1.6
Oprava omítek ve strojovně v potřebném rozsahu
X


nutné specifikovat rozsah (m2)
1.7
Odvětrání strojovny - oprava nebo zbudování včetně instalace mřížky

X

stávajícím oknem

Zámečnické práce
1.8
Úprava dveří do strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.3.3 ( instalace kování a vložky )
X



1.9
Bezpečný přístu do strojovny /osvětlení cest, žebříky atd. )

X



Elektro práce
1.13
Doložení platné revizní zprávy přívodu k výtahu před zahájením realizace výtahu

X


1.14
Doplnění osvětlení strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.6 a 13.6.2

X

200lx na podlaze u rozvaděče
1.16
Dodávka a montáž GSM brány do strojovny dle dle nařízení vlády 27/2003 Sb
X



1.17
Dodávka SIM karty GSM bránu
X


Pronájem SIM karty dle požadvku v servisní smlouvě
2.
Šachta

Stavební práce
2.1
Montáž, pronájem a opětovná demontáž lešení v šachtě pro instalaci technologie
X



2.2
Vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni včetně likvidace suti
X



2.3
Vybourání původní betonové protiváhy včetně likvidace suti
X



2.4
Vyrovnání dna prohlubně v místě původních nárazníků
X


beton +  nivelační hmota
2.5
Provedení bezprašné povrchové úpravy dna prohlubně - nátěr
X


nátěr isoban

Elektro práce
2.16
Instalace osvětlení v šachtě dle ČSN EN 81-1, čl. 5.9
X



3.
Nástupiště

Stavební práce
3.1
Demontáž/vybourání původních šachetních dveří
X



3.2
Úprava dveřních otvorů pro instalalaci nových šachetních dveří ( úprava rozměrů )
X


případně řezání, dozdívání, apod.
3.3
Instalace nosného překladu u dveřních otvorů šachetních dveří




3.4
Zazdění šachetních dveří včetně začištění
X



3.5
Vymalování čelní stěny nástupišť po osazení dveří
X


V šířce šachty, na výšku podlaží
3.6
Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří ( linoleum )

X

V šířce dveřního otvoru, na hloubku špalety
3.7
Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří ( dlažba )
X
X

Dlažbu zajistí objednatel, práci
provede zhotovitel

Zámečnické práce
3.8
Dodávka a instalace nových portálů v odstínu dle RAL




4
Ostatní práce
4.1
Demontáž stávajícího zařízení ve smluveném rozsahu
X



4.2
Zajištění ekologické likvidace odpadu a stavební suti ( kontejner + odvoz )
X



4.3
Zajištění pracoviště z hlediska BOZP ( zajištění dveřních otvorů proti pádu, apod. )
X
X


4.4
Statický posudek podlahy strojovny
X




4.5

Zajištění vydání stavebního povolení včetně projednání s úřady

X

X

Zhotovitel zajistí projektovou dokumentaci, stavební povolení zajistí objednatel
4.6
Zajištění měření hlučnosti výtahu



definovat počet měření
4.7
Dodávka hasícího přístroje do strojovny

X

Typ - ruční, sněhový CO2 55B - 5kg
4.8
Přemístění různého vedení z prostoru šachty, strojovny nebo nástupišť, které brání
realizaci díla nebo odporuje normám ( ve výtahové šachtě ani strojovně nesmí být

X


5
PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ





Provede
Zhotovitel	Objednatel
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5.1
	Dostatečně velká, osvětlená, suchá a uzamykatelná místnost pro uskladnění nářadí a části dodaného materilálu ( např. rozvaděč, kabelizace, části kabiny jako, ovl. panel, madla, zrcadla atd. ) ve vzdálenosti max. 25m od šachty a místa vykládky s lokalizací
	
	
X
	
	

	

5.2
	Osvětlená, dostatečná, suchá, rovná a volná plocha pro uložení těžkých kovových dílů ( např.vodítek, rámů strojů a kabiny, atd. ) a její zabezpečení proti povětrnosti, nežádoucím vlivům stavby a proti neoprávněnému vniknutí (ve vzdálenosti max. 25m od šac
	
	
X
	
	

	5.3
	Odkládací prostor pro odpad a jeho následnou likvidaci.
	
	X
	
	

	5.4
	Zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti práce.
	X
	X
	
	

	5.5
	Zajištění pracoviště z hlediska protipožární ochrany.
	X
	X
	
	

	5.6
	Místnost pro převlékaní pracovníků zhotovitele.
	
	X
	
	

	5.7
	Zajištění základních sociálních podmínek ( WC, umývárna )
	
	X
	
	

	5.8
	Bezplatné zajištění povolení ke vstupu zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů.
	
	X
	
	

	5.9
	Bezplatné zajištění povolení ke vjezdu anebo parkování vozidel.
	
	X
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