Smlouva o dílo

 č. 0207/2021
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Jan Mlčák, MBA




ve věcech technických:

Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO):
Karel Tejčka, Ing. Eva Tůmová


koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti
sídlo:

Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
IČ:


45476691
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u soudu KS v Brně, oddíl C, vložka č. 5045
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Lubomír Jurek
ve věcech technických:


Ing. Václav Nečas
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Lubomír Jurek
stavbyvedoucí:
Ing. Václav Nečas 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 11. 3. 2021.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno, vypracovaná Ing. Martin Růžička, CSc. - Na Hradbách 35/I, Jindřichův Hradec IČ: 72095989, číslo zakázky M-30-16 z 08/2020.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Martin Růžička, CSc. - Na Hradbách 35/I, Jindřichův Hradec IČ: 72095989, číslo zakázky M-30-16 z 08/2020 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt., s uvedením výškových kót – hráz, kbel, bezpečnostní přeliv, aj. včetně souřadnic,
· vytyčení pozemku pro uložení sedimentu,
· zpracování vytyčovacího protokolu,
· zpracování geometrického plánu pro vklad do KN. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 24, 20/6, 321/1 k. ú. Políkno.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


4 792 100,- Kč

DPH 21%



1 006 341,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH

5 798 441,- Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

26. 4. 2021
Dokončení prací: 
15. 11. 2021
Termín pro uložení sedimentu: 9. 8. 2021 – 30. 9. 2021
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 131/5R/2021 ze dne 15. 2. 2021 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 31/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 226/10R/2021 ze dne 22.3. 2021.
V Lavičkách, dne 19. 4. 2021 


V Jindřichově Hradci dne 9. 4. 2021
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:
 Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	20-0901
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	833 15 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Políkno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	11.03.2021
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	45476691
	
	
	

	 
	
	
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	DIČ:
	
	CZ45476691
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	72095989
	
	
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ5910211373
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
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	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
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	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 792 100,00
	5 798 441,00
	

	 
	
	1.2.1
	
	odstranění sedminetu
	465 348,78
	563 072,02
	STA

	 
	
	1.2.2
	
	břehy rybníka
	3 571 374,10
	4 321 362,66
	STA

	 
	
	
	1
	
	plotová zídka v jihozápadní části
	91 325,58
	110 503,95
	Soupis

	 
	
	
	2
	
	břehová zídka v severozápadní a severovýchodní části
	561 961,54
	679 973,46
	Soupis

	 
	
	
	3
	
	břehová zídka na hrázi rybníka
	2 834 465,52
	3 429 703,28
	Soupis

	 
	
	
	4
	
	břehová zídka pravý břeh - prodloužení
	83 621,46
	101 181,97
	Soupis

	 
	
	1.2.3
	
	výpustné zařízení
	76 189,67
	92 189,50
	STA

	 
	
	1.2.4
	
	bezpečnostní přeliv
	259 040,81
	313 439,38
	STA

	 
	
	1.2.5
	
	odtokové potrubí - základová výpust, vývar
	134 885,14
	163 211,02
	STA

	 
	
	1.2.6
	
	přístup
	70 261,50
	85 016,42
	STA

	 
	
	VON
	
	vedlejší a ostatní náklady
	215 000,00
	260 150,00
	VON
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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	465 348,78
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	465 348,78
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
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	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	465 348,78
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	465 348,78
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	412 050,78
	

	 
	1
	K
	122101101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
	m3
	3,000
	62,00
	186,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	3"filtrační hrázka ze štěrkodrtě
	
	3,000
	
	
	

	 
	2
	K
	122703602
	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa
	m3
	1 200,380
	56,00
	67 221,28
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	1200,38"viz technická zpráva
	
	1 200,380
	
	
	

	 
	3
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	1 200,380
	74,00
	88 828,12
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	1200,38"viz technická zpráva
	
	1 200,380
	
	
	

	 
	4
	K
	162701103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	m3
	3,000
	96,00
	288,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	3"filtrační hrázka ze štěrkodrtě
	
	3,000
	
	
	

	 
	5
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	1 200,380
	35,00
	42 013,30
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	1200,38"viz technická zpráva
	
	1 200,380
	
	
	

	 
	6
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	3,000
	6,00
	18,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	3"filtrační hrázka ze štěrkodrtě
	
	3,000
	
	
	

	 
	7
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	6,000
	180,00
	1 080,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	3,000*2
	
	6,000
	
	
	

	 
	8
	K
	171206111
	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním
	m3
	1 200,380
	16,00
	19 206,08
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	1200,38"viz technická zpráva
	
	1 200,380
	
	
	

	 
	9
	K
	181006111
	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
	m2
	12 000,000
	5,00
	60 000,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	12000"viz technická zpráva
	
	12 000,000
	
	
	

	 
	10
	K
	182101101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	4 250,000
	29,00
	123 250,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	4250"viz technická zpráva
	
	4 250,000
	
	
	

	 
	11
	K
	183551214
	Úprava zemědělské půdy - orba hluboká, hl. přes 0,24 do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5 st.
	ha
	1,200
	3 800,00
	4 560,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	1,2"viz technická zpráva
	
	1,200
	
	
	

	 
	12
	K
	183552514
	Úprava zemědělské půdy - hnojení vápennými hnojivy při dávce do 2 t/ha na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu přes 5 st. včetně dodávky hnojiva
	ha
	1,200
	4 500,00
	5 400,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	1,2"viz technická zpráva
	
	1,200
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	2 568,00
	

	 
	13
	K
	213141121
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m
	m2
	30,000
	12,00
	360,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	30"viz technická zpráva
	
	30,000
	
	
	

	 
	14
	M
	693110760
	geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 500 cm, 500 g/m2
	m2
	34,500
	64,00
	2 208,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	34,500
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2 580,00
	

	 
	15
	K
	457571211
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm
	m3
	3,000
	860,00
	2 580,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	3"viz technická zpráva
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	47 700,00
	

	 
	16
	K
	572212111
	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem
	m3
	90,000
	530,00
	47 700,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	300*3*0,1"oprava příjezdové komunikace po odvození sedimentu
	
	90,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	450,00
	

	 
	17
	K
	950501501
	Demontáž a likvidace filtrační textilie
	m2
	30,000
	15,00
	450,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.2 - břehy rybníka
	
	
	

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 - plotová zídka v jihozápadní části
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	833 15 33
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	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
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	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
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	IČ:
	45476691
	

	 
	
	
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	DIČ:
	CZ45476691
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	72095989
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ5910211373
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	91 325,58
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	91 325,58
	
	
	21,00%
	19 178,37
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	110 503,95
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.2 - břehy rybníka
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 - plotová zídka v jihozápadní části
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	91 325,58
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	91 325,58
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	90 455,60
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	534,40
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	335,58
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.2 - břehy rybníka
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 - plotová zídka v jihozápadní části
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	91 325,58
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	91 325,58
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	90 455,60
	

	 
	1
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	54,000
	45,00
	2 430,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	36*1,5"výkres číslo D.1.2
	
	54,000
	
	
	

	 
	2
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	84,640
	87,00
	7 363,68
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	36*2+9*0,4*4*0,6+2+2"výkres číslo D.1.2
	
	84,640
	
	
	

	 
	3
	K
	985142112
	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
	m2
	84,640
	315,00
	26 661,60
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	36*2+9*0,4*4*0,6+2+2"výkres číslo D.1.2
	
	84,640
	
	
	

	 
	4
	K
	985231112
	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
	m2
	84,640
	386,00
	32 671,04
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	36*2+9*0,4*4*0,6+2+2"výkres číslo D.1.2
	
	84,640
	
	
	

	 
	5
	K
	985233121
	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením
	m2
	84,640
	252,00
	21 329,28
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	36*2+9*0,4*4*0,6+2+2"výkres číslo D.1.2
	
	84,640
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	534,40
	

	 
	6
	K
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
	t
	1,972
	120,00
	236,64
	CS ÚRS 2017 02

	 
	7
	K
	997321511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,972
	52,00
	102,54
	CS ÚRS 2017 02

	 
	8
	K
	997321519
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	13,804
	1,00
	13,80
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	1,972*7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,804
	
	
	

	 
	9
	K
	997321611
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
	t
	1,972
	92,00
	181,42
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	335,58
	

	 
	10
	K
	998322011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	1,974
	170,00
	335,58
	CS ÚRS 2017 02
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	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.2 - břehy rybníka
	
	
	

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2 - břehová zídka v severozápadní a severovýchodní části
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	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	DIČ:
	CZ45476691
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
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	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	
	
	DIČ:
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	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	561 961,54
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	561 961,54
	
	
	21,00%
	118 011,92
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	561 961,54
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	561 961,54
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	57 571,20
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	226 984,00
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	1 530,00
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	165 240,00
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	12 253,60
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	98 382,74
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	1.2.2 - břehy rybníka
	
	
	

	 
	Soupis:
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	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	561 961,54
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	561 961,54
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	57 571,20
	

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	160,000
	48,00
	7 680,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	8*20"výkres číslo D.1.2
	
	160,000
	
	
	

	 
	2
	K
	121101101
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	m3
	17,000
	21,00
	357,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	170*0,5*0,2"výkres číslo D.1.2
	
	17,000
	
	
	

	 
	3
	K
	122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	40,800
	87,00
	3 549,60
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	170*0,8*0,3"za zdí
	
	40,800
	
	
	

	 
	4
	K
	122201109
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	40,800
	5,00
	204,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	170*0,8*0,3"za zdí
	
	40,800
	
	
	

	 
	5
	K
	162201102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	m3
	40,800
	16,00
	652,80
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	170*0,8*0,3"za zdí
	
	40,800
	
	
	

	 
	6
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	100,000
	130,00
	13 000,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	100"dovoz materiálu ze zásob Města
	
	100,000
	
	
	

	 
	7
	K
	167101101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	100,000
	110,00
	11 000,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	100"dovoz materiálu ze zásob Města
	
	100,000
	
	
	

	 
	8
	K
	171103201
	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu
	m3
	208,800
	56,00
	11 692,80
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	40,8"vytěžená zemina
	
	40,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	68"drcené původní zdivo
	
	68,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	100"materiál dovozený ze zásob Města
	
	100,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	208,800
	
	
	

	 
	9
	K
	181301103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	m2
	85,000
	41,00
	3 485,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	170*0,5"výkres číslo D.1.2
	
	85,000
	
	
	

	 
	10
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	340,000
	3,00
	1 020,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	170*2"výkres číslo D.1.2
	
	340,000
	
	
	

	 
	11
	M
	005724720
	osivo směs travní krajinná - rovinná
	kg
	8,500
	100,00
	850,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	340*0,025 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,500
	
	
	

	 
	12
	K
	181951101
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	1 020,000
	4,00
	4 080,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	170*6"úprava po dokončení okolo zdi
	
	1 020,000
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	226 984,00
	

	 
	13
	K
	430321616
	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37
	m3
	0,400
	3 920,00
	1 568,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	2*1*0,2"výkres číslo D.1.11
	
	0,400
	
	
	

	 
	14
	K
	430361821
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,040
	36 500,00
	1 460,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	0,4*0,1"výkres číslo D.1.11
	
	0,040
	
	
	

	 
	15
	K
	451313531
	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm
	m2
	3,300
	580,00
	1 914,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	3,3*1"výkres číslo D.1.11
	
	3,300
	
	
	

	 
	16
	K
	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	m3
	96,000
	662,00
	63 552,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	160*3*0,2"výkres číslo D.1.11
	
	96,000
	
	
	

	 
	17
	K
	464531112
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
	m3
	173,600
	870,00
	151 032,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	160*(3,2*0,25+(1,5+0,4)*0,5*0,3)"výkres číslo D.1.11
	
	173,600
	
	
	

	 
	18
	K
	465210121
	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
	m2
	3,300
	2 260,00
	7 458,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	3,3*1"výkres číslo D.1.11
	
	3,300
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	1 530,00
	

	 
	19
	K
	810101501
	Zkrácení, šikmé seříznutí stávajícího potrubí PVC DN 500
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	20
	K
	810101502
	Zkrácení, šikmé seříznutí stávajícího potrubí AZC DN 150
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	21
	K
	810101503
	Zkrácení, šikmé seříznutí stávajícího potrubí TB DN 200
	kus
	1,000
	480,00
	480,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	22
	K
	810101504
	Zkrácení, šikmé seříznutí stávajícího potrubí TB DN 300
	kus
	1,000
	650,00
	650,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	165 240,00
	

	 
	23
	K
	960211251
	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel
	m3
	68,000
	2 430,00
	165 240,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	170*1*0,4"výkres číslo D.1.2
	
	68,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	12 253,60
	

	 
	24
	K
	997006005
	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného
	t
	180,200
	68,00
	12 253,60
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	98 382,74
	

	 
	25
	K
	998322011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	578,722
	170,00
	98 382,74
	CS ÚRS 2017 02
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 834 465,52
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	2 834 465,52
	
	
	21,00%
	595 237,76
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
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	v
	CZK
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	2 834 465,52
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 401 953,44
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	70 063,20
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	2 069 241,00
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	6 500,00
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	247 748,40
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	3 691,16
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	4 709,68
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	432 512,08
	

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	432 512,08
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 834 465,52
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 401 953,44
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	70 063,20
	

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	320,000
	48,00
	15 360,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	8*20*2"výkres číslo D.1.2
	
	320,000
	
	
	

	 
	2
	K
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	55,200
	410,00
	22 632,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	138*0,4*1"výkres číslo D.1.2
	
	55,200
	
	
	

	 
	3
	K
	132201109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	55,200
	119,00
	6 568,80
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	138*0,4*1"výkres číslo D.1.2
	
	55,200
	
	
	

	 
	4
	K
	162701103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	m3
	55,200
	96,00
	5 299,20
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	55,2"položky dílu 1
	
	55,200
	
	
	

	 
	5
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	55,200
	6,00
	331,20
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	55,2"položky dílu 1
	
	55,200
	
	
	

	 
	6
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	110,400
	180,00
	19 872,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	55,2*2
	
	110,400
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 069 241,00
	

	 
	7
	K
	321321116
	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	m3
	231,150
	4 460,00
	1 030 929,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	0,4*1*138"výkres číslo D.1.2 základ zdi
	
	55,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	138*0,5*0,15"výkres číslo D.1.2 věnec
	
	10,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5*2+0,5*0,4)*138"výkres číslo D.1.2
	
	165,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	231,150
	
	
	

	 
	8
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	m2
	296,700
	630,00
	186 921,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	138*(2+0,15)"výkres číslo D.1.2
	
	296,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	296,700
	
	
	

	 
	9
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	m2
	296,700
	290,00
	86 043,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	138*(2+0,15)"výkres číslo D.1.2
	
	296,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	296,700
	
	
	

	 
	10
	K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	23,115
	29 600,00
	684 204,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	231,15*0,1"množství výztuže 100kg/m3 betonu
	
	23,115
	
	
	

	 
	11
	K
	350501501
	Hydroizolační stěrka betonových konstrukcí 2kg/m2
	m2
	386,400
	210,00
	81 144,00
	 

	 
	
	VV
	
	138*(0,5+2*0,15)"výkres číslo D.1.2 věnec
	
	110,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*138"výkres číslo D.1.2
	
	276,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	386,400
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	6 500,00
	

	 
	12
	K
	510101501
	Lokální opravy chodníku po výstavbě, uvedení do původního stavu
	kč
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	247 748,40
	

	 
	13
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	207,000
	45,00
	9 315,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	138*1,5"výkres číslo D.1.2
	
	207,000
	
	
	

	 
	14
	K
	953333327
	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 500 mm
	m
	60,200
	580,00
	34 916,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	28*2,15"výkres číslo D.1.2
	
	60,200
	
	
	

	 
	15
	K
	953334423
	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
	m
	138,000
	274,00
	37 812,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	138"výkres číslo D.1.2
	
	138,000
	
	
	

	 
	16
	K
	953961112
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
	kus
	2 484,000
	33,00
	81 972,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	138*2*9"výkres číslo D.1.2 kotvení provazující výztuže
	
	2 484,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 484,000
	
	
	

	 
	17
	K
	953961113
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
	kus
	280,000
	46,00
	12 880,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	70*4"výkres číslo D.1.2
	
	280,000
	
	
	

	 
	18
	K
	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	kus
	280,000
	62,00
	17 360,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	70*4"výkres číslo D.1.2 zábradlí
	
	280,000
	
	
	

	 
	19
	M
	311111300
	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12
	tis kus
	0,280
	1 800,00
	504,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	70*4*0,001"výkres číslo D.1.2 zábradlí
	
	0,280
	
	
	

	 
	20
	M
	311217380
	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980, BZ, D 12 mm,otvor 12,2 mm
	tis kus
	0,280
	320,00
	89,60
	CS ÚRS 2017 02

	 
	21
	M
	311205180
	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm,otvor 13 mm
	tis kus
	0,280
	410,00
	114,80
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	70*4*0,001"výkres číslo D.1.2 zábradlí
	
	0,280
	
	
	

	 
	22
	K
	960211251
	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel
	m3
	6,900
	2 430,00
	16 767,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	138*0,5*0,1"výkres číslo D.1.2
	
	6,900
	
	
	

	 
	23
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	414,000
	87,00
	36 018,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	138*3"výkres číslo D.1.2
	
	414,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 691,16
	

	 
	24
	K
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
	t
	20,621
	120,00
	2 474,52
	CS ÚRS 2017 02

	 
	25
	K
	997321511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km
	t
	20,621
	52,00
	1 072,29
	CS ÚRS 2017 02

	 
	26
	K
	997321519
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	144,347
	1,00
	144,35
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	20,621*7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	144,347
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 709,68
	

	 
	27
	K
	998322011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	27,704
	170,00
	4 709,68
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	432 512,08
	

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	432 512,08
	

	 
	28
	K
	767161114
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg
	m
	138,000
	190,00
	26 220,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	138"výkres číslo D.1.2
	
	138,000
	
	
	

	 
	29
	K
	767201501
	Výroba ocelového zábradlí trubkového 
	kg
	3 208,000
	48,00
	153 984,00
	 

	 
	
	VV
	
	2202+867+139
	
	3 208,000
	
	
	

	 
	30
	K
	767201502
	Žárové zinkování ocelové konstrukce zábradlí, doprava
	kg
	2 169,000
	26,00
	56 394,00
	 

	 
	31
	M
	140110280
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 5,0 mm
	m
	388,300
	280,00
	108 724,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	(138*2+70*1,1)*1,1"výkres číslo D.1.11
	
	388,300
	
	
	

	 
	32
	M
	55283932
	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 15x3,0mm
	m
	1 256,904
	45,00
	56 560,68
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	138*9*0,92*1,1"výkres číslo D.1.11
	
	1 256,904
	
	
	

	 
	33
	M
	136112280
	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm
	t
	0,139
	38 600,00
	5 365,40
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	0,15*0,15*70*80*0,001*1,1
	
	0,139
	
	
	

	 
	34
	K
	767161813
	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	146,000
	140,00
	20 440,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	146"výkres číslo D.1.2
	
	146,000
	
	
	

	 
	35
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	3,216
	1 500,00
	4 824,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.2 - břehy rybníka
	
	
	

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	4 - břehová zídka pravý břeh - prodloužení
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	833 15 33
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	45476691
	

	 
	
	
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	DIČ:
	CZ45476691
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	72095989
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ5910211373
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	83 621,46
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	83 621,46
	
	
	21,00%
	17 560,51
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	101 181,97
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	83 621,46
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	83 621,46
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	6 788,40
	

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	2 250,00
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	69 879,86
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	2 466,00
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	2 237,20
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	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.2 - břehy rybníka
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	4 - břehová zídka pravý břeh - prodloužení
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	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
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	Projektant:
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	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	83 621,46
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	83 621,46
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	6 788,40
	

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	80,000
	48,00
	3 840,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	8*10"výkres číslo D.1.2
	
	80,000
	
	
	

	 
	2
	K
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	3,600
	410,00
	1 476,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	9*0,5*0,8"výkres číslo D.1.2
	
	3,600
	
	
	

	 
	3
	K
	132201109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	3,600
	119,00
	428,40
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	9*0,5*0,8"výkres číslo D.1.2
	
	3,600
	
	
	

	 
	4
	K
	171203111
	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5
	m3
	3,600
	290,00
	1 044,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	9*0,5*0,8"výkres číslo D.1.2
	
	3,600
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	2 250,00
	

	 
	5
	K
	212795111
	Příčné odvodnění za opěrou z plastových trub
	m
	1,500
	1 500,00
	2 250,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	0,5*3"výkres číslo D.1.2
	
	1,500
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	69 879,86
	

	 
	6
	K
	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu
	m3
	3,263
	5 380,00
	17 554,94
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	9*(0,25*1,3+0,15*0,25)"výkres číslo D.1.2
	
	3,263
	
	
	

	 
	7
	K
	321321116
	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	m3
	5,602
	4 460,00
	24 984,92
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	9*(0,5*0,8+(0,5+0,4)*0,5*1,3)
	
	8,865
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,263"odpočet zdiva z LK
	
	-3,263
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.2
	
	5,602
	
	
	

	 
	8
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	m2
	11,700
	630,00
	7 371,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	9*1,3"výkres číslo D.1.2
	
	11,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,700
	
	
	

	 
	9
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	m2
	11,700
	290,00
	3 393,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	9*1,3"výkres číslo D.1.2
	
	11,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,700
	
	
	

	 
	10
	K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,560
	29 600,00
	16 576,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	5,602*0,1"výkres číslo D.1.2
	
	0,560
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	2 466,00
	

	 
	11
	K
	953334423
	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
	m
	9,000
	274,00
	2 466,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	9"výkres číslo D.1.2
	
	9,000
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 237,20
	

	 
	12
	K
	998322011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	13,160
	170,00
	2 237,20
	CS ÚRS 2017 02
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	76 189,67
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	76 189,67
	
	
	21,00%
	15 999,83
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	92 189,50
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	76 189,67
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	67 989,67
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	53 715,35
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	14 218,56
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	55,76
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	8 200,00
	

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	8 200,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.3 - výpustné zařízení
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	76 189,67
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	67 989,67
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	53 715,35
	

	 
	1
	K
	320101112
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	m3
	1,202
	4 200,00
	5 048,40
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	0,58*0,56*3,7"výkres číslo D.1.0
	
	1,202
	
	
	

	 
	2
	M
	SPCM3201
	železobetonový prefabrikovaný otevřený požerák vni rozměr 40 x 50cm, dvoudlužový, délka 320cm + kotevní část
	kus
	1,000
	48 666,95
	48 666,95
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.10
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	14 218,56
	

	 
	3
	K
	934956123
	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm
	m2
	2,392
	1 680,00
	4 018,56
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	0,46*2,6*2"výkres číslo D.1.10
	
	2,392
	
	
	

	 
	4
	K
	936501111
	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu
	m
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	2"výkres číslo D.1.10
	
	2,000
	
	
	

	 
	5
	K
	980801501
	Demontáž a likvidace stávajícího požeráku
	kus
	1,000
	5 200,00
	5 200,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	55,76
	

	 
	6
	K
	998322011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	0,328
	170,00
	55,76
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	8 200,00
	

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	8 200,00
	

	 
	7
	K
	767101501
	Dodávka a montáž ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, povrchová úprava žárovým zinkováním
	kus
	1,000
	3 600,00
	3 600,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.10
	
	1,000
	
	
	

	 
	8
	K
	767101502
	Dodávka a montáž ocelových česlí požeráku 450 x 200mm, povrchová úprava žárovým zinkováním
	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.10
	
	1,000
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	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.4 - bezpečnostní přeliv
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	833 15 33
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	45476691
	

	 
	
	
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	DIČ:
	CZ45476691
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	72095989
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ5910211373
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	259 040,81
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	259 040,81
	
	
	21,00%
	54 398,57
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	313 439,38
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	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
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	1.2.4 - bezpečnostní přeliv
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	259 040,81
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	222 040,81
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	13 786,80
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	198 849,49
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	4 850,00
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	4 147,20
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	407,32
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	37 000,00
	

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	37 000,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.4 - bezpečnostní přeliv
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	259 040,81
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	222 040,81
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	13 786,80
	

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	160,000
	48,00
	7 680,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	8*20"výkres číslo D.1.2
	
	160,000
	
	
	

	 
	2
	K
	132201201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	8,400
	260,00
	2 184,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	6*1,4*1"výkres číslo D.1.10
	
	8,400
	
	
	

	 
	3
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	8,400
	5,00
	42,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	6*1,4*1"výkres číslo D.1.10
	
	8,400
	
	
	

	 
	4
	K
	162701103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	m3
	8,400
	96,00
	806,40
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	8,4"položky dílu 1
	
	8,400
	
	
	

	 
	5
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	8,400
	6,00
	50,40
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	8,4"položky dílu 1
	
	8,400
	
	
	

	 
	6
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	16,800
	180,00
	3 024,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	8,4*2
	
	16,800
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	198 849,49
	

	 
	7
	K
	321321116
	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	m3
	17,490
	4 460,00
	78 005,40
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	6*1,4*1,4+(6+0,82*2)*1,5*0,5"výkres číslo D.1.10
	
	17,490
	
	
	

	 
	8
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	m2
	48,700
	630,00
	30 681,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	(6+1,4)*2*2
	
	29,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,82*2+0,5*2+6+5+0,82*2)*1,25
	
	19,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.10
	
	48,700
	
	
	

	 
	9
	K
	321351020
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených
	m2
	10,399
	760,00
	7 903,24
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	(6+0,82*2)*pi*0,5*0,5+5*pi*0,56*0,5"výkres číslo D.1.10
	
	10,399
	
	
	

	 
	10
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	m2
	48,700
	290,00
	14 123,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	(6+1,4)*2*2
	
	29,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,82*2+0,5*2+6+5+0,82*2)*1,25
	
	19,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.10
	
	48,700
	
	
	

	 
	11
	K
	321352020
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených
	m2
	10,399
	340,00
	3 535,66
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	(6+0,82*2)*pi*0,5*0,5+5*pi*0,56*0,5"výkres číslo D.1.10
	
	10,399
	
	
	

	 
	12
	K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	1,749
	29 600,00
	51 770,40
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	6*1,4*1,4+(6+0,82*2)*1,5*0,5"výkres číslo D.1.10
	
	17,490
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,490
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,49*0,1"množství výztuže 100kg/m3 betonu
	
	1,749
	
	
	

	 
	13
	K
	350501501
	Hydroizolační stěrka betonových konstrukcí 2kg/m2
	m2
	61,099
	210,00
	12 830,79
	 

	 
	
	VV
	
	(6+1,4)*2*2
	
	29,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,82*2+0,5*2+6+5+0,82*2)*1,25
	
	19,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6+0,82*2)*pi*0,5*0,5+5*pi*0,56*0,5+5*0,4
	
	12,399
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.10
	
	61,099
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	4 850,00
	

	 
	14
	K
	850501501
	Zabetonování stávajícího potrubí betonového přelivu
	kus
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1
	
	1,000
	
	
	

	 
	15
	K
	850501502
	Dodávka a osazení prodloužení odtokového ocelového potrubí PVC DN 500 + přisávací potrubí PVC DN 150
	kus
	1,000
	650,00
	650,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.10
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	4 147,20
	

	 
	16
	K
	953334517
	Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 260 mm
	m
	8,640
	480,00
	4 147,20
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	6+0,5*2+0,82*2"výkres číslo D.1.10
	
	8,640
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	407,32
	

	 
	17
	K
	998322011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	2,396
	170,00
	407,32
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	37 000,00
	

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	37 000,00
	

	 
	18
	K
	767101501
	Dodávka a montáž ocelové lávky z pororoštů 190 x 60cm, nosná konstrukce Uč.120, včetně oboustranného kovového zábradlí dl.2 x 175cm, povrchová úprava žárovým zinkováním
	kus
	1,000
	32 000,00
	32 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.10
	
	1,000
	
	
	

	 
	19
	K
	767101502
	Dodávka a montáž letopočtu "2021" z dřevěných čísel
	kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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	1.2.5 - odtokové potrubí - základová výpust, vývar
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	DIČ:
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	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	DIČ:
	CZ45476691
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	72095989
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ5910211373
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	134 885,14
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	134 885,14
	
	
	21,00%
	28 325,88
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	163 211,02
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	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
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	1.2.5 - odtokové potrubí - základová výpust, vývar
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	134 885,14
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	126 185,14
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	1 617,50
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	715,00
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	90 200,00
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	20 120,00
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	307,32
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	13 225,32
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	8 700,00
	

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	8 700,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.5 - odtokové potrubí - základová výpust, vývar
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	134 885,14
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	126 185,14
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 617,50
	

	 
	1
	K
	129103101
	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2
	m3
	2,500
	185,00
	462,50
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	5*1*0,5"výkres číslo D.1
	
	2,500
	
	
	

	 
	2
	K
	162701103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
	m3
	2,500
	96,00
	240,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	2,5"položky dílu 1
	
	2,500
	
	
	

	 
	3
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	2,500
	6,00
	15,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	2,5"položky dílu 1
	
	2,500
	
	
	

	 
	4
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	5,000
	180,00
	900,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	2,5*2
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	715,00
	

	 
	5
	K
	359901212
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
	m
	11,000
	65,00
	715,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	90 200,00
	

	 
	6
	K
	898161225
	Sanace kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí textilním rukávcem sanační tloušťky 10 mm DN 500
	m
	11,000
	8 200,00
	90 200,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	20 120,00
	

	 
	7
	K
	920201501
	Demontáž a likvidace stávající mříže s rámem
	kus
	1,000
	740,00
	740,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1
	
	1,000
	
	
	

	 
	8
	K
	938902412
	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm
	m
	11,000
	60,00
	660,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	9
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	18,000
	87,00
	1 566,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	4,5*4"výkres číslo D.1.2
	
	18,000
	
	
	

	 
	10
	K
	985142112
	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
	m2
	18,000
	315,00
	5 670,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	4,5*4"výkres číslo D.1.2
	
	18,000
	
	
	

	 
	11
	K
	985231112
	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
	m2
	18,000
	386,00
	6 948,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	4,5*4"výkres číslo D.1.2
	
	18,000
	
	
	

	 
	12
	K
	985233121
	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením
	m2
	18,000
	252,00
	4 536,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	4,5*4"výkres číslo D.1.2
	
	18,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	307,32
	

	 
	13
	K
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
	t
	1,134
	120,00
	136,08
	CS ÚRS 2017 02

	 
	14
	K
	997321511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,134
	52,00
	58,97
	CS ÚRS 2017 02

	 
	15
	K
	997321519
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	7,938
	1,00
	7,94
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	1,134*7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,938
	
	
	

	 
	16
	K
	997321611
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
	t
	1,134
	92,00
	104,33
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	13 225,32
	

	 
	17
	K
	998322011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	77,796
	170,00
	13 225,32
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	8 700,00
	

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	8 700,00
	

	 
	18
	K
	767101501
	Dodávka a montáž nových česlí 120 x 120cm /bude upřesněno dle skutečnosti/ na odtoku s rámem, povrchová úprava zinkováním, česle z pásoviny 30/5mm, průlny 50mm
	kus
	1,000
	8 700,00
	8 700,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.6 - přístup
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	833 15 33
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	45476691
	

	 
	
	
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	DIČ:
	CZ45476691
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	72095989
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ5910211373
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	70 261,50
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	70 261,50
	
	
	21,00%
	14 754,92
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	85 016,42
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.6 - přístup
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	70 261,50
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	70 261,50
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	772,25
	

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	37 560,00
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	27 600,00
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	4 329,25
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2.6 - přístup
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	70 261,50
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	70 261,50
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	772,25
	

	 
	1
	K
	121101101
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	m3
	2,250
	21,00
	47,25
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	5*3*0,15"výkres číslo D.1.2
	
	2,250
	
	
	

	 
	2
	K
	181301103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	m2
	15,000
	41,00
	615,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	2,25/0,15"výkres číslo D.1.2
	
	15,000
	
	
	

	 
	3
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	20,000
	3,00
	60,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	20"výkres číslo D.1.2
	
	20,000
	
	
	

	 
	4
	M
	005724720
	osivo směs travní krajinná - rovinná
	kg
	0,500
	100,00
	50,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	20*0,025 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,500
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	37 560,00
	

	 
	5
	K
	291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	m2
	36,000
	90,00
	3 240,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	12*3*1"výkres číslo D.1.2
	
	36,000
	
	
	

	 
	6
	M
	593811340
	panel silniční 300x100x15 cm
	kus
	12,000
	2 860,00
	34 320,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	12"výkres číslo D.1.2
	
	12,000
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	27 600,00
	

	 
	7
	K
	564751111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	200,000
	138,00
	27 600,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	
	VV
	
	100*2"výkres číslo D.1.2 na celkovou tloušťku 300mm
	
	200,000
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 329,25
	

	 
	8
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	17,317
	250,00
	4 329,25
	CS ÚRS 2017 02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VON - vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	833 15 33
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	45476691
	

	 
	
	
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	DIČ:
	CZ45476691
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	72095989
	

	 
	
	
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ5910211373
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	215 000,00
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	215 000,00
	
	
	21,00%
	45 150,00
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	260 150,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VON - vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	215 000,00
	

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	215 000,00
	

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	83 000,00
	

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	44 000,00
	

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	25 000,00
	

	 
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	 
	 
	 
	35 000,00
	

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	28 000,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VON - vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	11.03.2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec
	

	 
	Uchazeč:
	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	215 000,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	215 000,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	83 000,00
	

	 
	1
	K
	012203000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby
	…
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2017 02

	 
	2
	K
	012303001
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě, geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
	…
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	 

	 
	3
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby - realizační dokumentace - výkres výztuže, výkres zámečnických výrobků, včetně statického vvýpočtu
	…
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2020 02

	 
	4
	K
	013254001
	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD
	…
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	44 000,00
	

	 
	5
	M
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	 

	 
	6
	M
	005121020R
	Provoz zařízení staveniště
	Soubor
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	 

	 
	7
	M
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	8
	M
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
	Soubor
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	 

	 
	9
	M
	2
	Přípravné práce
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	25 000,00
	

	 
	10
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2020 02

	 
	11
	M
	00523  R
	Zkoušky, revize, měření,  
	Soubor
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	35 000,00
	

	 
	12
	K
	051002000
	Pojištění zhotovitele dle smluvních podmínek
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2020 02

	 
	13
	M
	7
	Náhrady vzniklých škod na zemědělských pozemcích a úrodě – pevná sazba
	Soubor
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	28 000,00
	

	 
	14
	K
	071002000
	Provozní vlivy
	…
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2020 02

	 
	15
	K
	072002001
	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)
	…
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Harmonogram stavby "Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno"

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis
	 
	

	
	Duben
	Květen
	Červen
	Červenec
	Srpen
	Září 
	Říjen
	Listopad
	

	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	

	Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  1.2.1 Odstranění sedimentu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  1.2.2 Břehy rybníka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  1.2.3 Výpustné zařízení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  1.2.4 Bezpečnostní přeliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  1.2.5 Odtokové potrubí - základová výpust, vývar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  1.2.6 Přístup
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  VON Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Finanční plnění
	 
	750 000,00
	750 000,00
	750 000,00
	750 000,00
	750 000,00
	750 000,00
	242 100,00
	


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Ing. Václav Nečas
	Autorizovaný stavbyvedoucí
	1,5%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Lesní 31 . 591 02 Žďár nad Sázavou 2
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	12138495
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	WETLAND s.r.o.
	1.2.2 – břehy 

rybníka, 1.2.3 - 

výpustné zařízení, 

1.2.4 – 

bezpečnostní 

přeliv, 1.2.5 – 

odtokové potrubí
	88%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Lovětínská 612/48, 

588 51 Batelov
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	27725839
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 19.4. 2021

                                                                       Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti
                                                              -------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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