
Objednatel:

Zhotovitel:

SMLouvA o DíLo

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věce

středisko 3300 - středisko správy telematických systémů
číslo smlouvy objednatele: /fýfl/ f/Íľľľ /l/Ű

BRENN telematic s.r.o.
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno
ıčoz 06244955
Dıčz cZ06244955
bankovní spojení:
účet č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100712
zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem

číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele Stavební práce spočívající
ve výstavbě čtyř kamerových bodů V městské části Brno Tuřany, ve statutárním městě Brně, a jejich
připojení k městskému kamerovému dohledovému sytému (MKDS), přičemž součástí jsou také
výkopové práce, instalace sloupů, stavební práce vobjektech, instalace technologie kamerových
bodů a technologie mikrovlnných spojů a integrace kamer do systému GSC, včetně rozšíření datového
úložiště, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu
včetně přílohy S názvem „Výstavba kamerových bodů MČ Brno Tuřany", vjejímž rámci je tato
smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
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a) Stavba „Výstavba kamerových bodů MČ Brno Tuřany“

Stavbou jsou stavební práce spočívající ve výstavbě čtyř kamerových bodů v městské části Brno
Tuřany ve statutárním městě Brně a jejich připojeník městskému kamerovému dohledovému
sytému (MKDS), přičemž součásti jsou také výkopové práce, instalace sloupů, stavební práce
v objektech, instalace technologie kamerových bodů a technologie mikrovlnných spojů a integrace
kamer do systému GSC, včetně rozšíření datového úložiště.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále 'jen „DSPS”)

1. DSPS Zhotovitel vyhotovív souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před Zakrytím, jakje
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky Č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-O1 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedeni stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným Zeměměřickým inženýrem (ÚOZl). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků Zeměměřických činnosti dle Zákona Č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičich dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a Zároveň i v obecně rozšiřeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.doc×, *.×ls nebo *.×|sx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu Zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli Souhlas.
Objednatel není povinen licenci využit. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci V daném
rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Vice uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické
Zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně Zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba”).

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedeni dila.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této

smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této smlouvyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
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Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace vypracovaná spOIečnostíVESELÝ DOPRAVNÍSIGNALIZACE, S.r.o., sídlem

Pražská 767/10c, Bosonohy, 642 00 Brno, IČO: 277 02 804,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: do 10 dnů ode dne zahájení provádění díla.
Dokončení a převzetí díla: do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Místo plnění: Brno - Tuřany, statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 3 247 358,- Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e Zákona
č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena vsouladu s § 28 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 00 Brnø - štýřice.
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Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který

určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se

dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn

správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu

daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli

vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze Zákona č.235/2004

Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,

co Za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné

nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není

objednatel v prodlení se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji

objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů od účinnosti této Smlouvy, a to ve stavu

způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,

současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení

provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených

prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a V průběhu provádění

díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke

znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své

náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá

poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za

mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady

pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické

předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.

309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, Zejména při uspořádání

staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku

ani dopravní Značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude

nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto

rovněž zhotovitel na svůj náklad.



(8)

(9)

Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, Svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně V souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy V den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní stra ny, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem investora je

(1)

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.



(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(Z) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnostídle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
- projednat realizaci díla s úřadem městské části Brno Tuřany,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleních.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené Stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad Stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby.

(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve Spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této Smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

(4) Zhotovitel vsoučinnosti Sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.

(5) U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- Zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,

originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

V elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této Smlouvy.
(6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

Za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je

6
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zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu Sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XIII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci díla
Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vady díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 48 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-li se stranyjinak.

XIV.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
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tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožová na
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost Zjistit při vynaloženi odborné a potřebné péče. Zhotovitel neníoprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného Zástupce V prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen Zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla V nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
blížších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujíci sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele Zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovite| je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovite| í objednateljsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
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prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. Č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby

či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 5.000,- Kč zceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se O takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý í započatý den
prodlení sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 15.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 15.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.
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2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, Zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
d) prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy O více než 10 dní,
e) zastavení“ prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
í) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení Smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od Smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.
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XVII.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plněnítéto smlouvy, se obě strany Zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhéstrany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteříS nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se Zároveň Zavazují nepoužítdůvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plněnísmlouvy nebo uplatnění svých práv Z tétosmlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace oprovozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž Zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jehoúčinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z tétosmlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Právai povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost předsmluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle Zákona Č. Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
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smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají Ze své vážné a svobodné vůle, prosté Omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V 25 'ÚÍO' 202i V Brně dne 14.4.2021

František Slováček
jednatel

Ing. Lu ěk Borový.:
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Poiožkový rozpočet stavby

Stavba: 0000 Výstavba kamerových bodů Brno - Tuřany

Objekt: 01 Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3 a K4

Rozpočet: 01 Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3 a K4

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
Brno-město 602 00

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 3 247 358,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 247 358,00

Rekapitulace daní

ZáKıad prø sníženou DPH
`

15 % 0,00 CZK
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 247 358,00 CZK

Základní DPH 21 % 681 945,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 929 303,18 CZK

V Brnê dne 14.04.2021

I ? Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Słľäflkâ 1 Z 7



Popis rozpočtu: O1 - Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3 a K4

Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou Svými technickými
parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého Zařízení však nesmí být Zhoršena.
Jednotkové ceny zahrnují i náklady na:
- pomocný instalační materiál,
- Zdvihací Zařízení - plošina,
- výškové práce,
- dopravné.
- jednotlivé položky jsou uvedeny včetně montážních prací
Počty koncových prvků odečteny Z digitální verze PD programem Autocad.
Výměry odměřeny Z digitální verze PD programem Autocad Z příloh.

Provedení dle PD.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 7



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
Rozvody objekt ÚMČ Tuřanské náměstíM01 84/1 _ kamera K1 MON 637 903,60 20

Rozvody objekt ZŠ Měšťanská 459/21 -
M02

kamera K2 MON 224 531,00 7

Røzvødy øbjekt MŠ U ıipy Svøbødy 65/3 -
M03

kamera K4 MON 465 417,40 14

Rozvody objekt MŠ Holásecká 584/11 -
M04

kamera K3 MON 253 162,00 8

M05 Kamerový systém MON 1 296 890,00 40

M06 Licence MON 70 203,00 2

M07 Kabeláž MON 57 927,40 2

M08 Ostatní MON 241 323,60 7

Cena celkem 3 247 358,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 7



Položkový rozpočet
S: 0000 Výstavba kamerových bodů Brno - Tuřany
O: 01 Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3 a K4
R: 01 Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3 a K4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M01 Rozvody objekt ÚMČ Tuřanské náměstí 84/1 - kamera K1 637 903,60

1 210000001 Průzkum trasy soubor 1.00000 5 820,00 5 820,00
2 210000002 Výložné rameno pro kameru, žárové zinkované ks 2,00000 6 798,00 13 596,00
3 210000003 RACK 19" 600x400 15U ks 1,00000 7 915,20 7 915,20
4 210000004 ODF pro 12vI. včetně držáku, adaptér, pigtail, konektor 6x duplex LC/APC ks 1.00000 8 514,00 8 514,00
5 210000005 Svár optického vlákna ks 2,00000 468,50 937,00
6 210000006 Switch 8x ethemet PoE+, 2x SFP ks 1.00000 68 850,00 68 850,00
7 210000007 SFP modul 20km SM single fiber CISCO ks 2,00000 18 816,00 37 632,00
3 210000003 Rozvodný panel 19" 5 pozicový s předpéťovou ochranou KS 1.00000 2 01520 2 31520
9 210000009 Baterie 18Ah, 12V, AGM, nizKy obsah výparů die EN 50272-2 + Dohiječ KS 4.00000 3 768,50 15 074,00

10 210000010 Přepěťová ochrana pro lP kameru ks 1.00000 5 331,20 5 331,20
11 210000011 Patchcord SM LC/PC-LC/APC 3m duplex ks 2.00000 1 852,20 3 704,40
12 210000012 Patchcord FI'P RJ 45/RJ45 cat.7 1m ks 2,00000 227,30 454,60
13 210000013 Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat7 ks 2.00000 397,80 795,60
14 210000014 Zdvihací zařízení - plošina hod 16,00000 1 650,00 26 400,00
15 210000015 Výškové práce hod 16,00000 594,00 9 504,00
16 210000016 Úprava ve stávajícím rozvadéči NN h 2.00000 352,80 705,60
17 210000017 Jistić 16A/B včetně montáže do rozváděče ks 1,00000 393,90 393,90
18 210000018 Elektromér, jednofázový, podružný, 1xDIN, digitální ks 1,00000 970,00 970,00
19 210000019 Zásuvka 16A/230V montáž na povrch ks 1.00000 281,30 281,30
20 210000020 Lišta vkládaci Lv 20/20 vč. přislušenství m 12.00000 51,00 612,00
21 210000021 Hmoždinka 8+ vrut ks 40.00000 11,20 448,00
22 210000022 Průraz zdiva tl.do 200mm vč. zapravení průvrtu ks 2.00000 3 080,00 6 160,00
23 210000023 Průraz zdiva tl.do 600mm vč. zapravení průvrtu ks 2.00000 3 615,80 7 231 ,60
24 210000024 Průraz zdiva tl.do 1000mm vč. zapravení průvrtu ks 3.00000 4 944,00 14 832,00
25 210000025 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 3.00000 287,90 863,70
26 210000026 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m* 3.00000 83,30 249,90
27 210000027 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,01000 900,00 9,00
28 210000028 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 5.00000 46,40 232,00
29 210000029 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, vnitřní 2 x m2 5,00000 45,00 225,00
30 210000030 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, včpříchytek, UV odolnost m 16.00000 38,80 620,80
31 210000031 Lišta vkládací Lv 40/15 vč. přislušenství m 46.00000 51,00 2 346,00
32 210000032 Příchytka kabelu 6 - 16 mm, bílá, vč. Vrutu 4,5 x 25mm (uchycení na trám) ks 280,00000 25,90 7 252,00
33 210000033 Originální držák pro mikrovlnou anténu ks 2,00000 9 877,80 19 755,60
34 210000034 Bezdrátový spoj 70GHZ, 700Mbit/s (2x jednotka a anténa ) pár 2.00000 103 292,00 206 584,00
35 210000035 Licence pro kryptování spoje (12měsíců) ks 4.00000 17 952,00 71 808,00
36 210000036 Licence SMA (12měsíců) ks 4.00000 14 586,00 58 344,00
37 210000037 Ocelový stožár 2500mm, žárové Zinkováno, kotvení do fasády ks 2.00000 7 956,00 15 912,00
38 210000038 Prostup ocelovým sloupem pr. 20mm ks 4.00000 663,00 2 652,00
39 210000039 Elektroinstalační materiál ks 1.00000 7 752,00 7 752,00
40 210000040 Revize elektro ks 1.00000 4 320,00 4 320,00

Díl: M02 Rozvody objekt ZŠ Měšťanská 459/21 - kamera K2 224 531 ,00
41 210000041 Průzkum trasy Soubor 1.00000 5 820,00 5 820,00
42 210000042 Výložné rameno pro kameru, žárově zinkované ks 1.00000 6 798,00 6 798,00
43 210000043 Baterie 1 BAh, 12V, AGM, nízky obsah výparů dle EN 50272-2 ks 4.00000 3 768,50 15 074,00
44 210000044 Rozvodná skříň pro technologii kamer včetně zdroje, dobíječe ks 1.00000 57 935,00 57 935,00
45 210000045 Rgzvgdný panel AC + DC pm zálgžní zdrQj kS 1.00000 5 838.00 5 838,00
46 210000046 Průmyslový Switch 2x 1G SFP, 4x ethernet PoE+,++60W per port -40-+70° ks 1,00000 34 170,00 34 170,00
47 210000047 Patchcord FTP RJ 45/RJ45 cat.7 1m ks 4,00000 227,30 909,20
48 210000048 Zdvihací zařízení - plošina hod 8,00000 1 650,00 13 200,00
49 210000049 Výškové práce hod 8.00000 594,00 4 752,00
50 210000050 Podpéra vedení na na ploché střechy, dvojitý plastový zámek, vzdálenost vodiče od ks 230,00000 28,70 6 601 ,00

povrchu 65 mm, pro průměr vodiče 8-10 mm, hmotnost 1 kg
51 210000051 Uložení datového metalického kabelu na střeše m 100,00000 44,60 4 460,00
52 210000052 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1.00000 5 331,20 5 331,20
53 210000053 Prostup do budovy vč. zapravení prostupu, materiál ks 1.00000 5 180,90 5 180,90
54 210000054 Průraz zdiva tl.do 200mm vč. zapravení průvrtu ks 1.00000 3 080,00 3 080,00
55 210000055 Průraz zdiva tl.do 600mm vč. zapravení průvrtu ks 1.00000 3 615,80 3 615,80
56 210000056 Průraz zdiva tl.do 1000mm vč. zapravení průvrtu ks 1.00000 4 944,00 4 944,00
57 210000057 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 3,00000 287,90 863,70



í

58 210000058 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 3,00000 83,30 249,90
59 210000059 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,01000 900,00 9,00
60 210000060 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 5,00000 46,40 232,00
61 210000061 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, vnitřní 2 x m2 5,00000 45,00 225,00
62 210000062 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, včpříchytek, UV odolnost m 22,00000 38,80 853,60
63 210000063 Lišta vkládací Lv 20/20 vč. příslušenství m 18,00000 51,00 918,00
64 210000064 Hmoždinka 8+ vrut ks 40,00000 11,20 448,00
65 210000065 Úprava ve stávajícím rozvadéči NN h 2,00000 370,80 741,60
66 210000066 Jistič 16A/B včetně montáže do rozváděče ks 1.00000 393,90 393,90
67 210000067 Elektroměr, jednofázový, podružný, 1xDlN, digitální ks 1,00000 970,00 970,00
68 210000068 Originální držák pro mikrovlnou anténu ks 2,00000 9 486,60 18 973,20
69 210000069 Ocelový výložník na zábradlí, žárově Zinkováno ks 2,00000 3 640,00 7 280,00
70 210000070 Hzs-nezmeritelne stavební prace h 15,00000 172,80 2 592,00
71 210000071 Elektroinstalační materiál ks 1,00000 7 752,00 7 752,00
72 210000072 Revize elektro ks 1,00000 4 320,00 4 320,00

Díl: M03 Rozvody objekt MŠ U lípy Svobody 65/3 - kamera K4 465 417,40
73 210000073 Průzkum trasy ve volném terénu soubor 1,00000 4 723,60 4 723,60
74 210000074 Ocelový stožár d= 8m, žárové zinkovano,4x2m vč. kotvících prvků, uzemnění ks 1,00000 16 296,00 16 296,00
75 210000075 Ukotvení stožáru, instalace, základ obetonování ks 1,00000 6 370,00 6 370,00
76 210000076 Prostup ocelovým sloupem pr. 20mm ks 2,00000 663,00 1 326,00
77 210000077 Třrnen na ocelový sloup ks 2,00000 206,40 412,80
78 210000078 Lanová svorka DIN ks 2,00000 12,10 24,20
79 210000079 Ocelový stožár 2500mm, žárově Zinkováno, kotvení do fasády ks 1,00000 7 956,00 7 956,00
30 210000030 Baterie 18Ah, 12V, AGM, nízky obsah výparů dle EN 50272-2 ks 4,00000 3 768,50 15 074,00
81 210000081 Rozvouná skříň pro technologii kamer včetnè zdroje, aohijeće KS 1,ooo00 57 935,00 57 935,00
32 210000032 Rozvodný panel AC + DC pro Záložní zdroj ks 1,00000 5 333,00 5 338,00
83 210000083 Výložné rameno pro kameru, žárově zinkované ks 1.00000 6 798,00 6 798,00
84 210000084 Zdvihací Zařízení - plošina hod 8.00000 1 650,00 13 200,00
85 210000085 Výškové práce hod 8,00000 594,00 4 752,00
86 210000086 Uložení datového metalického kabelu na sloup m 8,00000 44,60 356,80
87 210000087 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1,00000 5 331,20 5 331,20
88 210000088 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, včpříchytek, UV odolnost m 8,00000 38,80 310,40
89 210000089 Vytýčení ostatních inž.sití kpl 1v00000 4 133,50 4 133,50
90 210000090 Zřízení varovohražení kolem výkopu m 27.00000 42,00 1 134,00
91 210000091 Bourání živičných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm m2 27,00000 126,70 3 420.90
92 210000092 Bourání betonových povrchů komunikaci pro pěší m2 27,00000 1 038.90 28 050,30
93 210000093 Odvoz zeminy do vzdálenosti 20 km t 010000 1 363,00 135-30
94 210000094 Hloubení kabelové rýhy 40cm šir.,B0cm hlub.,zem.tř.3 m 27,00000 701,30 13 943,60
95 210000095 Zřízkab. lože Z kOp.písku š.do 50cm m 27.00000 131,80 3 558,60
96 210000096 Ruční Zához rýhy 40cm Šir.,B0cm hlub.,zem.tř.3 m 27.00000 403,00 11 016,00
97 210000097 Bemnový žlab TK1 včetně víka m 11,00000 475,20 5 227,20
98 210000098 Skládkovné-zemina m“ 0.10000 270,00 27,00
99 210000099 Rozebrání zámkové dlažby m2 11,00000 257,00 2 827,00

100 210000100 Pokládka zámkové dlažby m2 11,00000 317,80 3 495,80
101 210000101 Uložení datového metalického kabelu na sloup m 8,00000 44,60 356,80
102 210000102 Přepěťová ochrana pro lP kameru ks 1,00000 5 331,20 5 331,20
103 210000103 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, včpříchytek, UV odolnost m 8,00000 38,80 310,40
104 210000104 Prostup do budovy vč. Zapravení prostupu, materiál ks 1,00000 5 180,90 5 180,90
105 210000105 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 1,00000 287,90 287,90
106 210000106 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1,00000 83,30 83,30
107 210000107 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,01000 900,00 9,00
108 210000108 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1× m2 1.00000 46,40 46,40
109 210000109 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, vnitřní 2 x m2 1.00000 45,00 45,00
110 210000110 Originální držák pro mikrovlnou anténu ks 1,00000 9 486,60 9 486,60
111 210000111 Bezdrátový spoj 70GHZ, 700Mbit/s (2x jednotka a anténa ) pár 1,00000 103 292,00 103 292,00
112 210000112 Licence pro kryptování spoje (12měSíců) ks 2,00000 17 952,00 35 904,00
113 210000113 Licence SMA (12měsíců) ks 2,00000 14 586,00 29 172,00
114 210000114 Patchcord l-"ľP RJ 45/RJ45 cat] 1m ks 1,00000 227,30 227,30
115 210000115 Průmyslový switch 2x 1G SFP, 4x ethernet PoE+,++60W per port -40-+70° ks 1,00000 34 170,00 34 170,00
116 210000116 Elektroinstalační materiál ks 1,00000 7 800,00 7 800,00
117 210000117 Plastová rozvodnice na omítku 6 DIN modulů, IP 54 ks 1,00000 994,50 994,50
118 210000118 Jistič 16A/B včetně montáže do rozváděče ks 1,00000 393,90 393,90
119 210000119 Elektroměr, jednofázový, podružný, 1xDlN, digitální ks 1,00000 970,00 970,00
120 210000120 HZS-nezmeritelne stavební prace h 15,00000 172,80 2 592,00

Díl: M04 Rozvody objekt MŠ Holásecká 584/11 - kamera K3 253 162,00
121 210000121 Průzkum trasy ve volném terénu soubor 1,00000 4 723,00 4 723,00
122 210000122 Ocelový stožár d= 8m, žárově zinkovano,4x2m vč. kotvících prvků, uzemnění ks 1,00000 16 296,00 16 296,00
123 210000123 Ukotvení stožáru, instalace, základ obetonování ks 1,00000 6 370,00 6 370,00



124 210000124 Prostup ocelovým sloupem pr. 20mm ks 2,00000 663,00 1 326,00
125 210000125 Třrnen na ooelový Sloup ks 9.00000 206,40 1 857.60
126 210000126 Baterie 18Ah. 12V, AGM, nízky obsah výparů dle EN 50272-2 ks 4,00000 3 768,50 15 074,00
127 210000127 Rozvodná skříň pro technologii kamer včetně Zdroje, dobíječe KS 1.00000 57 935.00 57 935.00
123 210000123 Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj K5 1.00000 5 333.00 5 333.00
129 210000129 Výložné rameno pro kameru, žárově zinkované ks 1.00000 6 798,00 6 798,00
130 210000130 Zdvihací zařízení - plošina hod 12.00000 1 650,00 19 800,00
131 210000131 Výškové práce hod 12,00000 594,00 7 128,00
132 210000132 Uložení datového metalického kabelu na sloup m 8,00000 47,00 376,00
133 210000133 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1.00000 5 331 ,20 5 331,20
134 210000134 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, včpříchytek, UV odolnost m 18.00000 38,80 698,40
135 210000135 Vytýčení ostatních inž.sítí kpl 1.00000 4 188,50 4 188,50
136 210000136 Zřízení varov.ohražení kolem výkopu m 12.00000 42.00 504.00
137 210000137 Bourání živičných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm m2 2.00000 126.00 252.00
138 210000138 Bourání betonových povrchů komunikaci pro pěší m2 2.00000 1 038.90 2 077.80
139 210000139 Odvoz zeminy do vzdálęngsti 20 km t 0.10000 1 663,00 166,30
140 210000140 Hloubení kabelové rýhy 40cm šir..B0cm hlub.,zem.tř.3 m 12.00000 701.30 3 421 .60
141 210000141 Zříz.kab.|ože Z kop.písku š.do 80cm m 12.00000 132,00 1 584,00
142 210000142 Ruční zához rýhy 40cm šir..B0cm hlub.,zem.tř.3 m 12.00000 403.00 4 896.00
143 210000143 Skládkovné-zemina m3 0.10000 270,00 27,00
144 210000144 Rozebrání zámkové dlažby m2 2.00000 257,00 514,00
145 210000145 Pokládka zámkové dlažby m2 2.00000 317,80 635,60
146 210000146 Patchcord FTP RJ 45/RJ45 cat] 3m ks 2.00000 227,30 454,60
147 210000147 Průmyslový switch 2x 1G SFP, 4x ethernet PoE+,++60W per pon -40-+70° ks 1,00000 34 170,00 34 170.00
148 210000148 Originální držák pro mikrovlnou anténu ks 1.00000 9 486,60 9 486,60
149 210000149 Ocelový stožár 1500mm, žárově zinkováno. kotvení do fasády ks 1.00000 7 800,00 7 800,00
150 210000150 Lišta vkládací Lv 20/20 vč. přislušenství m 21.00000 51.00 1 071,00
151 210000151 Hmoždinka 8+ vrut ks 55.00000 11,20 616,00
152 210000152 Průraz zdiva tl.do 600mm vč. zapraveni průvrtu ks 2.00000 3 615,80 7 231,60
153 210000153 Prostup do budovy vč. zapraveni prostupu. materiál ks 1,00000 5 180,90 5 180,90
154 210000154 Omitka vnitřní zdiva, MVC. štuková m2 2.00000 287,90 575,80
155 210000155 Vyčištění budov O výšce podlaží do 4 m m2 2.00000 83,30 166,60
156 210000156 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,01000 900,00 9,00
157 210000157 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 2,00000 46,40 92,80
158 210000158 Malba tekutá Primalex Plus, bílá. vnitřní 2 x m2 2.00000 45.00 90,00
159 210000159 Elektroinstalační materiál ks 1.00000 7 800,00 7 800,00
160 210000160 Úprava ve stávajícím rozvaděči NN h 4.00000 370,80 1 483,20
161 210000161 Jistič 16A/B včetně montáže do rozváděče ks 1.00000 393,90 393,90
162 210000162 Elektroměr, jednofázový, podružný, 1xDlN, digitální ks 1.00000 970,00 970,00
163 210000163 Hzs-nezmeritelne stavební prace h 16.00000 172,00 2 752,00

Díl: M05 Kamerový systém 1 296 890,00
164 210000164 Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, 32×zoom, HDTV. 2MP, HighPoE ks 4.00000 102 564,00 410 256,00

Provedení kamery venkovní barevná IP PTZ kamera
Snímací pvek CMOS 1/2.8"

Maximální rozlišení 1920x1080
Max. snímková rychlost 50 sn./s při všech rozlišeních
Video komprese H.264, MJPEG
Minimální osvětlení barva:0,6lux, ČB:0,04Iux
Zoom 32x
Den/Noc mechanický IRC filtr
Kompenzace protisvětla BLC, WDR
Redukce šumu ano
Stabilizace obrazu ano
Detekce pohybu ano
Privátní zóny ano
Otáčení 0-3600

Naklápění 0-2200
Další funkce autotracking, inteligentní video
Interní paměť slot na SD/SDHC/SDXC kartu
Audio ne
Komunikační rozhranní 1x RJ45(10/100Base-T(TX)
Krytí IP66
Pracovní teplota -50-500C
Napájení High POE (IEEE 802.3 at)

165 210000165 Panoramatický modul pro kameru ks 4,00000 47 824,00 191 296,00
166 210000166 SD karta 64GB prø vęnkøvni insıaıacę ks 4.00000 1 805,00 7 220,00
167 210000167 instalace a konfigurace Archiveru ks 1.00000 41 160,00 41 160,00
168 210000168 instalace a konfigurace SWQL a Win 2012R2 ks 1,00000 42 000,00 42 000,00



.
169 210000169 Instalace a konfigurace kamerového bodu ks 4.00000 42 292,00 169 168,00
170 210000170 Instalace a konfigurace SAN Switchů a kontrolerů ks 4.00000 35 280,00 141 120,00
171 210000171 Instalace a konfigurace diskového pole ks 1.00000 31 040,00 31 040,00
172 210000172 Instalace a konfigurace Switche ks 1.00000 31 680,00 31 680,00
173 210000173 Orginální konzola určená pro otočné kamery + držák na stožár ks 4.00000 6 432,00 25 728,00
174 210000174 Diskové pole E48XV 6TB 7.2K ks 2.00000 103 111,00 206 222,00

Díl: M07 Licence 70 203,00
175 210000175 Security center 5.9 licence kamera ks 8.00000 6 043,00 48 344,00
176 210000176 Security center 5.9 licence failover kamery (bez licence) ks 8.00000 1 280,00 10 240,00
177 210000177 Security center 5.9 SMA pro 1kameru Enterprise 1 rok ks 8.00000 1 294,00 10 352,00
178 210000178 Win 2012 R2 device CAL ks 1.00000 1 267,00 1 267.00

Díl: M08 Kabeláž 57 927,40
179 210000179 Ethernet Cable cat7 S-FTP PVC outdoor m 910,00000 43,70 39 767,00
180 210000180 Napájecí kabeláž CYKY-J 3x2,5 m 276,00000 30,40 8 390,40
181 210000181 Vodič CYA 10 zelenožlutý m 74.00000 40,70 3 011,80
182 210000182 Forma kabelová na kabelu CYKY do 5x2,5 ks 4,00000 303,80 1 215,20
183 210000183 Ukončení kabelu 3*2,5 smršťovací záklopkou ks 8.00000 155,00 1 240,00
184 210000184 Certifikační měření metalického vedení cat.7 vč. Protokolu ks 10.00000 343,00 3 430,00
185 210000185 Měření optického kabelu na vln.dl. 1310nm, 1550nm,1625nm (1610nm), metoda vl 2.00000 436,50 873,00

OTDR a útlum vláken., přímá metoda - závěrečné měření po montážhvyhodnooení
vč.protokolu

Díl: M09 Ostatní 241 323,60
186 210000186 Průzkum optické trasy Soubor 1.00000 9 393,00 9 393,00
187 210000187 PPV kpl 1.00000 44 523,00 44 523,00
188 210000188 Dokumentace skutečného provedení dle požadované forrny objednatele a počtu kpl 1.00000 26 496,00 26 496,00
189 210000189 Kompletační činnost kpl 1.00000 21 780,00 21 780,00
190 210000190 Geodetické zaměření stavby ks 1.00000 27 810,00 27 810,00
191 210000191 Oživení a zprovoznění kamerového systému hod 40.00000 1 188,00 47 520,00
192 210000192 Integrace nové kamery do stávající vizualizace na dispečinku hod 20.00000 1 224,00 24 480,00
193 210000193 Kamerové zkoušky hod 12.00000 582.00 6 984,00
194 210000194 Zaškolení obsluhy hod 8.00000 618.00 4 944,00
195 210000195 Zkušební provoz hod 48.00000 345.10 16 564.80
196 210000196 Inženýrská činnost hod 32.00000 338,40 10 828,80




