
Dodatek ě. 1 ke smlouvě č. 30/2016/OW

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřená podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:

v
1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. 1,118 11 Praha 1 
IČ: 00023671
Zastoupené: Mgr. Danielem Hermanem, ministrem kultury 
(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování
Právní forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice 
IČ: 00216275
Zastoupený: prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem 
(dále jen „příjemce“)

ČI.I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 30/2016/0W  (dále jen smlouva), jejímž předmětem je 
poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity (NAKI II) -  kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na 
výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu s názvem „České umění 50. - 80. let 
20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování“ identifikační kód 
projektu: DG16P02B030 (dále jen „projekt“).

ČI. II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, Příloha č. 3 -  
Všeobecné podmínky, Článek 5, část A, bod 10.

Článek 5
Předkládání podkladů o projektu

Původní znění:

10. Roční periodická a závěrečná zpráva bude členěna do částí A -  F, kapitol, podkapitol 
a odstavců. Kapitoly, podkapitoly a případně další úrovně třídění budou označeny 
desetinným tříděním.



Části budou označeny velkými písmeny:

A) Konstatační část (rešerše, současný stav, vstupní data atd.). Tato část A je povinná 
pouze za 1. rok řešení projektu, v dalších letech je  bezpředmětná.

B) Analytická část (vlastní řešení, přínos řešitele, posun znalostí atd.).

C) Návrhová část (dosažené uplatněné výsledky příp. dosažené a dosud neuplatněné 
výsledky řešení projektu, srovnání dosažených uplatněných výsledků se specifickými 
cíli programu NAKI II, které projekt dílčím způsobem naplňuje, povinné vyjádření 
k plnění etap a etapových výsledků a míra jejich splnění, zdůvodnění případného 
nesplnění etapových cílů a výsledků v dané etapě a v závěrečné zprávě vyhodnocení 
cílů a plánovaných výsledků dle projektu a všech dosažených a uplatněných výsledků 
za dobu řešení a podpory projektu, závěr, návrhy opatření atd.).

D) Použití účelové podpory v členění dle rozpočtu projektu. Zde je povinné uvést důvody 
nepoužití části podpory v daném období, pokud takový stav nastal.

E) Stručné resumé, včetně srovnání dosažených výsledků se stavem v zahraničí v době 
ukončení projektu.

F) Přílohy. Povinnou a samostatnou přílohou ke každé roční periodické zprávě bude:

1) seznam poskytovateli předložených, uplatněných výsledků k hodnocení za dané 
období, ve struktuře dle zadání poskytovatele (povinné údaje pro zařazení 
výsledku do příslušného druhu pro RIV). Tato příloha bude vždy ve formátu 
*.doc/docx,

se ruší a nahrazuje textem:

Nové znění:

10. Nestánoví-li poskytovatel jinak, předkládá se poskytovateli roční periodická (průběžná) 
zpráva7závěrečná zpráva o průběhu řešení projektu, plnění jeho cílů, dosažených a 
uplatněných výsledcích v níže uvedené struktuře bodů 1) až 7). K roční periodické 
(průběžné) zprávě se povinně předkládá příloha č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy -  
seznam dosažených výsledků projektu (ve formátu *xls./*xlsx. - jiný formát není 
přípustný). Současně s touto roční periodickou (průběžnou) zprávou se poskytovateli 
fyzicky předkládají uplatněné výsledky k hodnocení, pokud jejich parametry fyzické 
předložení umožňují. V ostatních případech musí být výsledek(y) poskytovateli i 
odborným hodnotitelům (oponenti, poradní orgán poskytovatele) k hodnocení 
zpřístupněn(y) vhodnou formou tak, aby bylo možné zhodnotit jeho (jejich) plný obsah a 
funkčnost.



Struktura roční periodické (průběžné)/ závěrečné zpras :

1) Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cflů a harmonogramu 
řešení
Stručně a věcně charakterizovat, jakým způsobem je projekt řešen a naplňován. 
Popsat hlavní etapy řešení a dosažené, resp. rozpracované cíle řešení ve sledovaném 
období (doporučení - maximálně 5 stran textu).
Stručně zhodnotit náplňovém cílů a harmonogramu řešení projektu a zdůvodnit 
případné odchylky oproti platnému znění projektu.

2) Přehled plánovaných cflů
Uvést plánované cíle v dalším roce řešení v souladu s platným zněním projektu 
a způsob jejich splnění.

3) Uplatněné výsledky
Vyplnit přílohu č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy -  seznam dosažených 
výsledků projektu (formulář ve formátu *.xls./*.xlsx.) s uvedením všech 
dosažených výsledků s požadovanými údaji. Za uplatněné výsledky lze označit 
pouze ty, které byly k termínu předložení zprávy skutečně uplatněny (tj. články a 
knihy publikovány, metodiky certifikovány, specializované mapy s odborným 
obsahem schváleny poskytovatelem či jiným orgánem atd.) a u kterých lze jejich 
uplatnění doložit (fyzicky výtiskem, osvědčením o certifikaci atd.). V bodě 3) zprávy 
lze uvést případný komentář a doplňující informace k předloženým výsledkům.

Dojde-li v období od 15. 11. daného roku do 15. 1. roku následujícího ke změně 
výsledku(ů) uvedených v Příloze č. 1 roční periodické! průběžné) zprávy -  dosažené 
výsledky projektu, včetně změny jeho(jejich) uplatnění (kniha je vydána atd.), 
předkládá se nová (opravená) příloha č. 1 pod názvem příloha č. 1 roční periodické 
(průběžné) zprávy -  seznam dosažených výsledků projektu -  OPRAVA (ve 
formátu *.xls./*.xlsx.). Změnou dotčený(é) výsledek(ky) musí být předložen(y) 
poskytovateli k hodnocení shodným způsobem jako výsledky předkládané 
do 15.11. daného roku.

4) Přehled změn v popisovaném období
Popsat veškeré změny oproti platnému znění projektu, uskutečněné na základě 
schváleného dodatku smlouvy.

5) Návrh na upřesnění řešení projektu pro další etapu řešení
Popsat a odůvodnit veškeré změny oproti schválenému platnému znění projektu, 
které se navrhují uskutečnit v dalším roce/letech řešení projektu.

v
6) Čerpání uznaných nákladů a účelové podpory

Popsat průběh čerpám účelové podpory, případné změny finančních prostředků 
schválených poskytovatelem v průběhu roku a zdůvodnit případné nedočerpání 
poskytnuté účelové podpory poskytovatelem na uznané náklady projektu dle 
platného znění smlouvy.

7) Závěr
Věcně zhodnotit celkový stav řešení projektu, zásadní odchylky a závažné 
navrhované změny v dalších letech řešení projektu. Zhodnotit dosavadní přínosy 
projektu (např. výsledky).



Příloha č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy -  seznam dosažených výsledků 
projektu (ve formátu *xls. /*xlsx.)

Zdůvodnění:
Na 60. zasedání poradního orgánu Rady ministra kultury pro výzkum (RMKPV) byla dne 
6. 10. 2016 doporučena poskytovateli změna Článku 5, část A, bod 10. Přílohy II. -  
Všeobecné podmínky smlouvy, týkající se struktury předkládání roční periodické (průběžné) 
/závěrečné zprávy. Toto doporučení poskytovatel akceptoval a mění Článek 5, část A, bod 
10., Přílohy II. -  Všeobecné podmínky smlouvy.

ČI. III.

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. 1. Smlouvy, kapitola III. Příjemci, řešitelé a 
kapitola IV. Základní informace ó řešiteli a řešitelském týmu

III. Příjemci, řešitelé

Údaje o příjemci a řešiteli příjemce Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Původní komentář:
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se ruší a nahrazuje textem:

Novy komentář:
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Zdůvodnění:

Zdůvodnění je  shodné s textem zdůvodnění v kapitole IV. Náklady projektu, 1. Osobní 
náklady nebo výdaje pro rok 2017.



IV. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Původní komentář:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 

.............................

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 

Odborný pracovník - historik umění

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu 
a vývoje, jichž je  Člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.

Monografie
....................................... ...................... ....... .................... ........................... (et al.), Industriální 
topografie, Královéhradecký kraj, Praha 2012.
................................................ ..........................á (et al.), Industriální topografie, Olomoucký kraj, 
Praha 2013.
...................... .................... (et al.), Industriální topografie, Plzeňský kraj, Praha 2014.
...................... .................... (et al.), Industriální topografie, Středočeský kraj, Praha 2014.
...................... .................... (et al.), Industriální topografie, Jihočeský kraj, Praha 2014.

Články
.............................................. . .....................................................................................), Theater in 
Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfingen bis zum Ausgang des 18. Jahrhundert, Wien 
2008.
.........................................o hrobu při klášteře bosých augustiniánů s kostelem sv. Václava na Novém 
Městě pražském in: ...........................................................(eds.), Karel Škréta (1610-1674), dílo a 
doba. Studie, dokumenty, prameny, Praha 2013, s. 139-148.
............................................ -  Hra zmaru nerealizovaných scénářů, Zlín 2012, s. 6-8.
.................... Došlo k, .................................. . -  ............................. (eds.), Pro R  Š. Aka Grand 
Master Rostislavu Šváchovi k 60. narozeninám, Praha 2013, s. 8-13.
.....................  ..........................., Kaple Božího při bývalém konventu františkánů s kostelem 
Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci, ............................. -  .................., Město v baroku, 
baroko ve městě, Olomouc 2013, s. 113-121.

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 

.........................

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 

Odborný pracovník -  technolog laboratorních zkoušek

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu 
a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.

- ................ t al., Structure and mechanical properties o f Al-Si-Fe alloys prepared by short-term mechanical
alloying and spark plasma sintering. Materials and Design, 2015. 75: p. 65-75.

- .............. ........................ ..............Structural and mechanical characteristics of the Al-23Si-8Fe-5Mn allo\



prepared by combination o f  centrifugal spraying and hot die forging. Materials Science and 
Engineering: A, 2014. 610(0): p. 197-202.

- ............., et al., Mechanical properties and thermal stability ofAl-Fe-Ni alloys prepared by centrifugal
atomisation and hot extrusion. Materials Science and Engineering: A, 2014. 603(0): p. 141-149.

- ................... .... ............................ Highly thermally stable light-weight al based alloys prepared by
centrifugal atomization and powder compaction, in International Symposium on Metallography, 
Metallography 2013. 2014, Trans Tech Publications Ltd: Stara Lesna. p. 347-352.

- .............. .... ................................, Powder metallurgy Al-6Cr-2Fe-l Ti alloy prepared by melt atomisation
and hot ultra-high pressure compaction. Materials Science and Engineering: A, 2013. 560(0): p. 705- 
710.

- ................ et al., Structure and properties o f Ti-Al—Si-Xalloys produced by SHS method. Intermetallics,
2013.39(0): p. 11-19.

- ........................ .............. ............................................................................................................................
............................ed by powder metallurgy. Materials Science and Engineering: A, 2013. 565(0): p. 
13-20.

- ...................et al., Properties o f the thermally stable Al95Cr3.1Fel.lTi0.8 alloy prepared by cold-
compression at ultra-high pressure and by hot-extrusion. Materials Characterization, 2012. 66(0): p. 
83-92.

- .................. ....................Application ofpowder metallurgy in the processing o f aluminium scraps with high-
iron contents. Materiali in Tehnologije, 2012. 46(4): p. 339-343.

- ................... ........................ ......., Characterization o f the Al-13Si-10Fe alloy produced by centrifugal
atomization and ultra-high-pressure compaction. Kovové Materiály, 2012. 50(6): p. 399-406.

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 

............ .............................

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 

Odborný pracovník -  technolog laboratorních zkoušek

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.

Články:

.......................................  Vliv obsahu kyslíku a relativní vlhkosti na rozklad pyritu a markazitu, Fórum pro 
konzervátory-restaurátory (2014), 25-27.
............................................ ................... ............., Tribological properties of heat-treated electroless Ni-P 
coatings on AZ91 alloy, Applied Surface Science 257 (2011) 9982- 9985.
............................................ ............., Influence of heat treatment on tribological properties of electroless Ni- 
P and Ni-P-A1203 coatings on Al-Si casting alloy, Applied Surface Science 256 (2010) 2956-2960.
............................................ ............., Influence of heat treatment on microstructure and adhesion of A1203 
fiber-reinforced electroless Ni-P coating on Al-Si casting alloy, Materials Characterization 61 (2010) 668- 
673.
....................... ........................................ ................... .................... ., Unidirectional crystallization and high- 
temperature oxidation of in-situ Ti3(Al,Si)-Ti5(Si,Al)3 composite, Materials Science and Engineering A 489 
(2008) 1-10.
................... ................................ ......................................... ................................................................. . .  
.......................................... Preparation of Ti-Al-Si alloys by reactive sintering, Journal of Alloys and 
Compounds 470 (2008) 123-126.
....................... .................. . . ................................................. ................................ ....................Structural 
evolution of electroless Ni-P coating on Al-12 wt.% Si alloy during heat treatment at high temperatures,
Ap; lied Surface Science 255 (2009) 3745-3751.__________________________________________________



se ruší a nahrazuje textem:

N<n v komentář:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 

........................ ........

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 

Odborný pracovník -  historik umění

3. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.

....... ............... První panelový dům v Praze, Průzkumy památek 1/2006, s. 106-109.

....... ............... Česká bytová výstavba v období 1945-1964, Umění LTV, 5,2006, s. 420-432 .

....... ............... Sgrafito ve službách socialistického realismu, in: Sgrafito 16.- 20. století. Výzkum 
a restaurování, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice 2009, s. 83-90.
......................................... .....................................................(eds.), Texty o architektuře 06/09. 
Matadoři/ Junioři, Kruh 2010.
....... ............... Bytový dům Wolkerova / Jaromír Vacek, ..... .............................(ed.), SIAL,
Arbor vitae 2010.
....... ................Cestou experimentu. Experimentální bytová výstavba šedesátých let 20. stol. a 
SIAL, Architektura a Urbanizmus XLV, 1-2, 2011, s. 81-91.
....... ................Jak dál s panelákem? Experimenty v bytové výstavbě z let 1959-1961, Beton, č.
3, 2013, s. 12-15.
....... ............... Sídliště Solidarita aneb Co se dočteme ve Zpravodaji dobrého bydlení in: 
......................................... Sídliště Solidarita, Archiv výtvarného umění 2014, s. 77-92.
....... ............... Poválečná bytová výstavba a památková péče na příkladu Velké Británie a 
Skandinávie, Zprávy památkové péče 2015/75, č. 4, s. 307-312. _________________________

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 

....... ....................................

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 

Odborný pracovník -  technolog laboratorních zkoušek

Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a 
vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.

1) .. . . .......................... ............ . . . . ...................Novel porous Ti-based alloys for implants with 
enhancend bioactivity, Manufacturing Technology, 2016, přijato

2) . . . . ...................... .... .............Optimizing the Production of Porous Alloys Based on TiSi,



Manufacturing Technology, 2016,16 (5), 871-874.

3) .. . . ........... . . . . ............... . . . . ...................... . . . . ............. Příprava pokročilých materiálů 
mechanickým legováním a slinováním v plazmatu, Chemické listy, 2016, přijato

4) .... ............ . . . ............. .... .............. . . . . .............. . . . ................ . . . ................... . . . . ...................... 
Effect of nickel particle size on reactive sintering production of NiTi shape memory alloy, 
Manufacturing Technology, 2016,16 (4), 754-757.

5) .... ............ .... ............... . . . ...................... . . . . .............. Thermochemical treatment of non- 
ferrous alloys, Manufacturing Technology, 2016,16 (5), 1095-1100.

6) .... ........... . . . . ................ . . . ...................... . . . . .................................................. A Way How to 
Improve Properties of Aluminium Alloys, Manufacturing Technology, 2015,15 (6), 1036- 
1043

7) ............ ..... .......... ...... ...................... ......................... ........................Application of powder 
metallurgy in production of biomaterials. Manufacturing Technology, 2016, přijato

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 

....... ......................

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 

Odborný pracovník -  technolog laboratorních zkoušek

4. Uvedení maximálně 10 nej významnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je  člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem.

1) ................. ............................ ....................................... .. .Vodné mikroemulze, teorie a 
praxe. In Restaurování a ochrana uměleckých děl - Čištění uměleckých děl: Konference 
sdruženi pro ochranu památek Arte-fakt. 2014, p. 22-27. ISBN 978-80-905924-0-7.v

. . ...................... ............................ ............. . .Vlastnosti vodných nanoemulzí organických 
rozpouštěděl. .... .......................... ........................ ......................... . . . ....................... (ed.). 
Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. 2014, p. 48-54. ISBN 978-80-01-05512- 
0.

3) ................... ............................ ....................................... Mikroemulze - nové možnosti 
odstraňování organických látek z povrchů. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2012, 
ISSN 1805-0050.

4) ............................ ................... ........................................Laboratorní využití micelárních 
roztoků a mikroemulzí při čistění historických materiálů. Zpravodaj STOP, 2012, vol. 14, 
no. 3, p. 10-17. ISSN 1212-4168.

5) .............. . . . ................... .......................... ..................Combined tannate/decanoate coatings. 
Journal of Cultural Heritage, 2014, vol. 15, no. 4, p. 339-344. DOI:
10.1016/j.culher .2013.10.004.



Zdůvodnění:

Zdůvodnění je  shodné s textem zdůvodnění v kapitole IV. Náklady projektu, 1 Osobní 
náklady nebo výdaje pro rok 2017.

ČI. IV.

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. 1. Smlouvy, kapitola VI. Náklady projektu 
(rozpočet)

Rok řešení projektu: 2016

3. Provozní náklady nebo výdaje

Původní komentář:

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2

Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Pardubice
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady

celkem
(tis. Kě/rok)

Požadované náklady 
z účelových výdajů MK 
(tis. Kč/rok)

Notebook, 4 ks
základní pracovní vybavení členů řešitelského týmu 
především pro práci v archivu a v terénu, poslouží 
také jako úložiště fotografa.

120 120

Monitor, 2 ks
doplněk notebooku pro práci s náročnými obrazovými 
daty, úpravy fotografií, zanášení poškození do 
dokumentace objektů a další přesné grafické práce.

14 14

Fotoaparát -  digitální zrcadlovka, 2 ks
pro fotopráce v terénu při dokumentaci objektů
výzkumu.

70 70

Digitální fotoaparát, 2 ks
pro fotopráce v archivu při dokumentaci archivního 
materiálu pro další zpracování.

20 20

Stativ, 1 ks
doplněk fotoaparátů pro fotopráce v terénu a 
v archivu při ztížených světelných podmínkách. Vyšší 
cena předpokládá stabilní stativ s variabilním 
složením (vhodný také pro snímání horizontálních 
objektů), s plynule a plně otočnou hlavou.

5 5

Vybavení k fotoaparátu, 2 ks
doplňkové vybaveni nezbytné pro digitální zrcadlovky 
bude tvořit datové médium, brašna, filtry a čisticí 
prostředky pro údržbu.

4 4

Toner
náplně pro tisk pracovních výstupů a podkladů pro 
archivní a terénní práci během řešení projektu.

6 6



Kancelářské potřeby, papír
především papíry pro tisk podkladů při práci na
projektu.

2 2

Odborná literatura
česká a zahraniční literatura věnovaná problematice 
restaurování, technik a technologií moderních 
materiálů a uměleckých děl 2. pol. 20. století ve 
veřejném prostoru Čech a Evropy poslouží 
řešitelskému týmu při základní orientaci v 
odborné problematice.

20 20

Fonty písma, 2 ks
doplňující se fonty písma o různých řezech budou 
využity po celou dobu řešení projektu při jeho 
prezentaci veřejnosti. Budou podstatou vizuálního 
stylu, díky kterému bude možné projekt jednoduše 
identifikovat. Budou využity pro popularizační i 
odborné výstupy (web, e-leaming, odbornou mapu, 
publikaci).

20 20

Schmidtovo kladívko, 1 ks
odrazový tvrdoměr pro nedestruktivní zkoušky betonu 
bude využit při terénním průzkumu betonových 
sochařských objektů.

15 15

Endoskop, 1 ks
optický přístroj pro zobrazení vnitřních dutin bude 
využit při terénním průzkumu stavu laminátových a 
betonových sochařských objektů.

29 29

Řezačka na papír A 2,1 ks
řezačka na papír poslouží při přípravě podkladů
dokumentace stavu objektů pro archivaci a při
přípravě mapových podkladů pro kontrolu a
archivaci.

7 7

Externí disk 1TB, 4 ks
zařízeni pro skladování dat archivního průzkumu a 
dat (především digitálních fotografií) získaných při 
práci v terénu. Datové úložiště bude sloužit 
jednotlivým pracovníkům pro průběžné ukládání dat.

8 8

Celkem 340 340

se ruší a nahrazuje textem:

Nový komentář:

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný m ajetek - řádek C2
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Jniverzita Pardubice
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady

celkem
(tis. Kč/rok)

Požadované náklady 
z účelových výdajů 
MK (tis. Kč/rok)

Notebook, 4 ks
základní pracovní vybavení členů řešitelského týmu 
především pro práci v archivu a v terénu, poslouží 
také jako úložiště fotografií.

120 120

Monitor, 2 ks
doplněk notebooku pro práci s náročnými obrazovými 
daty, úpravy fotografií, zanášení poškození do

14 14



'dokumentace objektů a další přesné graf ické práce.
“Fotoaparát -  digitální zrcadlovka, 2 ks 
pro fotopráce v terénu při dokumentaci objektů 
výzkumu.

70 70

Digitální fotoaparát, 2 ks
pro fotopráce v archivu při dokumentaci archivního 
materiálu pro další zpracování.

20 20

Stativ, 1 ks
doplněk fotoaparátů pro fotopráce v terénu a 
v archivu při ztížených světelných podmínkách. Vyšší 
cena předpokládá stabilní stativ s variabilním 
složením (vhodný také pro snímání horizontálních 
objektů), s plynule a plně otočnou hlavou.

5 5

Vybavení k fotoaparátu, 2 ks
doplňkové vybavení nezbytné pro digitální zrcadlovky 
bude tvořit datové médium, brašna, filtry a čisticí 
prostředky pro údržbu.

4 4

Toner
náplně pro tisk pracovních výstupů a podkladů pro 
archivní a terénní práci během řešení projektu.

6 6

Kancelářské potřeby, papír
především papíry pro tisk podkladů při práci na
projektu.

2 2

Odborná literatura
česká a zahraniční literatura věnovaná problematice 
restaurování, technik a technologii moderních 
materiálů a uměleckých děl 2. pol. 20. století ve 
veřejném prostoru Čech a Evropy poslouží 
řešitelskému týmu při základní orientaci v 
odborné problematice.

20 20

Schmidtovo kladívko, 1 ks
odrazový tvrdoměr pro nedestruktivní zkoušky betonu 
bude využit při terénním průzkumu betonových 
sochařských objektů.

15 15

Endoskop, 1 ks
optický přístroj pro zobrazení vnitřních dutin bude 
využit při terénním průzkumu stavu laminátových a 
betonových sochařských objektů.

29 29

Řezačka na papír A2, 1 ks 7 7
Externí disk 1TB, 4 ks
zařízeni pro skladování dat archivního průzkumu a 
dat (především digitálních fotografií) získaných při 
práci v terénu. Datové úložiště bude sloužit 
jednotlivým pracovníkům pro průběžné ukládání dat.

8 8

Celkem 320 320

Zdůvodnění:

V případě plánování rozpočtové kapitoly Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný 
majetek - řádek C2 došlo k administrativní chybě. Položka Fonty písma, 2 ks ve výši 
20.000,00 Kč byla chybně zařazena do výše jmenované kapitoly. Správná rozpočtová 
kapitola pro tuto položku je Náklady nebo výdaje na služby - řádek D. Tímto se tedy přesouvá 
položka Fonty písma v plné výši do rozpočtové kapitoly Náklady nebo výdaje na služby - 
řádek D.

4. Náklady nebo výdaje na služby



Původní komentář:

Nákladynebo výdaje na služby r řádek D
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Pardubice
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem (tis. Kč/rok)
Požadované

z účelových 
MK
(tis. Kč/rok)

Varianta
(a/b)

Pronájem plošiny
využití při terénním průzkumu větších nebo výše 
položených objektů. Viz Příloha 8d.__________

15 15 B

Software Adobe, 3 licence 
slouží při grafických pracích na dokumentaci 
poškození objektů, k úpravě fotografií pro 
odbornou mapu a archivních snímků.
Viz Příloha 8f.

36 36 B

Webhosting, registrace domény 
služba umožňující webovou prezentaci projektu a 
pilotní fungování sdílené odborné databáze a 
odborné mapy. Viz Příloha 8g.______________

B

Sdílená záloha dat 
služba umožňující co nejméně omezené sdílení a 
zálohování dat obou týmů v jednom cloudovém 
úložišti, které je  operativnější a bezpečnější 
než fyzická média. Viz Příloha 8h.____________

11 11 B

Celkem 63 63

se ruší a nahrazuje textem:

Nový komentář:

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D
Komentář účastníka projektu v  roli příjemce: U niverzita Pardubice
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované 

náklady celkem (tis. 
Kč/rok)

Požadované
náklady
ž účelových výdajů 
MK
(tis. Kč/rok)

Varianta (a/b)

Pronájem plošiny
Využiti při terénním průzkumu větších nebo 
výše položených objektů. Viz Příloha 8d.

5 5 B

Software Adobe, 3 licence 
Slouží při grafických pracích na dokumentaci 
poškození objektů, k úpravě fotografií pro 
odbornou mapu a archivních snímků.
Viz Příloha 8fi

36 36 B

Webhosting, registrace domény
Služba umožňující webovou prezentaci 
projektu a pilotní fungování sdílené odborné 
databáze a odborné mapy. Viz Příloha 8g.

0 0 B

Sdílená záloha dat
Služba umožňující co nejméně omezené 
sdílení a zálohování dat obou týmů v jednom 
cloudovém úložišti, které je  operativnější a 
bezpečnější
než fyzická média. Viz Příloha 8h.

0 0 B

Fonty písma
Doplňující se fonty písma o různých řezech 
budou využity po celou dobu řešeni projektu

20 20 a



pfi jeho prezentaci veřejnosti. Budou 
podstatou vizuálního stylu, díky kterému 
bude možné projekt jednoduše identifikovat. 
Budou využity pro popularizační i odborné 
výstupy (web, e-learning, odbornou mapu, 
publikaci)
Analýza laboratorních vzorků 5 5 B

Odborné překlady z oblasti dějin umění a 
technologie restaurování

17 17 B

Celkem 83 83

Zdůvodnění:

Snížení částky určené na pronájem plošiny o 10 tis. Kč je  z důvodu dlouhodobé pracovní 
neschopnosti .................... v roce 2016 a následné bezpečnosti její osoby i po ukončení PN 
v době rekonvalescence, která vylučuje pohyb ve výškách i po ukončení její pracovní 
neschopnosti. Dalším pracovníkem s plošinou je ..................... tato položka není nulová. 
Zdůvodnění položky Fonty písma je totožné s textem zdůvodnění v kapitole 3. Provozní 
náklady nebo výdaje. Tato položka je klasifikována jako A, jelikož se jedná o vysoce 
specifické dílo grafika (písmolijce). Tento konkrétní font písma odpovídající vizuálnímu stylu 
nástěnkového písma používaného v socialistickém Československu, který byl vybrán pro 
účely tohoto projektu a který bude užíván pro web, prezentace, knihu a v titulcích seriálu, 
vyrábí pouze jeden slovenský dodavatel.
Položka Webhosting, registrace domény a položka Sdílená záloha dat se ruší z důvodu jejich 
zajištění Univerzitou Pardubice (tato služba není podporována z projektových nákladů). 
V době podání přihlášky v březnu 2015 Univerzita Pardubice ještě tyto služby svým fakultám 
nenabízela. Dochází tedy k úspoře 12 tis. Kč.
Uspořené prostředky jsou využity na následující položky:

- Analýza laboratorních vzorků - Z důvodu většího množství dostupných objektů a 
zvýšené náročnosti výzkumu, než bylo původně plánováno, je pro účely vypracování 
památkového postupu nutné vyhradit dostatečné množství finančních prostředků, tedy 
5 tis. Kč na rozbor a chemicko-technologický průzkum sgrafit.

- Odborné překlady z oblasti dějin umění a technologie restaurování - řada cenných 
příspěvků k problematice geneze, ničem a zachovám kulturního dědictví socialismu 
byla zveřejněna v jazycích států bývalého východního bloku (např. polština, 
ukrajinština, ruština, maďarština, rumunština, balkánské jazyky), tyto je v rámci 
projektu nutné nechat odborně přeložit. Náklady na tuto položku budou ve výši 17 tis. 
Kč.

Rok řešení projektu: 2017

1. Osobní náklady nebo výdaje

Původní komentář:

Mzdy a pláty jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek AI
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:
Název dalšího účastnika: Vysoká škola chemicko-tec inologická v Praze
Titul, jméno,
příjmení/pracovní
pozice

Role na 
projektu 
(GS/RS/ 
DP)

Specifikace předmětu 
činnosti

Průměrný 
měsíční 
úvazek na 
projektu

Navrhované
mzdové
náklady
celkem

Požadované 
náklady z 
účelových 
výdajů MK



(tis. Kč/rok) (tis. Kč/rok)
....................... 
...................

GS Odborný vedoucí -  řešitel 
dalšího účastníka: 
koordinace projektu mezi 
pracovišti, odborný dohled 
nad směřováním základního 
a aplikovaného výzkumu 
týmu VŠCHT

0,3 235 235

................................... 
.........

RS Odborný pracovník - 
technolog:
nedestruktivní identifikace 
chemického složení 
(laminát, kovové nosné 
konstrukce, skleněná výztuž, 
povrchové vrstvy, pigmenty) 
s využitím ručního XRF, 
příprava a analýzy 
testovacích vzorků

0,4 171 171

................................ 
.........

RS Odborný pracovník -  
technolog: nedestruktivní 
identifikace chemického 
složení (laminát, kovové 
nosné konstrukce, skleněná 
výztuž, povrchové vrstvy, 
pigmenty) s využitím 
ručního XRF

0,1 45 45

................... 
...............

RS Odborný pracovník -  
historik umění: archivní 
výzkum, topografický 
výzkum v terénu, příprava a 
finalizace studie o využití 
archivních fondů ČFVU

0,5 172 172

........................... RS Odborný pracovník -  
historik umění: archivní 
výzkum, topografický 
výzkum v terénu

0,4 135 135

............................ RS Odborný pracovník -  
historik umění: archivní 
výzkum, topografický 
výzkum v terénu

0,4 135 135

.................................. DP Finanční koordinátor 0,2 59 59
Celkem 952 952

Ostatní osobní náklady (DPP, DPG) bez zákonných odvodů - řádek A2
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:
Název dalšího účastníka: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Titul, jméno, 
příjmení/počet osob

Role na 
projektu 
(GS/RS/DP)

Specifikace předmětu 
činnosti

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok)

Navrhované 
mzdové 
náklady 
celkem 
(tis. Kč/rok)

Požadované 
náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/rok)

.............................. 
.........

RS Specialista: mechanické 
zkoušky a normované 
testování vzorků na bázi 
cementu

50h/rok 20 20

....................... RS Specialista:
mikrostruktumí analýzy 
silikátových materiálů 
pomocí skenovacího 
elektronového 
mikroskopu

60h/rok 24 24

Pracovník DP Výzkum objektů 200h/rok 80 80



topografického
průzkumu 1

v terénu: výzkum ve 
vymezené oblasti ČR (1 
kraj), fotodokumentace, 
vizuální průzkum, 
zachycení dat pro 
odbornou mapu

Pracovník 
topografického 
průzkumu 2

DP Výzkum objektů 
v terénu: výzkum ve 
vymezené oblasti ČR (1 
kraj), fotodokumentace, 
vizuální průzkum, 
zachycení dat pro 
odbornou mapu

200h/rok 80 80

Pracovník
archivního
výzkumu 1

DP Archivní výzkum: 
zpracování dílčí části 
archivního fondu ČFVU

300h/rok 120 120

Pracovník
archivního
výzkumu 2

DP Archivní výzkum: 
zpracování dílčí části 
archivního fondu ČFVU

150h/rok 60 60

....................... 
..............

RS Výrobce audiovizuálního 
obsahu: 3 díly seriálu o 
uměleckých dílech 
veřejného prostoru 2. 
pol. 20. století, 
kompletace materiálu, 
natáčení

300h/rok 120 120

Celkem 504 504

se ruší a nahrazuje textem:

Novy komentář:

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek AI
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:
Název dalšího účastníka: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Titul, jméno,
příjmění/pracovní
pozice

Rolená
projektu
(GS/RS/
DP)

Specifikace předmětu 
činnosti

Průměrný 
měsíční 
úvazek na 
projektu

Navrhované 
mzdové 
náklady 
celkem 
(tiš. Kč/rok)

Požadované 
náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/rok)

....................... 
...................

GS Odborný vedoucí -  
řešitel dalšího účastníka: 
koordinace projektu mezi 
pracovišti, odborný 
dohled nad směřováním 
základního a 
aplikovaného výzkumu 
týmu VŠCHT

0,3 235 235

................................... 
.........

RS Odborný pracovník - 
technolog: 
nedestruktivní 
identifikace chemického 
složení (laminát, kovové 
nosné konstrukce, 
skleněná výztuž, 
povrchové vrstvy, 
pigmenty) s využitím 
ručního XRF, příprava a 
analýzy testovacích 
vzorků

0,4 171 171

................................ RS Odborný pracovník - 0,1 r 45 45



a c ^ '

......... technolog: nedestruktivní 
identifikace chemického 
složeni (laminát, kovové 
nosné konstrukce, 
skleněná výztuž, 
povrchové vrstvy, 
pigmenty) s využitím 
ručního XRF

................... 
...............

RS Odborný pracovník -  
historik umění: archivní 
výzkum, topografický 
výzkum v terénu, 
příprava a finalizace 
studie o využití 
archivních fondů ČFVU

0,5 172 172

............................ RS Odborný pracovník -  
historik umění: archivní 
výzkum, topografický 
výzkum v terénu

0,4 135 135

............................ RS Odborný pracovník -  
historik umění: archivní 
výzkum, topografický 
výzkum v terénu

0,4 135 135

.................................. DP Finanční koordinátor 0,2 59 59
Celkem 952 952

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:
Název dalšího účastníka: ;* Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Titul, jméno, 
příjmení/počet osob

Role na 
projektu 
(GS/RS/DP)

Specifikace předmětu 
činnosti

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok)

Navrhované 
mzdové 
náklady 
celkem 
(tis. Kč/rok)

Požadované 
náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/rok)

........................... RS mechanické zkoušky a 
normované testováni 
vzorků na bázi cementu

50h/rok 20 20

..................... 
....................

RS mikrostrukturní 
analýzy silikátových 
materiálů pomocí 
skenovacího 
elektronového 
mikroskopu

60h/rok 24 24

Pracovník 
topografického 
průzkumu 1

DP Výzkum objektů 
v terénu: výzkum ve 
vymezené oblasti ČR (1 
kraj), fotodokumentace, 
vizuální průzkum, 
zachycení dat pro 
odbornou mapu

200h/rok 80 80

Pracovník 
topografického 
průzkumu 2

DP Výzkum objektů 
v terénu: výzkum ve 
vymezené oblasti ČR (1 
kraj), fotodokumentace, 
vizuální průzkum, 
zachycení dat pro 
odbornou mapu

200h/rok 80 80

Pracovník 
archivního 
výzkumu 1

DP Archivní výzkum: 
zpracování dílčí části 
archivního fondu ČFVU

300h/rok 120 120

Pracovník
archivního

DP Archivní výzkum: 
zpracování dílčí části

150b/rok 60 60



jévzkumu 2 archivního fondu ČFVU
....................... 
..............

ŘŠ Výrobce audiovizuálního 
obsahu: 3 díly seriálu o 
uměleckých dílech 
veřejného prostoru 2. 
pol. 20. století, 
kompletace materiálu, 
natáčení

300h/rok 120 120

Celkem 504 504

Zdůvodnění:

........ ........... ........ podal k 31. 10. 2016 výpověď z pracovního poměru, proto bude od 
1.1 .2017 nahrazen ........ ......... ................. která má stejnou odbornost a bohaté pracovní 
zkušenosti s uměleckou topografií v rámci řešení jiného projektu NAKI.
....... ............ . ........... ......... a ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... jsou od počátku řešení projektu 
zaměstnanci VŠCHT Praha, nemohou být zaměstnáni na DPP z důvodu, že jejich pracovní 
zařazení by bylo totožné s náplní DPP. Proto budou nahrazeni studentkami doktorského studia 
.................. ............ a .............................................
Celková výše prostředků v řádku AI a A2 zůstává zachována.

4. Náklady nebo výdaje na služby

Původní komentář:

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Pardubice
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem (tis. Kě/rok)
Požadované
náklady
z účelových výdajů 
MK
(tis. Kč/rok)

Varianta
(a/b)

Pronájem plošiny
využití při terénním průzkumu větších nebo výše 
položených objektů. Viz Příloha 8d.

15 15 B

Software Adobe, 3 licence 
slouží při grafických pracích na dokumentaci 
poškození objektů, k úpravě fotografií pro 
odbornou mapu a archivních snímků.
Viz Příloha 8 f

36 36 B

Webhosting, registrace domény 
služba umožňující webovou prezentaci projektu a 
pilotní fungování sdílené odborné databáze a 
odborné mapy. Viz Příloha 8g.

1 1 B

Sdílená záloha dat
služba umožňující co nejméně omezeně sdílení a 
zálohování dat obou týmů v jednom cloudovém 
úložišti, které je  operativnější a bezpečnější 
než fyzická média. Viz Příloha 8h.

11 11 B

Celkem 63 63

se ruší a nahrazuje textem:

Nový komentář:



Náklady nebo výdaje na služby - řádek D
Komentář účastníka projektů v roli příjemce: Univerzita Pardubice
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem (tis. Kč/rok)
Požadované
náklady
z účelových výdajů 
M k
(tis. Kč/rok)

Varianta
(a/b)

Pronájem plošiny
využití při terénním průzkumu větších nebo výše 
položených objektů. Viz Příloha 8d.

15 15 B

Software Adobe, 3 licence 
slouží při grafických pracích na dokumentaci 
poškození objektů, k úpravě fotografií pro 
odbornou mapu a archivních snímků.
Viz Příloha 8f.

36 36 B

Webhosting, registrace domény
služba umožňující webovou prezentaci projektu a 
pilotní fungování sdílené odborné databáze a 
odborné mapy. Viz Příloha 8g.

0 0 B

Sdílená záloha dat
služba umožňující co nejméně omezené sdíleni a 
zálohování dat obou týmů v jednom cloudovém 
úložišti, které je  operativnější a bezpečnější 
než fyzická média. Viz Příloha 8h.

0 0 B

Analýza laboratorních vzorků 6 6 b

Odborné překlady z oblasti dějin umění a 
technologie restaurováni

6 6 b

Celkem 63 63

Zdůvodnění:

Změny provedené v rámci kapitoly 4, Náklady nebo výdaje na služby v roce 2016 
v položkách Webhosting, registrace domény, Sdílená záloha dat, Analýza laboratorních 
vzorků a Odborné překlady z oblasti dějin umění a technologie restaurování se promítají 
taktéž do roku řešení projektu 2017. Prostředky uspořené v rámci položek Webhosting, 
registrace domény a Sdílená záloha dat z důvodu jejich zajištění Univerzitou Pardubice se 
přesouvají do položek Analýza laboratorních vzorků a Odborné překlady z oblasti dějin 
umění a technologie restaurování, a to shodně ve výši 6 tis. Kč.
Celková výše nákladů nebo výdajů na služby zůstává zachována.

Rok řešení projektu: 2018

1. Osobní náklady nebo výdaje

Původní komentář:

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek AI
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:
Název dalšího účastníka: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Titul, jméno, Role na Specifikace předmětu Průměrný Navrhované Požadované
přljmení/pracovnf projektu činnosti měsíění mzdové náklady z
pozice (GS/RS/ úvazek na náklady účelových

DP) projektu celkem výdajů MK
(tis. Kč/rok) (tis. Kč/rok)



....................... 
...................

GS Odborný vedoucí -  řešitel 
dalšího účastníka: 
koordinace projektu mezi 
pracovišti, odborný dohled 
nad směřováním základního 
a aplikovaného výzkumu 
týmu VŠCHT

0,3 235 235

................................... 
.........

RS Odborný pracovník -  
technolog: příprava a 
finalizace odborného článku 
a příprava příspěvku na 
zahraniční konferenci, 
příprava certifikované 
metodiky průzkumu 
laminátových objektů, návrh 
optimální ochrany laminátů 
před degradací

0,4 171 171

................................ 
.........

RS Odborný pracovník -  
technolog: návrh optimální 
ochrany laminátů před 
degradací

0,1 45 45

................... 
...............

RS Odborný pracovník -  
historik umění: 
topografický výzkum 
objektů v terénu, příprava 
výstupů v podobě článků 
v odborných periodicích, 
plnění odborné mapy, 
příprava a finalizace 
certifikované metodiky 
archivního výzkumu děl 2. 
pol. 20. století ve veřejném 
prostoru.

0,5 172 172

....... ................... RS Odborný pracovník -  
historik umění: 
topografický výzkum 
objektů v terénu, příprava 
výstupu v podobě článku, 
plnění odborné mapy

0,4 135 135

............................ RS Odborný pracovník -  
historik umění: 
topografický výzkum 
objektů v terénu, příprava 
výstupu v podobě článku, 
plnění odborné mapy

0,4 135 135

.................................. DP Finanční koordinátor 0,2 59 '59
Celkem 952 952

Ostatní osobní náklad) (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A I
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:
Název dalšího účastníka: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Titul, jméno,
příjmení/počet
osob

Role na 
projektu
(GS/RS/
DP)

Specifikace předmětu 
činnosti

Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok)

Navrhované 
mzdové 
náklady 
celkem 
(tis. Kč/rok)

Požadované 
náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/rok)

.................. 
.....................

RS Specialista: mechanické 
zkoušky a normované 
testování vzorků na bázi 
cementu

50h/rok 20 20

....................... RS Specialista: mikrostruktumí 
analýzy silikátových

60h/rok 24 24



materiálů pomocí 
skenovacího elektronového 
mikroskopu

Pracovník 
topografického 
průzkumu 1

DP Výzkum objektů v terénu: 
výzkum ve vymezené oblasti 
ČR(1 kraj),
fotodokumentace, vizuální 
průzkum, zachyceni dat pro 
odbornou mapu

200h/rok 80 80

Pracovník 
topografického 
průzkumu 2

DP Výzkum objektů v terénu: 
výzkum ve vymezené oblasti 
ČR (1 kraj),
fotodokumentace, vizuální 
průzkum, zachycení dat pro 
odbornou mapu

200h/rok 80 80

Pracovník 
topografického 
výzkumu 3

DP Výzkum objektů v terénu: 
výzkum ve vymezené oblasti 
ČR(1 kraj),
fotodokumentace, vizuální 
průzkum, zachycení dat pro 
odbornou mapu

300h/rok 120 120

Pracovník
archivního
výzkumu 1

DP Archivní výzkum: 
zpracování dílčí části 
archivního fondu ČFVU

150h/rok 60 60

.......... ............. 
..............

RS Výrobce audiovizuálního 
obsahu: 3 díly seriálu o 
uměleckých dílech 
veřejného prostoru 2. pol. 
20. století, kompletace 
materiálu, natáčení

300h/rok 120 120

Celkem 504 504

se ruší a nahrazuje textem:

Novy komentář:

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek AI
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:
Název dalšího účastníka: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Titul, jméno,
příjmení/pracovní
pozice

Role na 
projektu 
(GS/RS/ 
DP)

Specifikace předmětu 
činnosti

Průměrný 
měsíční 
úvazek na 
projektu

Navrhované
mzdové
náklady
celkem
(tis. Kč/rok)

Požadované 
náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. KČ/rok)

...................... .  
...................

GS Odborný vedoucí -  
řešitel dalšího účastníka: 
koordinace projektu mezi 
pracovišti, odborný 
dohled nad směřováním 
základního a 
aplikovaného výzkumu 
týmu VŠCHT

0,3 235 235

................................... 
.........

RS Odborný pracovník -  
technolog: příprava a 
finalizace odborného 
článku a příprava 
příspěvku na zahraniční 
konferenci, příprava 
certifikované metodiky 
průzkumu laminátových 
objektů, návrh optimální 
ochrany laminátů před

0,4 171 171



degradací
................................ 
.........

RS ' Odborný pracovník -  
technolog: návrh 
optimální ochrany 
laminátů před degradací

0,1 45 45

................... 
...............

RS Odborný pracovník -  
historik umění: 
topografický výzkum 
objektů v terénu, 
příprava výstupů 
v podobě článků 
v odborných periodicích, 
plnění odborné mapy, 
příprava a finalizace 
certifikované metodiky 
archivního výzkumu děl 
2. pol. 20. století ve 
veřejném prostoru.

0,5 172 172

........ .................... RS Odborný pracovník -  
historik umění: 
topografický výzkum 
objektů v terénu, 
příprava výstupu 
v podobě článku, plnění 
odborné mapy

0,4 135 135

............................ RS Odborný pracovník -  
historik umění: 
topografický výzkum 
objektů v terénu, 
příprava výstupu 
v podobě článku, plnění 
odborné mapy

0,4 135 135

.................................. DP Finanční koordinátor 0,2 59 59
Celkem 952 952

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:
Název dalšího účastníka:. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Titul, jméno,
příjmení/počet
osob

Role na 
projektu 
(GS/RS/ 
DP)

Specifikace předmětu činnosti Ekvivalent 
úvazku na 
projektu 
(hod/rok)

Navrhované 
mzdové 
náklady 
celkem 
(tis. Kč/rok)

Požadované 
náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/rok)

Vědecko
technický 
pracovník 1

RS mechanické zkoušky a 
normované testování vzorků na 
bázi cementu

50h/rok 20 20

Vědecko
technický 
pracovník 2

RS mikrostruktumí analýzy 
silikátových materiálů pomocí 
skenovacího elektronového 
mikroskopu

60h/rok 24 24

Pracovník 
topografického 
průzkumu 1

DP Výzkum objektů v terénu: 
výzkum ve vymezené oblasti 
ČR (1 kraj), fotodokumentace, 
vizuální průzkum, zachycení dat 
pro odbornou mapu

200h/rok 80 80

Pracovník 
topografického 
průzkumu 2

DP Výzkum objektů v terénu: 
výzkum ve vymezené oblasti 
ČR (1 kraj), fotodokumentace, 
vizuální průzkum, zachycení dat 
pro odbornou mapu

200h/rok 80 80

Pracovník
topografického

DP Výzkum objektů v terénu: 
výzkum ve vymezené oblasti

300h/rok 120 120



výzkumu 3 ČR(1 kraj), fotodokumentace, 
vizuální průzkum, zachycení dat 
pro odbornou mapu

Pracovník
archivního
výzkumu 1

DP Archivní výzkum: zpracování 
dílčí části archivního fondu 
ČFVU

150h/rok 60 60

....................... 
..............

RS Výrobce audiovizuálního 
obsahu: 3 díly seriálu o 
uměleckých dílech veřejného 
prostoru 2. pol. 20. století, 
kompletace materiálu, natáčení

300h/rok 120 120

Celkem 504 504

Zdůvodnění:

........ ........... ........ byl v roce 2017 nahrazen ........ ......................... z důvodu podání výpovědi 
z pracovního poměru, tato změna se promítá také do roku 2018.
....... ............ ............ .......... . . ....... ........ . .. .... . . ......... byli v roce 2017 nahrazeni studenty 
doktorského studia z důvodu zaměstnaneckého poměru ve VŠCHT Praha a nemožnosti být 
zaměstnáni na DPP. tato změna se promítá také do roku 2018.
Celková výše prostředků v řádku AI a A2 zůstává zachována.

4. Náklady nebo výdaje na služby

Původní komentář:

Náklady nebo výdaje na služby - řádek P
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Pardubice
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem (tis. Kč/rok)
Požadované
náklady
z účelových výdajů 
MK
(tis. Kč/rok)

Varianta
(a/b)

Pronájem plošiny
využití při terénním průzkumu větších nebo výše 
položených objekíů. Viz Příloha 8d.

15 15 B

3D scan
využití technologie pro podrobnou dokumentaci 
objektů a zaznamenání jejich poškozeni in šitu 
Viz Příloha 8e.

170 170 B

Software Adobe, 3 licence 
slouží při grafických pracích na dokumentaci 
poškozeni objektů, k úpravě fotografií pro 
odbornou mapu a archivních snímků.
Viz Příloha 8fi

36 36 B

Webhosting, registrace domény 
služba umožňující webovou prezentaci projektu a 
pilotní fungování sdílené odborné databáze a 
odborné mapy. Viz Příloha 8g.

1 1 B

Sdílená záloha dat
služba umožňující co nejméně omezené sdílení a 
zálohování dat obou týmů v jednom cloudovém 
úložišti, které je  operativnější a bezpečnější 
než fyzická média. Viz Příloha 8h.

11 11 B

Celkem 233 233

se ruší a nahrazuje textem:



Novy komentář:

Náklady nebo výdaje na Služby - řádek D
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Pardubice
Specifikace a zdůvodněni položky Navrhované náklady 

celkem (tis. Kč/rok)
Požadované
náklady
z účelových výdajů 
MK
(tis. Kě/rok)

Varianta
(a/b)

Pronájem plošiny
využití při terénním průzkumu větších nebo výše 
položených objektů. Viz Příloha 8d.

15 15 B

3D scan
využití technologie pro podrobnou dokumentaci 
objektů a zaznamenání jejich poškození in šitu 
Viz Příloha 8e.

170 170 B

Software Adobe, 3 licence 
slouží při grafických pracích na dokumentaci 
poškození objektů, k úpravě fotografií pro 
odbornou mapu a archivních snímků.
Viz Příloha 8f.

36 36 B

Webhosting, registrace domény
služba umožňující webovou prezentaci projektu a 
pilotní fungování sdílené odborné databáze a 
odborné mapy. Viz Příloha 8g.

0 0 B

Sdílená záloha dat
služba umožňující co nejméně omezeně sdílení a 
zálohováni dat obou týmů v jednom cloudovém 
úložišti, které je  operativnější a bezpečnější 
než fyzická média. Viz Příloha 8h.

0 0 B

Analýza laboratorních vzorků 6 6 B

Odborné překlady z oblasti dějin umění a 
technologie restaurování

6 6 B

Celkem 233 233

Zdůvodnění:

Změny provedené v rámci kapitoly 4. Náklady nebo výdaje na služby v roce 2016 
v položkách Webhosting, registrace domény, Sdílená záloha dat, Analýza laboratorních 
vzorků a Odborné překlady z oblasti dějin umění a technologie restaurování se promítají 
taktéž do roku řešení projektu 2018. Prostředky uspořené v rámci položek Webhosting, 
registrace domény a Sdílená záloha dat z důvodu jejich zajištění Univerzitou Pardubice se 
přesouvají do položek Analýza laboratorních vzorků a Odborné překlady z oblasti dějin 
umění a technologie restaurování, a to shodně ve výši 6 tis. Kč.
Celková výše nákladů nebo výdajů na služby zůstává zachována.

Rok řešení projektu: 2019___________________________

1. Osobní náklady nebo výdaje

Původní komentář:

Mzdy a lat,- jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A I 
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastn í k a : ___________



Název dálšíhó účas to íká:' Y • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Titul, jméno,
příjmení/pracovní
pozice

Role na 
projektu 
(GS/RS/ 
DP)

Specifikace předmětu činnosti Průměrný 
měsíční 
úvazek na 
projektu

Navrhované 
mzdové 
náklady 
celkem 
(tis. Kč/rok)

Požadované 
náklady z 
účelových 
výdajů MK 
(tis. Kč/rok)

....................... 
...................

GS Odborný vedoucí -  řešitel 
dalšího účastníka: 
koordinace projektu mezi 
pracovišti, odborný dohled nad 
finalizací základního a 
aplikovaného výzkumu týmu 
VŠCHT, především nad 
vyhotovením certifikované 
metodiky

0,3 235 235

...................... 
......................

RS Odborný pracovník -  technolog: 
dokončení certifikované 
metodiky průzkumu 
laminátových objektů, realizace 
konzervačních postupů na 
vybraných dílech

0,4 171 171

................................ 
.........

RS Odborný pracovník -  technolog: 
příprava konzervačních postupů 
na vybraných dílech

0,1 45 45

................... 
...............

RS Odborný pracovník -  historik 
umění:
dokončení topografického 
výzkumu objektů v terénu, 
dokončení výstupů v podobě 
článků a odborné publikace. 
Naplnění odborné mapy.

0,5 172 172

........................... RS Odborný pracovník -  historik 
umění:
dokončení topografického 
výzkumu objektů v terénu, 
dokončení výstupů v podobě 
článku a odborné publikace. 
Naplnění odborné mapy.

0,4 135 135

............................ RS Odborný pracovník -  historik 
umění:
dokončení topografického 
výzkumu objektů v terénu, 
dokončení výstupů v podobě 
článku a odborné publikace. 
Naplnění odborné mapy.

0,4 135 135

.................................. DP Finanční koordinátor 0,2 59 59
Celkem 952 952

se ruší a nahrazuje textem:

Novy komentář:

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek AI
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:
Název dalšího účastníka: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Titul, jméno,
příjmení/pracovní
pozice

Role na 
projektu 
(GS/RS/ 
DP)

Specifikace předmětu činnosti Průměrný 
měsíční 
úvazek na 
projektu

Navrhované
mzdové
náklady
celkem

Požadované 
náklady z 
účelových 
výdajů MK



(tis. Kč/roki (tis. Kč/roki 1
....................... 
...................

GS Odborný vedoucí -  řešitel 
dalšího účastníka: 
koordinace projektu mezi 
pracovišti, odborný dohled 
nad finalizací základního a 
aplikovaného výzkumu týmu 
VŠCHT, především nad 
vyhotovením certifikované 
metodiky

0,3 235 235

...................... 
......................

RS Odborný pracovník -  
technolog:
dokončení certifikované 
metodiky průzkumu 
laminátových objektů, 
realizace konzervačních 
postupů na vybraných dílech

0,4 171 171

................................ 
.........

RS Odborný pracovník -  
technolog:
příprava konzervačních 
postupů na vy braných dílech

0,1 45 45

................... 
...............

RS Odborný pracovník -  historik 
umění:
dokončení topografického 
výzkumu objektů v terénu, 
dokončení výstupů v podobě 
článků a odborné publikace. 
Naplnění odborné mapy.

0,5 172 172

........ .................... RS Odborný pracovník -  historik 
umění:
dokončení topografického 
výzkumu objektů v terénu, 
dokončení výstupů v podobě 
článku a odborné publikace. 
Naplnění odborné mapy.

0,4 135 135

............................ RS Odborný pracovník -  historik 
umění:
dokončení topografického 
výzkumu objektů v terénu, 
dokončení výstupů v podobě 
článku a odborné publikace. 
Naplnění odborné mapy.

0,4 135 135

................. 
................

DP Finanční koordinátor 0,2 59 59

Celkem 952 952

Zdůvodnění:

........ ........... ........ byl v roce 2017 nahrazen ........ ......................... z důvodu podání výpovědi 
z pracovního poměru, tato změna se promítá také do roku 2019.
Celková výše prostředků v řádku AI zůstává zachována.

4. Náklady nebo výdaje na služby

Původní komentář:

Náklady nebo výdaje na služby - řádek D



Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Pardubice
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem (tis. Kě/rok)
Požadované
náklady
ž údělových výdajů 
MK
(tis. kě/rok)

Varianta
(a/b)

Tisk odborné publikace
vytištění odborné topografické publikace 
sledující díla 2. pol. 20. stol. ve veřejném 
prostoru 
Viz Příloha 8c.

120 120 B

Pronájem plošiny
využití při terénním průzkumu větších nebo výše 
položených objektů. Viz Příloha 8d.

5 5 B

Software Adobe, 3 licence 
slouží při grafických pracích na dokumentaci 
poškození objektů, k úpravě fotografií pro 
odbornou mapu a archivních snímků.
Viz Příloha 8f.

36 36 B

Webhosting, registrace domény
služba umožňující webovou prezentaci projektu a 
pilotní fungování sdílené odborné databáze a 
odborné mapy.
Viz Příloha 8g.

1 1 B

Sdílená záloha dat
služba umožňující co nejméně omezené sdílení a 
zálohování dat obou týmů v jednom cloudovém 
úložišti, které je  operativnější a bezpečnější 
než fyzická média. Viz Příloha 8h.

11 11 B

Celkem 173 173

se ruší a nahrazuje textem: 

Novy kom entář:

Náklady nebo výdaje na služby - řádek  D
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Univerzita Pardubice
Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady 

celkem (tis. Kě/rok)
Požadované
náklady
z úCelových výdajů 
MK
(tis. Kě/rok)

Varianta
(a/b)

Tisk odborné publikace
vytištění odborné topografické publikace 
sledující díla 2. pol. 20. stol. ve veřejném 
prostoru 
Viz Příloha 8c.

120 120 B

Pronájem plošiny
využití při terénním průzkumu větších nebo výše 
položených objektů. Viz Příloha 8d.

5 5 B

Software Adobe, 3 licence 
slouží při grafických pracích na dokumentaci 
poškození objektů, k úpravě fotografií pro 
odbornou mapu a archivních snímků.
Viz Příloha 8f.

36 36 B

Webhosting, registrace domény
služba umožňující webovou prezentaci projektu a 
pilotní fingování sdílené odborné databáze a 
odborné mapy.
Viz Příloha 8g.

0 0 B

Sdílená záloha dat 0 0 B



služba umožňující co nejméně omezeně sdílení a 
zálohování dat obou týmů v jednom cloudovém 
úložišti, které je  operativnější a bezpečnější 
než fyzická média. Viz Příloha 8h.
Analýza laboratorních vzorků 6 6 B

Odborné překlady z oblasti dějin umění a 
technologie restaurování

6 6 B

Celkem 173 173

Zdůvodnění:

Změny provedené v rámci kapitoly 4. Náklady nebo výdaje na služby v roce 2016 
v položkách Webhosting, registrace domény, Sdílená záloha dat, Analýza laboratorních 
vzorků a Odborné překlady z oblasti dějin umění a technologie restaurování se promítají 
taktéž do roku řešení projektu 2019. Prostředky uspořené v rámci položek Webhosting, 
registrace domény a Sdílená záloha dat se z důvodu jejich zajištění Univerzitou Pardubice 
přesouvají do položek Analýza laboratorních vzorků a Odborné překlady z oblasti dějin 
umění a technologie restaurování, a to shodně ve výši 6 tis. Kč.
Celková výše nákladů nebo výdajů na služby zůstává zachována.

ČI. IV.

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na rok 2016-2019

ČI. V.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

ČI. VI.

Tento dodatek ke smlouvě je  vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Poskytovatel a příjemce obdrží po jednom stejnopisu.

V Praze dne 2016 V ' / h ť ^ ó / t r dne Z  YZ. 2016


