

město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X017077G

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2021/005224/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	31.03.2021
	Termín plnění :	31.08.2021

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Miroslav Patočka nám. Republiky 1396/10 67801 Blansko IČO: 03128407 DIČ:	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, objednává dle nabídky ze dne 29.3.2021 projektovou dokumentaci pro společné povolení DÚR+DSP (DÚSP) a dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) na akci "Lažánky - oprava komunikace ke hřbitovu".

Projektant bude provádět projekční práce pro stavbu opravy komunikace a opravu dešťové kanalizace. Projektant bude konzultovat práci se zadavatelem, dotčenými orgány a vykonávat inženýrskou a související činnost potřebnou pro získání pravomocného společného povolení, včetně samotného podání žádosti o společné povolení na stavební úřad. Projektant bude spolupracovat se statikem a implementuje případnou opravu opěrné zdi do projektové dokumentace na základě statického posouzení provedeného Ing. Bártou.

Termíny pro odevzdání výstupů projektové a inženýrské činnosti:

1. do 12.4. předá projektant koncept řešení komunikace k odsouhlasení,
2. do 19.4. předá projektant dokumentaci k finálnímu připomínkování – DÚSP na stavební objekty: komunikace a dešťová kanalizace,
3. do 19.5. bude již připomínkovaná kompletní projektová dokumentace pro společné povolení DÚSP vč. vyjádření DOSS a správců IS podána na stavební úřad s žádostí o společné povolení,
4. do 31.5. bude předána dokumentace pro provedení stavby (PDPS) na stavební objekty: komunikace, dešťová kanalizace. Součástí dokumentace je výkaz výměr a rozpočet pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona 134/2016 Sb.,
5. do 31.8. předá projektant stavební povolení vč. nabytí právní moci a ověřené dokumentace.

Cena za DÚR+DSP (DÚSP): 100.000,- Kč

Cena za dopracování PD do stupně PDPS: 40.000,- Kč

Příloha: cenová nabídka

Úhrada platby za DÚSP - po nabytí právní moci stavebního povolení.

Úhrada platby za PDPS po převzetí.

Uvedená cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH.

Nedojde-li k dodržení výše uvedených termínů 1.-4. bude Město Blansko požadovat slevu z ceny díla -10% za každý týden prodlení.





Cena plnění (včetně DPH):

140 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[REDACTED]
Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Vágnerová Sylva Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka:

Prohlašuji, že objednávku přijímám.

21. 4. 2021

