

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ JV KŘÍDLA-

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ:

101 80 010

DIČ:

CZ 5704121577

Poznámka:

Cena bez DPH

59 890,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 890,41	21,00%	12 576,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 467,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ JV KŘÍDLA-

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kutná Hora

Datum:

14.04.2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský,
Jánský vršek 4/310 11

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

59 890,41

93408,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 890,41

VRN3 - Zařízení staveniště

49 605,41

VRN4 - Inženýrská činnost

4 987,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 298,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ JV KŘÍDLA-

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kutná Hora

Datum:

14.04.2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Prah

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 890,41

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

59 890,41

59890,41

D VRN3 Zařízení staveniště

49 605,41

1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	14 544,00	14 544,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	16 362,00	16 362,00	CS ÚRS 2017 02

P

*Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.*

3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	1 558,00	1 558,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	6 753,00	6 753,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 388,41	10 388,41	CS ÚRS 2017 02

P

*Poznámka k položce:
Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.*

D VRN4 Inženýrská činnost

4 987,00

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 987,00	4 987,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

P

*Poznámka k položce:
Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		VRN9	Ostatní náklady				5 298,00		
7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	4 363,00	4 363,00	CS ÚRS 2017 02	
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.</i>						
8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	519,00	519,00	CS ÚRS 2017 02	
	P		<i>Poznámka k položce: Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatele, minimální velikost 0,3 x 0,4 m Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m.</i>						
9	K	091504001	Nerezová vodotěsná pamětní schránka umístěná do makovice arkýře na aktuální dokumenty a dokumenty o rekonstrukci	Kč	1,000	416,00	416,00		
	P								