

Číslo kupní smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/208

Číslo kupní smlouvy zhotovitele:

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: [REDACTED]

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Base System spol. s r.o.

sídlem Jednořadá 1051/53, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zastoupena Petr Hlaváč, jednatel

email: [REDACTED]

IČO: 25310496

sp. zn. C 293103

Předmět díla: Rozšíření poplachového zabezpečovacího a tísňového systému cestmistrovství Veselí nad Moravou

Termín plnění: **Do 31. 5. 2021.** Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: Veselí nad Moravou, Kollárova 1234

Cena díla:

Celkem bez DPH	72 655,- Kč
21 % DPH	15 257,55 Kč
s DPH	87 912,55 Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury: [REDACTED]

Záruka: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba zhotovitele: [REDACTED]

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo kupní smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/208

Číslo kupní smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 2605 odst.2, § 2611.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá či obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ..... Zhotovitel si před zahájením plnění dle této smlouvy ověří její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Přílohy: 1. specifikace prací

V Brně, dne 27.4.2021

V Praze, dne 20.4.2021



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Petr Hlaváč**

jednatel

Base System spol. s r.o.