Cislo objednatele:037/01-PD/21-Za
Cislo zhotovitele: 21-034
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskosiezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen:

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vioZka 988

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s., Karving,

Cislo uctu 43-16732791/0100

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

(dale jen v casti ,B" objednatel a v ¢asti ,,C" pFikazce)

Zhotovitel:
Projekéni kancelar PRIS spol. sr. o.
Se sidlem: Osovaé 20, 625 00 Brno
Zastoupen :
ICO: 46974806
DIC: Cz46974806
Zapsan v obch. rejstfiku : vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 7545
Bankovni spojeni: MONETA Money bank a. s.

Cislo uc¢tu 95008514/0600
Povéren k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby

(dale jen v casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" pFikaznik)
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Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,oblansky zakonik"), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
»Smlouva"). Smlouva je uzavrena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotfenych
udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajud smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Zze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gcétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Silnice 111/4688 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 4688-2 pres vletku CD a Kovony v Karviné"

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/4688 - rekonstrukce mostu ev.¢. 4688-2
pies vle¢ku €D a Kovony v Karviné (déle jen ,stavba") a projednat ji s dotéenymi orgény
statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo"), a to v souladu se zadavacimi
podminkami, které byly v zadavacim Fizeni verejné zakazky, ktera bezprostredné
predchdazela uzavieni této smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zzadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upraveé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatieni véetné
doklad(i o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
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vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné Uzemni rozhodnuti. Sou¢asti PD ve stupni DUR budou rovnés veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladl o vysledcich jednani s prislusnymi
organy a organizacemi poveérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Ddle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organd a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikd spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zikona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakdazek, v platném znéni (dale jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.").

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektud
a provoznich soubort ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladl stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich souborda.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklad(
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objekt( a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)
Dendrologické prazkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prizkum (CD i slozka)

PD, a inZenyrska &innost - ,,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 3
Silnice 111/4688 - rekonstrukce mostu ev.¢. 4688-2 pres vlecku €D a Kovony v Karviné"



Inzenyrské sité véetné jejich vytyéeni (protokol)

Projednani a odsouhlaseni PD v prabéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

Majetkopravni ¢innost v rdmci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlastiiovacich fizeni

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v * xls, *.xc4)

Ix vstupni vyrobni vybor (pfed zahdjenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), Ix vyrobni vybor (PDPS) popf. Ix zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a ndlezZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zaddvacim
fizeni bezprostredné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/I ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.I schvaleného. MD-OSI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/| ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upresnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a Ix na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladd) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim turadem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli

doddna vizdy v 5 vyhotovenich (v tisku paré €.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)

ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladt)

* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci

* .dwg a zdroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a Ix CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeéi a 1 x CD vykresova

Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucdsti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit
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Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

7. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dusledka.

9. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplsoblm uZziti autorského
dila (dale jen ,licence") ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonU (autorsky zédkon), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s Uzemnim omezenim k predpoklddanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prazkumy apod. dle odst. 3 ¢l. této smlouvy do 8 tydnU ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy.

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zatizeni (DUR) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné
Zadosti do 20 tydn(i ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné zadosti do 40 tydnl ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze Uzemni fizeni nebude vyZzadovano ¢i
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slouceno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné zadosti do 60 tydnl ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydn( ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni afad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.

PD, a inzenyrska ¢innost - ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu:
Silnice 111/4688 - rekonstrukce mostu ev.¢. 4688-2 pres vlecku €D a Kovony v Karviné"



V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano v terminech uvedenych
v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélka. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepisSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Ptejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnd od predlozeni prislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem preddvaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalsSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakonU (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisa (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e vSemi zpUsoby ufZiti,

e v Uzemneé a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. Vil této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemnd prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo radné, véas a za poufziti postup(, které odpovidaji pravnim predpistim
CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych orgdn( statni spravy,
c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi.
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d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pti provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim Gcastnik( zaddvaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle €l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Pozadované
Informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnli ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. e-mail:
. adresuj

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladd, dopliujicich udaja, uprfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prabéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila CenabezDPH DPH21% Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1. ¢ast Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy:

1. ¢ast celkem

2. Cast Dokumentace k zadosti
0 vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
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2. cast celkem

7 vr

3. ¢ast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(€L. 1 odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

4, cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(CL. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4, ¢ast celkem

Cena celkem 746 600,--| 156 786,-- 903 386,--

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych naklad(i na provedeni téch casti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

Viil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dilCi pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

Po predani zaméreni, prlizkum dle ¢l.  odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. Vil. Odst. 1 této smlouvy

po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. IIl. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v€. dokladu o podani prislusné zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst.
1 této smlouvy.
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® po predani projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale Jen ,faktura"). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v El. |, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Cdislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterda fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zdkladé

jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je

opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek aZ poté, co bude stavba zhotovena dle

projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokonéena a prevzata, a zaroven

bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzZivanim této stavby (tj.

bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu

nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Uradu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V pripadé, Ze stavba nebude zahajena do 60 mésicl od
splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat

uplynutim této lhaty.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnG ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu mlzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢&l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.
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9.

10.

11.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndlezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvetrejnén v aplikaci ,Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, t;j.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavk(
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konci zaru¢ni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potifebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam

vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluudasti 10 tis. K¢.
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5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy vcéetné pripadnych dodatkl na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, s jejimz pfeddnim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy i zapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

V pripadé poruseni povinnosti sjednané v¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst. 1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.
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6. V piipadé, e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (déle jen ,,UOHS") zjisti b&hem
zaddavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z ndj vyplyvajicich vGci
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIIl.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice 111/4688 - rekonstrukce mostu ev.¢. 4688-2
pies vliecku CD a Kovony v Karviné" za G¢elem obstarani pravomocnych rozhodnuti
nebo souhlasu dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych bude mozno stavbu provést
(dale jen ,inZenyrska Cinnost"). InZenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

2. V. ramci vykonu inzenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfisluSného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) Gcast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik prfedd prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena" a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(l, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani ptislusného rozhodnuti nebo oznameni
predd prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.
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5.

6.

Pokud v prabéhu provadéni inzenyrské cinnosti dojde ke skute¢nostem, které
nepredpokladala zddnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

V rdmci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c¢) kontrolu dodrzeni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni lh(t vystavby, poptipadé dalSich udaja
a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonU souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa),

f) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIv.
Doba a misto pInéni

Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 1l odst. 2 této
smlouvy a predat ptislusna rozhodnuti a povoleni ptikazci v terminech dle ¢l. 1V odst. 1.

Mistem predani kopii zaddosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek prislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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Casti inzenyrské ¢innosti CenabezDPH DPH21% Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

UR InZenyrska cinnost pro
zajisténi uzemniho
rozhodnuti

SP inZenyrska cinnost pro
zajisténi stavebniho povoieni
stavby
Spravni popiatky -
refakturace bez DPH

Cena celkem

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.lhod vykonu na stavbé vc¢.
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kanceldrské prdace

2. V uplaté jsou zahrnuty veskeré ndaklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZzené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pFipustnd a nelze ji prekrogit, (vyjma €L XllI odst. 5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe uUplaty
v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské €innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci ptikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro dhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti dafového
dokladu dle zakona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro darfovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, &islo vefejné zakdazky,
b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,,Silnice 111/4688 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 4688-2 pies vle¢ku CD a Kovony v Karviné"
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oznaceni banky a ¢isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od disla uvedeného v¢l. 1, je ptikaznik povinen o této skutecnosti v souladu sgi. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat ptikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vCetné kontaktniho
telefonu.

4. Lh(ta splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu ptikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury ptikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je spInéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

Ucet prikaznika vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci , Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) , Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencénim fizeni, nebo

¢) bankovni Ucet prikaznika urceny k Uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené &i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVILI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladid, doplnujicich udajli, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne v prdbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lh(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
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za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyna prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mdzZe odchylit od pokynu pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemUzZe véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynU odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi ptisluSnymi ustanovenimi obcéanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
prislusnd rozhodnuti a povoleni ve |h{ité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské ¢innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uUplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni

ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Ndhradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.
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4.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CAST D
Spoleéna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoSlo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen
n,autorsky zakon").

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuzito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoz i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vsech nositelll prav k predmétim ochrany podle
autorského zdkona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zpUsobem pUsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢3sti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zdkoniku (dale jen ,obcansky zdkonik") a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositeldm prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svlij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zddné opravnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho casti, a to ke viem zpUsoblm uzZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zdkladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucéelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souc¢ast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.
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8.

10.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi ndsledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

8.

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feséni (insolvencni zédkon), ve
znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem , bez zbyteéného odkladu" rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dn(".

V ptipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemna prdva a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro
zanik zdvazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokonéenim inZzenyrské Cinnosti.

Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pfripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve cCtyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
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opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemzZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

vztahu k VZ

V Ostravé dne:

v Brné dne: 19.4.2021

21:04. 2021

. o
KRAJE

ptispévkova organizace

trrrVAv.w/l. WM. Qstoaa-
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