Cislo smlouvy objednatele: ........................... Cislo smlouvy zhotovitele: ...........................

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi paragrafy
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky
zakonik")

I. Smluvni strany

Objednatel:
Mésto Znojmo

Sidlo: Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo

Jednajici: Ing. Jakubem Malackou, MBA, starostou mésta
IC: 00293881

DIC: CZ00293881

Dariovy rezim: platce DPH

Bankovni spojeni: KB Znojmo

Cislo Gétu: 19-5054880237/0100

Zastupce ve vécech technickych: Ing. Karel Bartusek, vedouci odboru investic a technickych
sluzeb, Martin Molta$, referent odboru investic a technickych sluzeb

Dopravni stavby Smréka s.r.o.

Sidlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

Zapsan: v OR vedeném KS v Brné, v oddilu C, vlozZce 81928
Jednajici: [ ] ] LR

IC: 02620430

DIC: CZ02620430

Darfiovy rezim: platce DPH

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.

Cislo Gétu: 4525063379/0800

Zastupce ve vécech technickych: || Il < - I I

ll. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpeci pro
objednatele fadné a vCas dilo vtomto ¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana pro pInéni vefejné zakazky
malého rozsahu na dodavky a montdz s ndzvem ,,Oprava ¢asti komunikace v misté tocny ul.
Vinohrady ve Znojmé*.

Veskeré C¢&innosti, kjejichz provedeni zplsobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo".

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s touto smlouvou a svou nabidkou na verejnou zakazku dle
odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy provede pro objednatele kompletni dilo nazvané ,,Oprava casti
komunikace v misté to¢ny ul. Vinohrady ve Znojmé*“.

Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny zadavaci dokumentaci vybérového Fizeni pro realizaci
akce ,,Oprava casti komunikace v misté tocny ul. Vinohrady ve Znojmé*“.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli zadavaci dokumentaci. Zhotovitel
prohlasuje, Ze zadavaci dokumentaci pfevzal, vy&erpavajicim zplsobem se sni seznamil a
zavazuje se ji plné dodrzovat. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Zze zadavaci dokumentaci posoudil
s odbornou péci a Ze Ize podle ni dilo provést v celém jeho rozsahu.

Zhotovitel je dale povinen dilo provést v souladu s pravnimi piedpisy Ceské republiky, ¢eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
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doporuc¢enymi a navody vyrobcl stavebnich materiald a vyrobkud platnych v dobé provadéni dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen respektovat pfikazy objednatele.

8. Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale:
- vyty€eni a ucinné ochranéni Ci provedeni doCasnych pfelozek veskerych siti dotéenych
stavbou ¢i jejim provadénim,
- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veSkerych dild a material(l, které se
stanou soucasti predmétu dila,

- zFizeni a odstranéni staveni$té a zafizeni stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz
pripojek vody a energii béhem provadeéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby
za Ucelem provadeéni praci, zajisténi dukladné ochrany podlah télocviény a gymnastického
salu, uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli
stavenisté pred pfedanim a prevzetim predmétu dila),

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zabord ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do pGvodniho stavu v¢. pfipadné finanéni Uhrady za docasné zabory ploch
mimo obvod stavenisté,

- vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, v poc¢tu 2 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosici,

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zajisténi, osazeni a udrzba nezbytneho dopravniho znaceni vcetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfisluSsného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni,
resp. predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona &.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- provedeni v8ech prizkumd, rozborl, zkousek, atestd a revizi podle CSN, pfedepsanych
projektovou dokumentaci, pozadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSnym Gfadem
(dot€éenym organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni
dila vcetné pofizeni protokoll zajisténych u akreditované zkusebny, to vSe v poctu 2
vyhotoveni v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu
na vhodném datovém nosicéi.

- zajiSténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni ¢i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- vytvofeni vSech zaznamu, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametr(i dila; pfedani prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, k vyrobkdm, které
budou zabudovany do dila.

9. Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje déle respektovat a naplnit nasledujici podminky:

- vyjadfeni a stanoviska DOSS, spravcu &i vlastnik( IS, spravcl ¢i vlastnikd sousednich
nemovitosti, apod..

lll. Doba a misto pInéni dila
1. Termin prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci: do 5 dnli od doru¢eni pisemné vyzvy k
prevzeti stavenisté.
2. Termin ukonceni dila a pfedani jeho pfedmétu: ve lhuté 40 po sobé jdoucich dnu.

3. Mistem pInéni dila je ulice Vinohrady, Znojmo. Misto pInéni dila je blize vymezeno projektovou
dokumentaci.

IV. Cena dila

1. Smluvni strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 ob&anského zakoniku sjednavaji cenu dila odkazem
na zavazny a uplny rozpocet, ktery je soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1 (dale jen
.,rozpocet®).
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Celkova cena dila bez DPH: 250 000,- K¢
K cené bude pfipoctena sazba DPH platna v dobé zdanitelIného uskutec¢néni.

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veskeré naklady na realizaci dila v€etné nakladu souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, veSkeré dopravni naklady, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich
podminek a z vyvoje cen do doby provedeni dila) a dale naklady na veSkeré prace, dodavky a
sluzby uvedené v ¢l. Il této smlouvy.

Zmeéna ceny dila ujednané odkazem na rozpocet je mozna tehdy, pokud po podpisu této smlouvy
dojde ke zméné sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvy$eni nebo snizeni sazby DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze objednatel mize zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo
vyzadalo mensi usili nebo niz§i naklady, nez bylo pfedpokladano v rozpoctu (ménéprace).
Smluvni strany se pro odstranéni v§ech pochybnosti dohodly, Ze zhotovitel nemlze Zadat zménu
ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo vétsi usili nebo vysSi naklady, nez bylo pfedpokladano
v rozpocCtu (viceprace). Objevi-li se pfi provadéni dila potfeba &innosti do rozpo&tu nezahrnutych,
které nebyly ani pfi vynaloZeni odborné péce zhotovitelem predvidatelné v dobé& uzavieni této
smlouvy, muze zhotovitel pozadovat zvysSeni ceny dila pouze tehdy, schvalil-li je objednatel
pisemné. Objevi-li se vSak pfi provadéni dila potfeba ¢innosti do rozpocétu nezahrnutych, které
byly pfi vynalozeni odborné péce zhotovitelem predvidatelné v dobé uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel povinen tyto Cinnosti provést, aniz by timto doslo k navyseni ceny dila.

Zhotovitel timto vyslovné ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 obCanského zakoniku prohlasuje, ze
prebira nebezpeci zmény okolnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dilCich faktur vystavovanych zhotovitelem.
Pfilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skuteéné provedenych v
kalendarnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol®). ZjiStovaci protokol je zhotovitel povinen
zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendarniho mésice. Objednatel se ke zjiStovacimu
protokolu vyjadfi do péti pracovnich dni ode dne jeho predlozZeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu.

Faktura je dafiovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpisl o uCetnictvi,
danich a ostatnich predpisu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné Ci neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a Ih(ita splatnosti zacne plynout od poc¢atku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur byla smluvnimi stranami dohodnuta na 30 dnd ode dne doruceni faktury
objednateli.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna dnem
odepsani fakturované Castky z uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji €asti po Ihuté splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
Zhotovitel dila je zduvodu budoucich evidenci povinen fakturovat dilo samostatné dle
ekonomického roz€lenéni stavby dle vyhlasky €. 560/2006 Sb.:
- 809 160 (investicni zdroje) :
- stavbu, soucast stavby, stavebni ¢ast, popr. jeji pfislusenstvi a zatfidit ji dle CZ-CC
- samostatné véci movité (od 40.000,- K&) a zatfidit je dle CZ-CPA
- vymezit dlouhodoby nehmotny majetek (cena od 60.000,- K&) a dlouhodoby drobny
nehmotny majetek (cena od 7.000,- K& do 60.000,- K¢&)
- soubor samostatnych véci movitych (nad 40.000,- K¢&) ur€it hlavni véc souboru a
zatfidit ji dle CZ-CPA
- S 09 150 (provozni naklady):
- drobny dlouhodoby majetek (cena od 300,- K& do 40.000,- K&)
- provedené opravy a udrzbu majetku dotéeného majetku
- ostatni material
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VI. Stavenisté

Staveni$tém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté, je-li to dispozi€né mozné.
S ohledem na skutec¢nost, Ze mistem pInéni je objekt zakladni Skoly, bude zafizeni stavenisté
omezeno jen na rekonstruovany prostor.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé& od uzavfeni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenidté od objednatele prevzit. V pfipadé€, Zze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k prevzeti stavenisté, smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel
pfeda zhotoviteli stavenidté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouvé.

O predani a prevzeti stavenis§té bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veSkeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty€eni v8ech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplUsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcliim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemk(l nejpozdéiji pét
pracovnich dnu pfed zahajenim o zpusobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté ke dni ukonceni a predani dila dle €l. 1l odst. 1 této
smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po prfedani dila odstrafiovat vady a nedodélky, je
opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné k odstranéni
vad a nedodélkd. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebranilo bezpe¢nému provozu
(uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do 5 dnu
ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o odstranéni vad a nedodélk.

VIl. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou &. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat v8echny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyZ den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele mlze provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v prabéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dob& ukon&eni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonceni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélki zjiSténych pfi pfedani a prevzeti
predmétu dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dni ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmé&nu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dna).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapis(.
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VIIl. Zmény dila

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, zména ceny &i doba plnéni dila) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmény stavby pfed dokonCenim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed
dokon&enim vydaného pfislusnym stavebnim ufadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozsifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
zastupci stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

V pfipadé, Zze nékteré prace sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o
jejich cenu snizena celkova cena dila na zakladé dodatku ke smlouvé. Nedilnou sou€asti dodatku
bude pfiloha obsahujici specifikaci neprovedenych polozek.

IX. Provadéni dila

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak se
zadavaci dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech
a jakosti. To plati i pro materidly a vyrobky subdodavatelll. Pfipousti se pouze prvni jakost
materiald.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.
Pokud toto zhotovitel neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich i
pracovnik(l pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznacéeni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku 5 dnt
pfedem nebo vyjime€né faxem nebo e-mailem 3 dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady
odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSsim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
¢i dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakoZto svym subdodavatelem pouze
v intencich seznamu subdodavatell v&. rozsahu pinéni zajistovaného jejich prostfednictvim,
pfedlozeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; pfedlozeny seznam je nedilnou soucasti a
pfilohou €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnG nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladd
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil€ich €innosti v pribéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi objednatelem a zhotovitelem podléha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrZzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a €innost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohroZzena bezpefnost nebo provadéni dila,
zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické ¢€i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
pFisluSsnou smlouvu. O této skutecnosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organt a dotéenych organd. Zhotovitel se zavazuje k dodrZovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupd.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a autorskym dozorem, je-li tento dozor vykonavan.
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Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané zadavaci dokumentace, pokynl ¢&i prekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemozfiujici provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, S8kody a vzniklé vicenaklady
z davodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

X. Odpovédnost za Skodu; nebezpeci Skody na véci

Odpovédnost za Skodu se Fidi ust. § 2894 a nasl. ob&anského zakoniku.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za $kodu zplsobenou objednateli ¢&i tfetim osobam, ktera muzZe vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi€emz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné &astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné
ukon&eného predmétu dila.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile az do
doby pfedani stavenisté zpét objednateli.

Xl. Pfedani predmétu dila

Zhotovitel spini svuj zavazek provést dilo fadnym dokoncenim dila a jeho predanim objednateli.
Radnym dokonéenim dila se rozumi dokonéeni dila bez vad a nedodélk(; ust. § 2605 a ust.
§ 2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Objednatel pfevezme Ffadné ukonéeny pfedmét dila na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera
bude ucinéna minimalné 5 dni pfed stanovenym terminem pFfedani a pfevzeti. Objednatel
prevezme dilo bez vad a nedodélkd, muze vSak z vlastni vlle prevzit i dilo vykazujici pouze
ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe&nému a fadnému uZivani dila a jeho provozu.
O pfedani a prevzeti pfedmétu dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi objednatel i
zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélku s terminem
jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na své naklady sjednané doklady a dal§i nezbytné
doklady (v souladu s pozadavky pravnich pfedpisU, technickych norem ¢&i spravnich organu a
dot&enych organu), zejména:

- kopii ovéfené projektové dokumentace doplnénou o vykresy provedenych odchylek v takové
formé, aby byla pfehledna a srozumitelna; dokumentace bude po jednotlivych &astech
opatfena razitkem a podpisem zhotovitele véetné textu nebo razitka ,Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby*,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousSek,

- original stavebniho deniku,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o shodé na pouzité materialy, atd.,

- doklady o nakladani s odpady,

- dalSi doklady dle €l. Il. této smlouvy.

Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je ddvodem pro nepfevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zddvodnéni. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
pfejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zapisu dodatek, ve kiterém objednatel prohlasi, ze dilo pfejima, a protokol o pfedani a
prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci pfedmétu dila a
zavazuje se zucastnit kolaudace predmétu dila v misté pinéni.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty,
které se na pfedmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé uvedené v bodu 2 tohoto €lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zarucni doby 60 meésicu
od data prevzeti pfedmétu dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila
s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti pfedmétu dila
s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti predmétu dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, Ze predmét dila bude po zaruéni dobu
zpusobily pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji v8ak do 10
dni od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihita.
V pfipadé, zZe objednatel oznaci reklamovanou vadu za havdrii, je zhotovitel povinen zacit
s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na ¢islo

pracovnika zhotovitele ||| I} I - I B 2 n4sledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplatfiovat téZ narok na nahradu 8kody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto $kodu nahradit.

Zarucni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnt po obdrZeni pisemné vyzvy k
Uhradé.

XIIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda predmét dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH (minimalné viak 5.000,-
K¢) za kazdy zapocaty den pradleni.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v harmonogramu praci, terminy
sjednané s objednatelem v pribé&hu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z konfrolnich
dnt nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zjiStény pfipad poruSeni a kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélku uvedenych v zapise o pfedani
a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny
dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zapocaty den prodleni a kaZzdou vadu nebo
nedodélek.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaru¢ni vady,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opréavnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH (minimalné vsak 3.000,- K&) za kazdy zapocaty
den prodleni az do doby Uplného vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo v pfipadé, Ze stavebni
denik nebude pfistupny v pracovni dobé& na stavenisti, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v§ak 2.000,-
K&) za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy pfi realizaci dila, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH
(minimalné v8ak 4.000,- K&) za kazdy zjistény pfipad.
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Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti provadét dilo subdodavatelsky pouze
osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou €. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4 % z ceny dila bez DPH (minimalné v3ak 20.000,-
K¢&) za kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze &. 3 této smlouvy.

Narok na nahradu Skody neni smluvnimi pokutami sjednanymi v této smlouvé dotéen; ust. § 2050
obc¢anského zakoniku se nepouzije.

Smluvni pokuta je splatna ve IhGté 14 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poru$enim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ihité do 15 dnl od terminu dle ¢l. Ill této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni a pfedani dila dle ¢l. 11l této smlouvy delSi
nez 15 dnd,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

Pokud pfed spinénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, kiery ocenéni prostfednictvim
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy. Provedené
prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété, budou ocenény cenami
,URS* platnymi v dob& provadéni dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu
porusila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
8kod na pfedmétu dila, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku djmy na zdravi
osob. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z divodl na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatfeni na naklady objednatele.

XV. Zavérecéna ustanoveni

Smlouva nabude platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a u€innosti dnem zvefejnéni
v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZ 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel. V pfipadé,
Ze bude podepsana elektronicky, toto ustanoveni neplati.

Tato smlouva obsahuje upIné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech naleZitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran uginény pfi jednani o této smlouvé ani projev uginény po uzavfeni
této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
Zadny zavazek 2adné ze smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné potvrzuji, ze zakladni podminky této smlouvy jsou vysledkem jednani
stran a kazda ze stran méla pfilezitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovana z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni této smlouvy, ledaze je v této
smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, ze si nejsou
védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

Smluvni strany vyluc€uji aplikaci ust. § 545 ob&anského zakoniku v tom rozsahu, Ze jejich pravni
jednani nebude vyvolavat pravni nasledky plynouci ze zvyklosti a zavedené praxe stran.

Smluvni strany pro vylou€eni v8ech pochybnosti vylu€uji aplikaci nasledujicich ustanoveni
ob&anského zakoniku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a
1800 (dolozky v adheznich smlouvéach).

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku na prodlouzeni
promiceci lhuty ve prospéch objednatele tak, Zze prava vyplyvajici z této smlouvy ¢&i jejiho
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poruseni, popf. prava s touto smlouvou jakkoliv souvisejici, se promlCuji ve Ihaté 10 let ode dne,
kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze k prominuti dluhu dle této smlouvy je tfeba projevu vule v pisemné
formé.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opréavnén pozadovat Uroky z droku.

Zhotovitel se vzdava prava zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky ani pohledavky tfeti osoby proti pohledavkam
objednatele, ani své pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim
postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem jakoukoli
svou pohledavku, vcetné pohledavky nesplaing, nejisté a neurcité. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapo&tenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdanlivou ¢&i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazka podle této
smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou, zdanlivou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz predmét bude
nejlépe odpovidat pfedmétu puavodniho zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké
ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, smluvni
strany ucini vée pro to, aby takové ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

Tato smlouva mGze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou lze
rovnéz jen pisemné.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace (1j. ddvémé udaje), které
jim byly svéfeny smiuvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a ani nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro plnéni této smlouvy, v opatném
pfipadé vyda druha strana to, o€ se obohatila; tim neni dotéena povinnost k nahradé $kody.
Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel je koneény pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocet

Ve Znojmé dne: Ve Znojmé dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Meésto Znojmo Dopravni stavby Smrcka s.r.o.
Ing. Jakub Malacka, MBA 1 ]
starosta jednatel
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