

SMLOUVA O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:

**„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín,
1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2328/2015/Šim

ISPROFOND: 531 371 0007

a

„SP-MM_Nemanice_ETCS“

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Společník 1:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

a

Společník 2:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 14051

zastoupena: Společníkem 1 na základě plné moci ze dne 1.6.2015

Korespondenční adresa:

Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **15 265 201**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 20.3.2015 pod evidenčním číslem 509985 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace tratí Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu

představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **17 193 000,- Kč**

slovy: **sedmnáctmilionůstodevadesáttřítisíc korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění projektu stavby je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
- Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatel.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **3 %** z Ceny za zpracování Projektu, tj.: **487 350,- Kč** bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvykostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v **sedmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – **OP/P/04/15**

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/02/15

c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10</u>	Plná moc ze dne 1.6.2015 - kopie

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy

V Praze dne: 15.7.2015

V Praze dne: 20.07.2015

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Příloha č. 1**Specifikace Díla**

Stavba Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část, řeší modernizaci stávající dvoukolejné trati v úseku km cca 25,000 – km 29,303 ve všech profesích na rychlost 160 km/h v rozsahu dle Směrnice SŽDC 16/2005 a TSI CR na stávajícím drážním tělese tedy rekonstrukci železničního svršku, spodku, mostních objektů, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Součástí je i rekonstrukce zastávky Neplachov a zřízení nové zastávky Dynín – zastávka, obě se zajištěním bezbariérového přístupu.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	40	600	24 000
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože	700	600	420 000
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	5	600	3 000
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	600	600	360 000
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	150	600	90 000
6	průvodní zpráva	70	600	42 000
7	souhrnná technická zpráva	200	600	120 000
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	230	600	138 000
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	620	600	372 000
10	požární zpráva	60	600	36 000
11	energetické výpočty	50	600	30 000
12	dokumentace protikorozních opatření	70	600	42 000
13	návrh dopravních opatření	100	600	60 000
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	70	600	42 000
15	ochrana obyvatelstva	50	600	30 000
16	situace Stavby	300	600	180 000
17	dokumentace technologické části Stavby	3 080	600	1 848 000
18	dokumentace stavební části	17 005	600	10 203 000
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	280	600	168 000
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	20	600	12 000
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	25	600	15 000

22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	120	600	72 000
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	20	600	12 000
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	60	600	36 000
25	dokladová část, IČ	850	600	510 000
26	geodetická dokumentace	1 000	600	600 000
Celkem				15 465 000

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	120	600	72 000
28	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	810	600	486 000
29	podklady pro zadávací dokumentaci	150	600	90 000
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	180	600	108 000
31	Vypracování plánu BOZP	40	600	24 000
Celkem				780 000

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
32	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	1 580	600	948 000
Celkem				948 000

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 1 580 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

■ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>17 193 000,- Kč</u>	<u>3 610 530,- Kč</u>	<u>20 803 530,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>16 245 000,- Kč</u>	<u>3 411 450,- Kč</u>	<u>19 656 450,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>948 000,- Kč</u>	<u>199 080,- Kč</u>	<u>1 147 080,- Kč</u>

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>3 249 000,- Kč 20% z ceny Projektu</u>	<u>3 931 290,- Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 624 500,- Kč 10% z ceny Projektu</u>	<u>1 965 645,- Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 624 500,- Kč 10% z ceny Projektu</u>	<u>1 965 645,- Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>4 873 500,- Kč 30% z ceny Projektu</u>	<u>5 896 935,- Kč</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>3 249 000,- Kč 20% z ceny Projektu</u>	<u>3 931 290,- Kč</u>
6. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 299 600,- Kč 8% z ceny Projektu</u>	<u>1 572 516,- Kč</u>
7. <u>Dílčí etapa</u>	<u>324 900,- Kč 2% z ceny Projektu</u>	<u>393 129,- Kč</u>
8. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>948 000,- Kč z ceny Projektu</u>	<u>1 147 080,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>17 193 000,- Kč</u>	<u>20 803 530,- Kč</u>

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>
1. Dílčí etapa	do 60. dní od podpisu Smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> •koncept projektového řešení včetně vstupních jednání •doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva •doplnění ověření stávajících inženýrských sítí •návrh základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby •návrh provozní a dopravní technologie
2. Dílčí etapa	do 90. dní od podpisu Smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> •majetkoprávní část pro výkupy celých pozemků po KPÚ, předložení kupních smluv
3. Dílčí etapa	do 150. dní od podpisu Smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> • odevzdání kompletního projektu včetně souhrnné části, POV a položkových rozpočtů SO a PS (SR jen pro objednatele) k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.
4. Dílčí etapa	do 300. dní od podpisu Smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> •odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v počtu 2 souprav pro objednatele a v počtu souprav potřebných pro stavební úřady, •odevzdání i v digitální formě. •odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU k připomínkám •odevzdání notifikace projektu •podklady pro podání žádosti o SP •dokumentace BOZP
5. Dílčí etapa	do 365. dní od podpisu Smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> •odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami a požadavky, které vznikly v procesu stavebního řízení •podklady pro zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby
6. Dílčí etapa	do 395. dní od podpisu Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení
7. Dílčí etapa	do 485. dní od podpisu Smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> •ukončení vypořádání připomínek hodnotitelů žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU
8. Dílčí etapa	do 500. dní od podpisu Smlouvy	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15.měsíců
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 960. dní (v závislosti na zahájení 8. dílčí etapy)	-

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	----

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	I [REDACTED]
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	I ██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na trakční vedení:

Jméno a příjmení	Ing. Jaroslav Peroutka
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	jaroslav.peroutka@sudop.cz
Telefon	+420 267 094 385
Fax	+420 224 230 316

- specialista na silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	+420 224 230 316

- geotechnik:

Jméno a příjmení	RNDr. Petr Vitásek
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	petr.vitasek@sudop.cz
Telefon	+420 267 094 414
Fax	+420 224 230 316

▪ koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	2.000.000,- Kč

Společnost SUDOP PRAHA a.s. je pojištěna do výše 200 000 000,- Kč.

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
-----	-----	-----
CELKEM %		0 %

---NETÝKÁ SE---

Zhotovitel bude provádět dílo vlastními kapacitami.

Příloha č. 9
Související dokumenty

Název Dokumentu	Č.j.	Datum vydání
Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby	č.j. 17532/2014 – SSZ – ÚT1	20. 11. 2014
Územní rozhodnutí, vydané Magistrátem České Budějovice, stavebním úřadem	Zn. SU/5553/2014 Tm	9. 12. 2014 PM 13. 1. 2015
Schválená přípravná dokumentace stavby		11/2014

Výše uvedené dokumenty jsou na příloženém CD, které je nedílnou součástí této smlouvy.



PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.**
se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ: 110 00, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 14051

IČ: 48588733

zastoupená: Ing. Radko Buckem, jednatelem, a
Ing. Tomášem Parákem, Ph.D., jednatelem

Jakožto Společník 2 s názvem
„SP-MM_Nemanice_ETCS“

jako zmocnitel

zplnomocňuje tímto:

obchodní společnost **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6088,
IČ: 257 93 349

zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva,
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva a
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Jakožto Správce nebo Společník 1 s názvem
„SP-MM_Nemanice_ETCS“

jako zmocněnce

k zastupování a ke všem právním jednáním za Společnost vzniklou dne 01. 06. 2015 mezi Společníkem 2 Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 48588733, se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00 a Správcem nebo Společníkem 1 SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080 pod názvem Společností „SP-MM_Nemanice_ETCS“ v souvislosti s účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“ (dále jen „veřejnou zakázku“) vyhlášeném zadavatelem Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 (dále též jen „zadavatel“) včetně všech smluvních jednání, kterými bude zavazovat zmocnítele v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

Zmocnění rovněž zahrnuje podpis smlouvy se zadavatelem a smluvních dodatků na realizaci předmětné veřejné zakázky za zmocnítele, jednání a podpis ostatních právních jednání, které souvisí s naplňováním účelu Společností vystupujících pod názvem „SP-MM_Nemanice_ETCS“ včetně přijímání pokynů i plateb jménem zmocnítele.

V Praze dne 01. 06. 2015

Za

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

