
SMLOUVAODÍLO 
ć.z Dszuzıflnfinn 

„Bytové domy - stavební opravy a instalatérské práce“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

ohjøđnøıęız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové Správy 
ve věcech technických: referentem oddělení technické správy budov 
IČ; 00262978 
DIČ; CZ00252978 
bankovní Spoj ení: 
(dále jen „obj ednatel“)

a 
zhotovitel: RENOVA, S.r.o. 
se sídlem: Houdkovice 12, Tmov, 518 O1 Dobruška 
zastoupené: panem Liborem Špatenkou 
IČz 63218356 
DIČ; CZ63218356 
bankovní Spojení: 
zapsaný u Krajského Soudu v Hradci Králové pod Spis. zn. C 7884 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
l) Touto Smlouvou Se Zhotovitel zavazuje kprovedení díla a objednatel se zavazuje kpřevzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 
2) Předmětem plnění této Smlouvy jsou zednické práce a drobné instalatérské práce umožňující osazení a 

výměnu vodoměrů, včetně dodávky materiálu a měřidel. Zhotovitel si prostor provádění prací vytýčí, 
připraví, provede montážní práce, uvede povrchy do původního stavu (mimo provádění obkladů), vyklidí a 
uklidí. 

3) Předmětem plnění jsou tyto činnosti: 
0 byt č. 1, Na Valech 786 z lx VDM, ventil, úprava rozteče 
0 byt č. 3, Na Valech 786 - kuchyň lx podbateriový, 2x VDM, WC na hadičku, koupelnová úprava + 

dopojení na olovo 
0 byt č. 5, Na Valech 786 z 3x VDM; lx koupelna plast, lx WC hadička, lx podbateriový 
0 byt č. 6, Na Valech 786 - instalace 2ks VDM + úprava otvoru 
0 bytě. 9, Na Valech 786 - lx VDM úprava Z 80mm na 110mm 
0 byt č. 10, Na Valech 786 - 2x VDM, WC na železo, koupelna na plast 
0 byt č. l l Na Valech 786 ~ 2x prvoinstalace WC na hadičku + koupelna 
0 byt č. 12, Na Valech 786 - lx VDM, demontáž + montáž WC, úprava otvoru 
0 byt č. 14, Na Valech 786 - 2x VDM uzávěr, napojení PPR 
0 byt č. 15, Na Valech 786 z lx VDM WC, lx VDM koupelna, úprava ve sprše 
0 byt č. 19, Na Valech 786 z 2x VDM koupelna, lx VDM podbateriovy kuchyň 
0 byt č. 21, Na Valech 786 - 2x VDM, WC mosaz, kuchyň plast 
0 Na Valech 786, prádelna ~ 2x prvoinstalace (lx podbateriový) 
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0 byt č. 4, Na Valech 787 7 lx VDM, demontáž WC 
Na Valech 787, prádelna - 2x prvoinstalace (lx podbateriový) 
byt Č. 4, Vrchlického 785 ~ lx VDM + vsazení uzávěru 
byt č. 7, Vrchlického 785 z 1x VDM, úprava rozvodu + dopojení 
Vrchlického 785, prádelna - 2x prvoínstalace (lx podbateriový) 
byt ě. 3, Dr. M. Horákové 339 ~ lx VDM na železo, úprava bytového rozvodu 
byt č. 5, Dr. M. Horákové 339 z 1x VDM, úprava bytového rozvodu 
byt č. 4, Vrchlického 517 ~ 2x prvoinstalace WC ~ úprava koupelna, 
byt č. 6, Vrchlického 517 - 1x VDM podbateriový, 1x VDM úprava + dopojení 

0 byt č. 9, Vrchlického 517 - 1x VDM WC na omítku, lx VDM koupelna + dopojení PPR na starý 
rozvod + uzávěr 

0 byt č. 10, Vrchlického 517 ~ lx VDM WC, lx VDM úprava a dopojení na olovo 
0 byt č. 12, Vrchlického 517 - lx VDM uzávěr, úprava rozvodu 
0 byt č. 16, Vrchlického 517 z prvoinstalace, Sjednocení Z 5 pod l VDM 
0 byt č. 17 Vrchlického 517 7 prvoinstalace koupcna + WC 
0 byt Č. 248, Rynoltická 1 ~ 1x VDM úprava rozvodu PPR 
0 byt č. l, Valdštejnská 259 z 2x provinstalace 
0 byt č. 3, Valdštejnská 259 - lx VDM koupelna uzávěr 
0 byt Č. 4, Valdštejnská 259 ~ 2x prvoinstalace na plast a na hadičku 
0 byt č. 6, Valdštejnská 259 - 1x VDM napoj. na olovo, lx VDM podbateriový kuchyň, lx VDM WC 

byt č. 8, Valdštejnská 259 A lx VDM uzávěr, napojení PPR 
byt č. 9, Švárová, Valdštejnská 259 - 1x VDM, úprava potrubí, dopojení na olovo 
byt č. 8+9, společné WC, Valdštejnská 259 - 1x VDM, úprava na konzole a hadičky 
byt č. 3, Uralská 109 z lx VDM kuchyň, lx VDM úprava rozvodu na plast 
byt č. 5, Uralská 109 v lx VDM úprava + uzávěr na WC

O 

4) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje: 
0 Zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany 

životního prostředí dle platné legislativy; 
0 vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 

stavby; 
0 zajistit čistotu na pracovišti a V jeho okolí 
0 zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku a zajistit jejich likvidaci; 

5) Účelem takového plnění zhotovitele (díla)je úprava odběmých míst tak, aby byla možná instalace nových 
vodoměrű. 

6) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a Zařízení musí 
být schváleny pro použití v CR a splňovat normy CSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na 
maximální kvalitu provedených prací. 

7) Místo plnění: 

n Na Valech 786, byty č.1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, prádelna 
I Na Valech 787, byt č. 4, prádelna 
0 Vrchlického 785, byty č. 4 a 7, prádelna 
0 Dr. M. Horákové 339, byty č. 3 a 5 
0 Vrchlického 517, byty č. 4, 6, 9, 10, 12, 16, 17 
O Rynoltická 1, prostor č. 248 
0 Valdštejnská 259, byty č. 1, 3, 4, 6, 8, 9, společné WC 
0 Uralská 109, byty č. 3 a 5 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do 3 (tří) dnů od převzetí pracoviště. 
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2) Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků: nejpozději do třiceti (30) dnů od převzetí pracoviště.



3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

1) 

Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy O dílo do tří (3) 
pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději v termínu uvedeném v odst. 1 tohoto článku 
zahájit plnění této smlouvy. 

IV. Pracoviště, stavební deník 
Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště pro plnění díla (dále 
jen „|)r2coviště“), Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrwje, že je obeznámen S místem a 
okolní situací pracoviště. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla 
jsou součástí ceny díla. Předáním pracoviště se rozumí protokolámí předání pracoviště pro plnění díla a 
jeho zázemí. 

O předání pracoviště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí pracoviště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení dila, jinak platí, že 
pracoviště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

Dodávku energií a přístup na pracoviště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady objednatel. 
Zhotovitel umožní přístup na pracoviště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající 
autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům 
objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na pracoviště dle právních předpisů. Ve vztahu 
k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po pracovišti. Mimo pracoviště nesmí 
Zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál. 

Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo kohrožení nebo ke škodě na životním 
prostředí a pokud dojde jeho činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, zncčištěním atd. je 
zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je 
povinen hradit škody, které vsouvislosti sjeho činností na jednotlivých složkách životního prostředí 
vznikly. 

Zhotovitel je povinen vést O provádění díla počínaje dnem převzetí pracoviště řádný, úplný a průkazný 
stavební/montážní deník a provádět v něm záznamy v rozsahu a O obsahu, jak vyplývá Z platných právních 
předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, 0 jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 
pracovníků, počasí, o denní teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, O dopravovaném materiálu na 
pracoviště a odvozech ze pracoviště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje 
mající význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod. 
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na pracovišti a právo provádět vněm záznamy mají 
zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad 
BOZP jakož i Osoby S právem vstupovat na pracoviště za účelem kontroly dodržování právních předpisů 
při provádění dila. 

Při dokončení díla zhotovitel spolu S jeho předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního 
deníku. 

V. Cena za dílo 
Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 6. 3. 2021. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 147 500,00 Kč 

DPH 15% 22 125,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 169 625,00 Kč 
Fakturace proběhne S přenesenou DPH.



2) 

3) 

4) 

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjednána 
jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. II. Smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění Z důvodu na straně objednatele. 

Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 

díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahmuje předpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny kzahraničním měnám až do doby 
dokončení a předání díla. Celková cena zahmuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení 

pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a 

likvidaci odpadů, Skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 

převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 

dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, 

poplatky. 

Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem 

anebo nedodaného zboží ve výši položek uvedených vnabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud vprůběhu provádění díla dojde kdílčím 

změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a 

odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S inflaci české měny, hodnotou kursu české měny vůči 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1) 

2)
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zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena S 

DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 

Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury 
S 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami pověřenými vyhotovený 

nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného 

soupisu Skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 

přílohu a součást příslušného daňového. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

Z přidané hodnoty, V platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti 
nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn 

zaslat je ve lhůtě splatnosti Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu 

víceprací oproti sjednané celkové ceně. 

VII. Smluvní pokuty 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s 

termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu á započarý den v 

případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících 

Z předávacího protokolu. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den v 

případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.



4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

1) 

2) 

3) 

4) 

Zhotovitel uhradí objednateli smluwíí pokutu ve Výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
V případě porušení čl. XIII. Odst. 2 této smlouvy má Objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši I 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dflo provádí poddodavatel, kterého 
Objednatel písemně neschválil. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, 
má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý 
případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn. 
V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní 
pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení 
Splněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel vprodlení Splněním kterékoliv své 
povinnosti dle této smlouvy. 

Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo 
kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti S porušením této smlouvy může být 
uplatněno Samostatně. 

Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době odstoupení od 
této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

Objednatel si vyhrazuje právo, na úhradu smluvní pokuty fomıou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Označil-li Objednatel V reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty V dvojnásobné 
výši. 

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli 
nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
(např. vjezdú, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou Smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na 
pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny na 
prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení pracoviště, a to v plné 
výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla Seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty 
nezbytnými k provedení díla, s faktíckou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem 
budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav 
vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s 

dílem) a za podmínek V nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku



IX. Prodloužení lhůgz plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu spožadavky 
objednatele). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je 
zpožděno nebo bude Zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na Straně objednatele; 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku 

zhotovitele); 
O v důsledku vyšší moci. 

X. Záruky 

l) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu S příslušnými právními 

předpisy a normami a v souladu skvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost zařízení vdélce stanovené výrobcem, 
minimálně však v délce 24 měsíců a smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, a to ode dne 
protokolarního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup kodstranění těchto vad 
nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode 
dne nástupu kodstranění vad, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne 
jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a 
Odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter 
vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě 
plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) Předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis O předání a převzetí díla (dálejen ,,předávací 
protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. 
Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo 
nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, 
nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve 
sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo 
nedodělku uvedené vpředávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro 
uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, cenifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a 
především projektová dokumentace skutečného provedeni Stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
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Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. 
V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli 
přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnuta lhůta není přiměřená a zároveň 
oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená 
lhůta. Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je 
nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o 
součinnost ústně, telefonicky či emailem a V písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na odstoupení od smlougy 
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo vpřípadě prodlení zhotovitele stermínem 
dohodnutým v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo V případech, které předvídají právní 
předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém případě 
zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný Seznam 
všech svých poddodavatelů. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou 
kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět 
poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatele' nebudou převážnou část činnosti zadávat 
dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu 
práce na území ČR. 
Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem vprůběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto 
činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 
Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže 
poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu 
technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout 
informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě 
pochybností objednatele O odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen 
vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou 
barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas 
subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv). 
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4) Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnuta před její účinností jsou plnění 
bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za 
připadne' škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění 
přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se Smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského 
Zákoníku. 

2) Obě smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich prave' vůli a Že souhlasí S celým jejím 
zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 

) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města 

Liberec (www.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených V této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XVI. Přílohy smlouyz 
Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: l. Cenová nabídka 

V Liberci dne 27 _U4_ 202 1 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 
................

v I 

r Spatenka Ing. Jaroslav Schejbal 
vedoucí odboru majetkové Správy 
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Autorizované metrologické středisko K|50 
Zavedený Systém jakosti ČSN EN ISO 9001 

._ 

s.r.o. 
zkušebnu vodøměrú a měříčů tepla 
dodflvmemawch měñde, 

Cenová nabídka na provedení stavebních oprav a drobných instalatérských prací 

Zhotovitel: RENOVA, s.r.o. 
Sídlo: 
Doručovací adresa: 
Zastoupený: 
Bankovní spojeni: 
IČO: 63218356 DIČ: CZ63218356 
Tel.:
Zapsán u Krajského soudu V Hradci Králové, oddíl C, vložka 7884 
Kontaktní osoba:

Ohjędnaıeız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Zastoupené: panem lng. Jaroslavem Zámečnikem, CSc., primátorem města 
ve věcech technických: panem technikem oddělení technické 
správy budov 
IČ: 00262978 
DIČ: CZ00262978
bankovní spojeni: 

Zápis: 

Na základě prohlídky objektů a zjištěných závad předkládáme cenovou nabídku ve výši 147.500 Kč 
bez DPH. Jedná se O stavební opravy a drobné instalatérské práce pro osazení a výměnu vodoměrü + 
vyřezáni olovëného rozvodu a náhrad za PPR potrubí, výměny nefunkčních bytových uzávërů, výměny 
pancířových hadiček V havarijním stavu. 

Tato cenová nabidka obsahuje Zajištění oprav rozvodů a dodávek materiálu V následujících bytech: 

0 byt č. 1, Stejskalová, Na Valech 786- 1× VDM., ventil, úprava rozteče - 4.200,- Kč 
n byt č. 3, Silarová, Na Valech 786 - kuchyň 1× podbateriový, 2× VDM., WC na hadičku, 

Koupelnová úprava + dopojení na olovo - 4.500,- Kč 
ı byt č. 5, Soudek, Na Valech 786 - 3× VDM; 1× koupelna plast, 1×WC hadička, 1× podbateriový 

- 4.400,- Kč 
byt č. 6, Kotlárová, Na Valech 786 - instalace 2ks VDM + úprava otvoru - 5.600,- Kč 
byt č. 9, Aspelmayerová, Na Valech 786 - 1× VDM úprava Z 80mm na 110mm - 2.550,- Kč 
byl č. 10, Barešová, Na Valech 786 - 2× VDM, WC na železo, koupelna na plast- 3.800,- Kč 
byt č. 12, Semančíková, Na Valech 786 - 1× VDM, demontáž + montáž WC, úprava otvoru - 
4.400,- Kč 

ø byt č. 14, Kančiová, Na Valech 786 - 2× VDM uzávěr, napojení PPR - 4.800,- Kč 
ø byt č. 15, Blaščáková, Na Valech 786 - 1× VDM WC, 1× VDM koupelna, úprava ve sprše - 

5.400,- Kč 
0 byt č. 19, Vernerová, Na Valech 786 - 2× VDM koupelna, 1× VDM podbateriový kuchyň - 

3.900,- Kč 
byt č. 21, Beryová, Na Valech 786 - 2× VDM, WC mosaz, kuchyň plast- 4.200,- Kč 
byt č.4, Nováková, Na Valech 787 - 1× VDM, demontáž WC - 3.800,- Kč 
byt Č. 4, Kurková + Soušek, Vrchlického 785 - 1× VDM + vsazení uzávěru - 3.800,- Kč 
byt Č. 7, Mervartová, Vrchlického 785 - 1× VDM, úprava rozvodu + dopojení - 3.600,- Kč 
byt č. 3, Fiala, Dr. M. Horákové - 1× VDM na železo, úprava bytového rozvodu - 3.800,- Kč 
byt č. 5, Jechová, Dr. M. Horákové - 1× VDM, úprava bytového rozvodu - 3.800,- Kč



._ 

Autorizované metrologické Středisko K|5O 
zavedený Systém jakosti ČSN EN ISO 9001 
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s.r.o. 
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I byt č. 6, Vrchlického 517 - 1× VDM podbateriový, 1× VDM úprava + dopojení - 5.200,- Kč 
0 byt č. 9, Vrchlického 517 - 1× VDM WC na omítku, 1× VDM koupelna + dopojeni PPR na Starý 

rozvod + uzávěr- 4.400,- Kč 
0 byt Č. 10, Rybářová, Vrchlického 517 - 1× VDM WC, 1× VDM úprava a dopojení na olovo - 

4.200,- KČ 

ıoı U' 
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byt č. 12, Tarasovovi, Vrchlického 517 - 1× VDM uzávěr, úprava rozvodu - 5.300,- Kč 
ˇ. 248, Praktický lékař, Rynoltická 1 - 1× VDM úprava rozvodu PPR - 3.200,- Kč 

byt c. 8, Jùza, Valdštejnská 259 - 1× VDM uzávěr, napojení PPR - 3.200,- Kč 
byt Č. 9, Švárová, Valdštejnská 259 - 1× VDM, úprava potrubí, dopojení na olovo - 3.800,- 
Kc 

- byt č. 8+9, Jùza + Švárová společné WC, Valdštejnská 259 - 1× VDM, úprava na konzole a 
hadičky - 2.800,- Kč 

0 byt ‹ˇ:. 6, Dvořáková, Valdštejnská 259 - 1× VDM koupelna napojení na olovo, 1× VDM 
podbateriový kuchyň, 1× VDM WC na omítku - 6.800,- Kč 

0 byt Č. 3, Malík, Valdštejnská 259 - 1× VDM koupelna uzávěr - 3.200,- Kč 
~ byt č. 3, Sojková, Uralská 109 - 1× VDM kuchyň, 1× VDM úprava rozvodu na plast- 4.300,- 

Kč 
byt č. 5, Surmaj, Uralská 109 - 1× VDM úprava + uzávěr na WC - 3.800,- Kč 
Na Valech 786 - byt č. 11 - 2× prvoinstalace WC na hadičku + koupelna - 3.400,- Kč 
Valdštejnská 259 - byt č. 1 - 2× provinstalace - 3.850,- Kč 
Vrchlického 517 - byt č. 16 - prvoinstalace, Sjednocení z 5 pod 1 VDM - 6.500,- Kč 
Vrchlického 517 - byt č. 17 - prvoinstalace koupena + WC - 3.400,- Kč 
Valdštejnská 259 - byt č. 4 - 2× prvoinstalace na plast a na hadičku - 2.600,- Kč 

0 Vrchlického 517 - byt č. 4 - 2× prvolnstalace WC - úprava koupelna - 6.500 Kč 
0 Na Valech 787 sklep - 2× prvoinstalace (1 × podbateriový) - 1.500,- Kč 
ı Na Valech 786 sklep - 2× prvoinstalace (1× podbateriový) - 1.500,- Kč 
ı Vrchlického 785 sklep - 2× prvoinstalace (1× podbateriový) - 1.500,- Kč 

V Solnici dne 6. 3. 2021 

Za zhotovitele: 
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