




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X0172LGR

OBJEDNÁVKA

**Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.**

Objednávka číslo : 2021/005246/SRM/DO
Datum vyhotovení : 12.04.2021
Termín plnění : 12.05.2021

Dodavatel :

MOTION construction s.r.o.
Přístavní 1315/7
17000
IČO: 06163076
DIČ: CZ06163076

Odběratel :

město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, objednává na základě nabídky ze dne 09.04.2021 dokumentaci pro provedení stavby na modernizaci stávajícího atletického oválu a fotbalového hřiště s přírodním travnatým povrchem viz příloha nabídky a dále přílohy požadavky uživatelů.

Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 3 kompletních paré a dále elektronicky např. přes Úschovnu. Dokumentace bude předána v uzavřeném formátu .pdf a dále v otevřeném formátu např. .dwg.

Projektová dokumentace, rozpočty a výkazy výměr budou současně zpracovány dle zákona 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek.

Úhrada platby po provedení a převzetí.

Cena plnění (včetně DPH):

93 170,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

| | | |
|-----------|------------------|--------------------------|
| Vyřizuje: | Mazourková Leona | Podpis příkazce operace: |
| Telefon: | | |
| Fax: | | Podpis správce rozpočtu: |
| E-mail: | | |

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme

Datum: 27.4.

Razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ATLETICKÉHO OVÁLU A FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ BLANSKO

| | |
|-----------------------------|---|
| KLIENT | Město Blansko nám. Svobody 32/3 |
| LOKALITA | Blansko |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | MOTION construction s.r.o. Přístavní 1315/7, 170 00 Praha 7 IČO: 06163076 |

Investičním záměrem je modernizace stávajícího atletického oválu a fotbalového hřiště s přírodním travnatým povrchem. Atletický ovál bude rekonstruován v rozsahu nové instalace finální vrstvy, v místech degradace výměna kompletní skladby. Dále proběhne regenerace fotbalového hřiště, rozsah upřesněn po osobní konzultaci.

Níže požadavky investora:

Atleti 29.06.2020

Martin Bezdíček, atletika Blansko

„...sektory pro skok do dálky půjdou teoreticky zúžit, jen se to bude muset udělat při rekonstrukci dráhy. Z nynějších dvou rozběhových drah se udělá jedna do které se zasadí truhlíky pro prkna na dálku a trojskok.“

„...možná by bylo dobré do generální opravy dát dobudování jednoho oblouku plně v tartanu i když by se to nakonec nedělalo. V Blansku by to bylo jak je umístěn skok vysoký - jižní strana.“

19.06.2020

Za Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.
zpracoval Martin Bezdíček

Úpravy atletického oválu při plánované rekonstrukci tartanu:

1. Oprava vodního příkopu dle nového pravidla IAAF – hloubka původní 0,70m nová je 0,50m a zatěsnění.
2. Výměna truhlíků pro odrazová prkna pro skok do dálky a trojskok neodpovídají pravidlům IAAF – šířka 33cm, nyní jsou prkna široká 30cm a 34cm.
3. Vybudování čistící zóny kolem doskočišť pro skok daleký a trojskok – čistící žlab
4. Rekonstrukce prostoru kolem vnější dráhy – zpevnění povrchu zámková dlažba, pod tribunou po celé délce rovinky 110m.př. použít zámkovou dlažbu pryžovou SBR.
5. Při atletických závodech vydělávat fotbalovou branku v sektoru oštěpu, zasahuje do výseče. Pokud nedojde při rekonstrukci hřiště k jejímu posunutí mimo výseč.
6. Sektor na skok vysoký - doskočiště posunout na tartan a umístit na rošt. Po tom upravit přilehlé okolí sektoru.
7. U sektoru skoku o tyči vybudovat po jedné straně sektoru chodník ze zámkové dlažby pryžové SBR cca 1m široký. Bude sloužit k odchodu ze sportoviště, aby se z travnaté plochy nezanášely do doskočiště nečistoty a upravit přilehlé okolí sektoru.

03.02.2021

Mgr. Veselý – předseda FK Blansko

- velikost travnatého hřiště pro fotbal 2. liga - 105m x 68m bez výběhů, výběhy min. 3m tráva, následuje 2 m např. tartan, bez překážek,
- rekonstrukce/ regenerace stávajícího travnatého hřiště

ROZPIS VÝKONOVÝCH FÁZÍ

Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení bude zpracována ve 3D (BIM) pro možnou průběžnou kontrolu projektu architektem a investorem.

VF5_ VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dokumentace ve stupni pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb v platném znění.

VF6_ VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

Slepý rozpočet s výkazem výměr pro výběr dodavatele stavby a kontrolní rozpočet.

Pozn.:

Cena za projektové práce neobsahuje žádné další subdodávky, veškeré subdodávky vyvolané během projednávání záměru v rámci SP a nyní neznámé budou hrazeny investorem akce. Cena zahrnuje zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky 499/2006 v aktuálním znění

Součástí dokumentace nejsou průzkumy, posudky, rozborů, geodetické zaměření a studie (např. vlivu stavby na okolní prostředí).

Cena také neobsahuje administrativní poplatky stavebnímu úřadu.

Součástí ceny není autorský dozor investora – Adi. V případě jeho požadavku je z naší strany nabídnut jako hodinová sazba 600 Kč/h, cestovní náklady 6 Kč/km.

CENOVÁ TABULKA

PROJEKTOVÉ PRÁCE

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|---|---------------|
| Dokumentace pro provedení stavby | VF4+VF5+VF6 | DSP+DPS | Architektonicko-stavební řešení, koordinace | 65 000 |
| | | | Soupis dodávek a prací, položkový rozpočet stavby | 12 000 |
| CELKEM | | | | 77 000 |

| | |
|--------------------|---------------|
| CENA CELKEM | 77 000 |
| DPH 21% | 16 170 |
| CENA s DPH | 93 170 |

V Praze dne 09.04.2021

