
Ev.č.: 165/21/07

DOHODA O PODMÍNKÁCH PROVEDENÍ
ZJIŠŤOVACÍHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.S.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43
zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou
představenstva

(dále jen „objednatel")

a

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený ředitelem NPÚ ÚOP Praha

Doručovací adresa:
Národní památkový ustav, územní odborné pracoviště v Praze, Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 -
Staré Město

bankovní spojení: Česká národní banka
č.ú.:
(dále „zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném
znění tuto

dohodu o podmínkách provedení zjišťovacího archeologického výzkumu.

I.
Předmět dohody

1. Objednatel je z pověření vlastníka objektu, hl.m. Prahy, investorem plánované stavby s názvem
„Rekonstrukce objektu čp. 738/11, 18 v Jungmannově ulici, Praha 1 - Nové Město", která bude
realizována v lokalitě ulice Jungmannova 18, čp. 738/11, ppč. 678 Praha 1 - Nové Město, tedy
na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení zjišťovacího
archeologického výzkumu.
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2. Zhotovitel je oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči,
v platném znění, k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.

3. Předmětem dohody je závazek zhotovitele provést za podmínek upravených touto dohodou
zjišťovací archeologický výzkum (dále jen „ZJAV") v určeném rozsahu, a to v souvislosti
s plánovaným vybudováním nových suterénů v severní a střední části parcely, na ploše ca 12
m1 23 4567 a se zahloubením cca 2,0 m od dnešní podlahy přízemí objektu. Objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli řádně a včas za provedený ZJAV sjednanou cenu.

4. Celková plocha zkoumaná v rámci ZJAV dle této dohody je vyznačena na plánku uvedeném v
Příloze č. 1 této dohody, která tvoří její nedílnou součást.

5. ZJAV se skládá z následujících dvou fází: terénní práce a základní zpracování.
a) Terénní část ZJAV zahrnuje odborný dohled, a následné ruční rozebrání dochovaných

historických terénů až na úroveň plánovaného stavebního zásahu, dokumentace
stratigrafie historického nadloží a případných stavebních konstrukci, vyzvednutí movitých
nálezů, i jejich základního ošetření a evidence.

b) Základní zpracování ZJAV zahrnuje revize a kompletaci terénní dokumentace a získaných
dat. Digitalizace a přípravy obrazové dokumentace do podoby nálezové zprávy, dále
provedení základních specializovaných analýz, výběrové konzervace a dokumentace
movitých nálezů a sepsání hlášení a nálezové zprávy o výsledcích výzkumu. Zhotovitel
provede ZJAV v souladu s povolením Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických
výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů
sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni.

II.
Podmínky plnění

1. Zahájení ZJAV je závislé na přípravě plochy výzkumu. Předpokládaný termín zahájení ZJAV
ze strany zhotovitele dle této dohody je stanoven na období konce února 2021 až začátku
března 2021. Objednatel oznámí zhotoviteli přesné datum zahájení výkopových prací
v minimálním předstihu 5 pracovních dní.

2. Délka terénní části výzkumu v případě, že bude možné pracovat nerušeně na celé ploše
výzkumu, činí cca 12 pracovních dní. Doba, při které nebude možné provádět výzkum na
dílčích plochách v důsledku jejich nepřístupnosti pro pracovníky zhotovitele, se nepočítá
do celkové doby terénní části výzkumu. Zhotovitel je povinen informovat objednatele
v každém případě, kdy dojde ke skutečnostem, které by mohly prodloužit dobu plnění dle
této smlouvy.

3. Objednatel umožní oprávněným pracovníkům zhotovitele vstup na výzkumem dotčenou
plochu.

4. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s podmínkami na ploše staveniště, zejména s
trasami inženýrských sítí.

5. Objednavatel zajistí následující zázemí pro pracovníky zhotovitele: šatnu, hygienické
zázemí, přistup ke zdroji elektrické energie 220V.

6. Terénní část ZJAV bude zahájena a ukončena zápisem zhotovitele do deníku
archeologického výzkumu a zápisem do stavebního deníku. Zápisem do deníku
archeologického výzkumu (dále jen „výzkumný deník") bude evidována každá přítomnost
zaměstnanců zhotovitele na stavbě s uvedením popisu provedených prací spolu s evidencí
odpracovaných hodin, časem jejich příchodu a odchodu a počtem konkrétních pracovníků
zhotovitele, jejich jmen a jejich funkcí přítomných na stavbě. Takto zpracovaná evidence
bude podkladem pro fakturaci nákladů zhotovitele - te rénní  části ZJAV.

7. Při nepřízni počasí, která by mohla znehodnotit dílo, se práce přerušují (zejm. déšť a noční
teploty na ploše výzkumu nižší než 0°C). O tuto dobu se trvání výzkumu prodlužuje.
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Skutečnosti zakládající oprávnění zhotovitele přerušit ZJAV budou zaznamenány ve
výzkumném deníku.

8. Objednatel zajistí řádné zabezpečení staveniště. Statické zajištění sondáží zajistí zhotovitel
na náklady objednatele

III.
Cena

1. Celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZJAV, tj. cena za realizaci ZJAV, činí
maximálně 104 391,- Kč bez DPH, resp. 126 313,- Kč včetně DPH ve výši 21 % (dále jen „Cena").
Z toho cca 5 tis. Kč bez DPH je určeno na statické zajištění sondáží, které zajistí zhotovitel. Celková
Cena výzkumu byla stanovena na základě propočtu předpokládaného počtu hodin jednotlivých
pracovníků ZJAV násobených sazbami uvedenými v Příloze č. 2 této dohody. Konečná cena ZJAV
bude stanovena podle skutečně provedené práce tak, evidované ve výzkumném deníku st ím, že
nepřekročí částku dohodnutou v první větě tohoto odstavce (toto se nevztahuje na cenu za práce
dle odst. 2 tohoto článku).

2. Cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané dalšími výkopovými pracemi v rámci této stavby,
při kterých by mohly být narušeny archeologické památky, na plochách a místech, které nejsou
specifikovány v této dohodě a její Příloze č. 1. Pokud by taková situace vznikla, bude řešena
zvláštním písemným dodatkem k této dohodě jako vícepráce a za stejných smluvních a cenových
podmínek.

3. Fakturace za provedený záchranný archeologický výzkum bude předkládána zhotovitelem
objednateli následujícím způsobem:

a) Fakturace za provedení ZJAV bude realizována zhotovitelem měsíčně zpětně vždy
nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly prováděny
terénní archeologické práce. Fakturovaná cena za terénní část ZJAV bude
vypočtena podle počtu pracovníků a skutečně odpracovaných hodin zapsaných
v deníku výzkumu. K ceně za terénní část ZJAV bude připočtena cena za zpracování
ZJAV, a to ve výši 40% aktuálně fakturované částky za terénní část ZJAV.

b) Objednatel se může k objemu fakturovaných jednotek vyjádřit do tř í  pracovních
dnů od jejich předložení a nestane-li se tak, má se zato, žes ním souhlasí. V případě
nesouhlasu s návrhem je objednatel povinen se ve stejné lhůtě vyjádřit s
odůvodněním svých námitek a zhotovitel bez zbytečného odkladu svolá jednání
zástupců obou smluvních stran s cílem vyřešit sporné otázky.

4. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení
objednateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu faktury@tcp-as.cz. Na faktuře musí být
objednatel uveden následujícím způsobem: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1,
PSČ: 110 01, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 v zastoupení TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická
1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316. Po dobu jednání zástupců obou
smluvních stran o odstranění rozporů ve fakturaci není zhotovitel v prodlení s plněním dle této
dohody a je oprávněn ZJAV přerušit až do dosažení dohody.

5. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti Objednatel musí vrátit fakturu nejpozději do
data splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky včetně DPH s tím, že nárok
na náhradu škody tím není dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od písemného vyúčtování
doručeného druhé straně.
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7. Po dobu prodlení objednatele není zhotovitel v prodlení s prováděním prací ZJAV. Zhotovitel je
oprávněn v případě prodlení delším než 5 dní práce ZJAV až do doby zaplacení přerušit.

8, Objednatel prohlašuje, že odpovídá za veškeré závazky objednatele plynoucí z této dohody
společně a nerozdílně ve smyslu ust. 1872 občanského zákoníku.

IV.
Další ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení ZJAV, a
dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci
stavby prováděny.

2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí.

3. Zhotovitel povede deník výzkumu a zavazuje se po dobu provádění ZJAV zaznamenávat v něm
skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný
deník bude odpovědný pracovník zhotovitele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi
objednatele ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany
závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanovení této dohody mají vždy
přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném nebo stavebním deníku.

4. Zhotovitel upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění archeologických prací
pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V.
Předání díla

1 . Zhotovitel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického
výzkumu objednateli takto:

a) Terénní část ZJAV bude ukončena zápisem v deníku výzkumu opatřeným podpisem
objednatele nebo osoby pověřené objednatelem. Po ukončení terénní části ZJAV vydá
zhotovitel objednateli potvrzení o provedení ZJAV pro potřeby kolaudačního řízení.

b) Zhotovitel se zavazuje vypracovat konečnou zprávu o výsledcích ZJAV nejpozději do 12
měsíců od ukončení terénní části ZJAV. O ukončení ZJAV a předání konečné zprávy bude
mezi stranami podepsán předávací protokol. Do 4 týdnů po ukončení terénní části ZJAV
předá zhotovitel objednateli dílčí zprávu o možnosti a podmínkách budoucích stavebních
prací ve zkoumaném prostoru.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osobou na straně objednatele ve věcech technických je pro účely této smlouvy: Ing.
nebude-lipísemněsdělenojinak.

2. Kontaktní osobou na straně zhotovitele ve věcech technických je pro účely této smlouvy: Mgr.
n e b u d e -I i

písemně sděleno jinak.
3. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami a

postupně vzestupně číslovanými.
4. Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a

dvě zhotovitel.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.



Ev.č.: 165/21/07

6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
předpisů souvisejících.

7. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní
strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

8. Objednatel bere na vědomí, že zpracovatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel si vyhrazuje právo
zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k té to  dohodě v případě, že mu to ukládá
právní předpis.

9. Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a potvrzují, že
nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
svoje podpisy.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem
se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit dohodu a její dodatky
v otevřeném a strojově čitelném formátu. Tuto dohodu zveřejní zhotovitel do 14 dnů od podpisu
oběma stranami. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní dohodu a její dodatky
druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv
(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu dohody, číselné označení této dohody, datum jejího podpisu a text této
dohody.

12. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Přílohy:

1. Situační plán - plocha ZJAV
2. Projekt výzkumu, cenová nabídka
3. Zmocnění objednatele

V Praze dne ............... 2021

Filip Veselý

předseda představenstva

ÍRAI

ředitel NPÚ ú. o. p . y  Praze

NÁHODNÍ PA A./VfKUVÝ USTAV
uzeúiíi’ udóuři t r-;r.Cz vts.ó

V í i-aZU
Na ParŠtýně 12, 1 10 0G íVam 1
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVIŠTĚ
V PRAZE

TRADE CENTRE PRAHA
Blanická 1008/28, Praha 2Váš dopis čj. / ze dne:

Naše čj.: NPÚ-311/sine/2021
Vyřizuje: Taibl/234 653 146
Spisový znak: sine

Praha 2021-02-02

Realizace zjišťovacího archeologického výzkumu př i  „Příprava přestavby objektu čp.738/ 18 v
Jungmannově ulici Praha 1, Nové Město“
Ppč. 678; Nové Město, Jungmannova čp. 738/18, Praha 1 -„Kostelákovský dům"
pozemek součástí kulturní památky ÚSKP r. č. 39940/1-1122, Pražská památková rezervace,
památka UNESCO
Projekt výzkumu, návrh postupu, harmonogram prací, cenová nabídka

Vážený pane inženýre,

na základě naší schůzky přímo v místě objektu ze dne 15. 12. 2020 a následné mailové
komunikace Vám zasíláme návrh realizace postupu zjišťovacího archeologického výzkumu
na vaší plánované stavbě (dále ZJAV) společně s cenovou nabídkou.

1. PROJEKT VÝZKUMU, HISTORICKÝ KONTEXT, CÍLE VÝZKUMU

Realizace zjišťovacího archeologického výzkumu v objektu čp. 738/18, a plochy parcely č.
678 v ulici Jungmannova na Novém Městě je vyvolána zjišťovací sondáží před rekonstrukcí
prostoru spojenou s budoucími stavebními zásahy do konstrukcí a terénů objektu. Plocha,
na které se nachází objekt je součástí zapsané kulturní památky r. č. 39940/1-1122.

Dům se v pramenech objevuje prvně k roku 1380, samotný dům je nesporně starší, v roce
1700 byl spojen se sousedním domem čp. 738b, který s ním sousedil na jeho východní straně
v tehdejší Pasířské ulici (dnešní Palackého uL). Součástí dnešního rozsáhlého činžovního
domu jsou jak gotické suterény, tak i jeho zázemí v podobě bývalých stájí.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze | Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1
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Dům prošel složitým stavebně historickým vývojem, který sahá od gotických sklepů přes
přízemní renesanční a barokní konstrukce. Pod zásadní neorenesanční přestavbou (rok 1880
- architektem Emilem Prúcknerem a Janem Čermákem) a nástavbou zmizely cenné detaily.
Nárožní pozice domu včetně navazující jihovýchodní fronty Palackého ulice zachovává
středověkou parcelaci a nízkopodlažní zástavbu nedotčenou velkými stavebními zásahy
probíhajícími od konce 19. století v rámci velkého stavebního rozmachu v centru města.

Vzhledem k zjištěné skutečnost lze důvodně předpokládat, že v případě realizace
jakýchkoli zemních výkopům v těchto místech, které by zasáhly do skladby terénů, může
dojít k narušení cenných archeologických situací, které jsou součástí nemovité kulturní
památky.

Cílem ZJAV je dokumentace historických terénů v místech, která budou zasažena stavební
či badatelskou činností. Celá akce zahrnuje dvě výzkumné etapy: etapu výzkumnou (terénní
část celé akce) a etapu zpracování (vyhodnocení všech poznatků).

Veškeré archeologické a stavební aktivity zasahující do historických terénů se zde řídí podle
§ 22, Zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále
podle § 176 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).

Zaslané podklady objednatelem.
PP a

2j) Schématická skica - řez objektem (lHlHHHHHHM||

Použitá literatura:
Cingroš, J. /Jarešová, A./Líbal, D./ Vilímková, M .  1959: Stavebně historický průzkum a
dokumentace se směrnicemi pro asanaci čp. 738/18 vJungmannově ulici. Praha.
Dokumentační fondy NPÚ ÚOP v Praze.

Fajmon, J. /Lancinger, L./ Muk J. 1977: Stavebně historický průzkum Prahy; čp. 738/18
v Jungmannově ulici. Praha. Dokumentační fondy NPÚ ÚOP v Praze.

2. ETAPIZACE ZJIŠŤOVACÍHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Archeologické práce lze rozvrhnout na dvě časově nezávislé fáze provedení:

1. etapa terén - realizace terénních prací
2. etapa zpracování výsledků výzkumu - celkové vyhodnocení
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Zahájení prací musí předcházet uzavření dohody o provedení ZJAV, předání plochy určené
k výzkumu a zajištění nejnutnějšího zázemí pro pracovníky zhotovitele.

1. ETAPA ZAV - TERÉNNÍ PRÁCE

Zahrnuje výkop dvou zjišťovacích sond (SOI a S02), začištění a dokumentaci provedených
statických sond (S03) v prostoru přízemí domu a případných navazujících zemních prací.
V případě ploch sond SOI a S02 je př i  zemních pracích vysoká pravděpodobnost nálezu
stratigrafických celků z období středověku v ploše gotického přízemí.

Terénní část archeologického výzkumu obvykle zahrnuje:
• průběžný dohled nad postupem výkopových prací
• vytýčení a polohopisné zaměření archeologické sondy/sond, vynesení výškových

bodů
• mechanické začištění odhalených situací (stěny a plochy)
• ruční rozebrání terénu až na úroveň přírodního podkladu, případně úrovně

požadované projektem stavby mechanické začištění odhalených situací (stěny a
plochy)

• průběžná kresebná a fotografická dokumentace odhalených horizontálních a
vertikálních situací a nálezů, geodetické zaměření odhalovaných a dokumentovaných
situací

• určení a popis stratigrafických jednotek
• fotogrammetrie odhalovaných situací
• vzorkování odhalených terénů a situací za účelem získání datovacího materiálu
• sondáž pomocí geologické tyče
• odběr vzorků pro specializované analýzy (v případě potřeby) v případě terénních

prací (nález intaktních archeologických terénů)
• průběžná evidence a následný převoz vyzvednutých movitých nálezů

Personální a technické zajištění: 1 archeolog/stavební historik, 1 dokumentátor, 1
terénní pracovník, 1 geodet

Délka a doba realizace: 11 pracovních dnů (9 hod/den) v průběhu roku 2021.

2. ETAPA ZAV - ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Uvedená etapa výzkumu již probíhá na pracovišti zhotovitele a zahrnuje celkové
vyhodnocení všech poznatků z výzkumné akce. Se zpracováním je započato bezprostředně
po ukončení terénních prací.
Celkové zpracování archeologických dat a zpracování dokumentace obsahuje:

Zpracování získaných dat a vyhodnocení výzkumu obsahuje:
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• digitalizace terénní dokumentace, převod dat do databáze
• zpracování fotografické dokumentace
• obrazová dokumentace výběru nálezů
• tvorba vývojového diagramu
• specializované konzultace
• ošetření a konzervace movitých nálezů
• evidence movitých nálezů a jejich uložení
• vyhodnocení výzkumu a tvorba závěrečné zprávy o výsledcích akce

Finálním výstupem je nálezová zpráva o výsledcích ZAV s kompletní dokumentací předaná
objednateli v papírové a digitální podobě ( l x l  výtisk).

Celková délka zpracování je stanovena na 12 měsíců od ukončení terénní části výzkumu.

3. FINANČNÍ NÁKLADY NA AKCI

Cenová nabídka archeologických prací vychází z předpokládaného objemu hodin pracovníků
výzkumu na akci a dalších nákladů nutných na zpracování nálezů a základní vyhodnocení
poznatků. Předpokládané objemy, zúčastněné pracovní kategorie a maximální cena výzkumu
je shrnuta v následující tabulce. Předložená nabídka je kalkulována na provedení dvou
zjišťovacích sond v suterénu domu čp. 738/18 (S01+S02) a dočištění s dokumentací jedné
vykopané statické sondy (S03), viz. Příloha 1 .

TABULKOVÝ ROZPOČET ZJAV
Pracovní kategorie/výkon počet hod.

sazba/Kč
počet
hodin

celkem

Archeolog/stavební historik/geolog 1 500 12 6000
Vedoucí dokumentátor 2 310 151,5 46 965
Terénní pracovník 1 180 120 21  600
mezisoučet za terénní práce 74 565
Zpracování výsledků ZAV, ošetření nálezů, vyhotovení nálezové zprávy
(40 % z ceny terénu)

29 826

CELKEM Kč bez DPH* 104 391

* Uvedená částka je maximální cenou za výzkum. Výsledná částka za terénní práce bude
vyčíslena podle skutečně odvedené práce zaznamenané v deníku výzkumu. V případě
menšího objemu prací nebude smluvně ujednaná částka čerpána ve své navržené výši.
Částky za zpracování jsou fixní. K celkové ceně za výzkum bude připočtena DPH v platné
sazbě (ke dni nabídky 21%). V případě potřeby bude počet odpracovaných hodin
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jednotlivých pracovníků pozměněn v závislosti na odkrytých situacích, s tím že celková částka
nebude překročena.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

Zahájení výzkumu je možné za předpokladu:

• uzavření smlouvy či vyhotovení objednávky o podmínkách a způsobu provedení
výzkumu

• zajištění přístupu a odběru elektrického proudu 220 V na náklady objednatele akce
(osvětlení sond)

• stanovení podmínek bezpečnosti práce v místech výzkumu (v případě uvedené akce
bezpečnost práce jakož i zabezpečení před vnějším prostředím a případným úrazem
třetích osob)

• nerušeného provádění výzkumných prací
• poskytnutí potřebné součinnosti a informací v průběhu prací, které se týkají

dotčeného prostoru, které by mohly ovlivnit provedení výzkumu (hlavně informace
o trasách inženýrských sítí)

• poskytnutí přístupu na WC po dobu trvání terénní části akce
• zajištění pažení sond, včetně materiálu ze strany objednatele akce

Zhotovitel povede po celou dobu prací deník výzkumu a bude do něj zapisovat všechny
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění akce (odpracované hodiny
zaměstnanců, průběh a charakter prací, pracovní podmínky).

Po vyhodnocení ZAV bude pro objednatele vypracována nálezová zpráva obsahující
základní plánovou dokumentaci, databázi výzkumu a zjištěné výsledky. Zpráva bude
předána v papírové a elektronické podobě, současně s fakturací celkových nákladů.

Další informace o způsobu provádění archeologických výzkumů na území ČR naleznete na
stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i
http://www.arup.cas.cz/?cat=453
nebo Národního památkového ústavu
http://archeopraha.cz/pece-o-archeologicke-kulturni-dedictvi/povinnosti-stavebnika.

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO POTŘEBY DOHODY

Zhotovitel archeologické části akce bude Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Praze, se sídlem Na Perštýně 12/356, 110 00, Praha 1, IČ: 75032333, DIČ:
CZ75032333
Odborný garant akce:
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V případě, že nemáte připomínky či dotazy a souhlasíte s předloženým projektem ZAV,
prosíme o Vaše vyjádřeni do 3 pracovních dnů na adresu odesilatele.

S přátelským pozdravem

vedoucí odboru archeologie
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MHMPXPEEKLIAM

P L N A  M O C
Hlavní město Praha, se sídlem Praha, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO 000 64 581
í ú F L  V-L j ň ú  - r \ J: - íFv. . 2 7  ■ 1 n "

ředitelem oboru hospodaření s majetkem MHMP,

z m o c ň u j e

společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1 008/28, PSČ 1 2000,
IČO 004 09 316, spisová značka B 43 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen
„TRAJDĚ CENTRE PRAHA a,s. u a Zmocněnec“}., zastoupená panem Filipem Veselým,
předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou představenstva,

aby v případech týkajících se nemovitých věcí ve vlastnictví Hlavního města Praha,
spravovaných Zmocněncem na základě Příkazních smluv a Smluv o správě a obchodním
využití, příp. jiných smluv obdobného významu, uzavíraných ohledně jednotlivých nemovitých
věcí (po dobu jejich účinnosti), konkrétně nemovitostí:

1) Blanická č.o. 28, Praha 2, tj. stavba č.p. 1008, která je součástí pozemku pare. č .  2078, vše
v k.ú. Vinohrady, obec Praha

2) Celetná č.o. 19, 25, Praha 1, tj. stavba č.p. 594, §93, která je součástí pozemku parc.č.
610/1, 609, vše v k.ú. Staré Město, obec Praha

3) Jungmannova č.o. 18, Praha 1, tj. stavba č.p. 738, která je součástí pozemku parc.č. 677,
vše v k.ú. Nové Město, obec Praha

4) Jungmannova č.o. 28, Praha 1, tj. stavba č.p. 747, která je součástí pozemku parc.č, 647,
vše v k.ú. Nové Město, obec Praha

5) Jungmaimova č.o. 31, Praha 1, tj. stavba č.p. 36, která je součástí pozemku parc.č. 717, vše
v k.ú. Nové Město, obec Praha

6) Náměstí Franze Kafky č. o. 3, Praha 1, tj. stavba č.p. 24, která je součástí pozemku parc.č.
29, vše v k.ú. Staré Město, obec Praha

7) Křižíkova Č.o. 10, Praha 8, tj. stavba č.p. 283, která je součástí pozemku parc.č. 135, vše
v k.ú. Karlín a na pozemku parc.č. 2537/3 v k.ú. Nové Město, obec Praha

8) Michalská č.o. 13, Praha 1, tj. stavba č.p. 439, která je součástí pozemku parc.č. 405, vše
v k.ú. Staré Město, obec Praha

9) Na Bělidle č.o. 34, Praha 5, tj. stavba č.p. 252, která je součástí pozemku parc.č. 309, vše
v k.ú. Smíchov, obec Praha

10) Na Florenci Č.o. 21, Praha 1 ,  tj. stavba č.p. 1023, která je součástí pozemku parc.č. 195/1,
vše v k.ú. Nové Měst®, obec Praha

11) Národní č.o. 37, Praha 1, tj. stavba č.p. 416, která je součástí pozemku parc.č. 345, vše
v k.ú. Staré Město, obec Praha



12) Národní č.o. 43, Praíia 1, íj. stavba č.p. 365, která je součástí pozemku parc.č. 348, vše v
k.ú. Staré Město, obec Praha

13) Řetězová č.o. 3, Praha 1, tj. stavba č.p. 222, která je součástí pozemku parc.č. 125 vše
v k.ú. Staré Měst®, obec Praha

14) Staroměstské náměstí č.o. 17, Praha 1, tj. stavba č.p. 55í , která je součástí pozemku
parc.č. 542 vše v k.ú. Staré Město, obec Praha

15) Staroměstské náměstí č.o. 18, Praha 3 , íj. stavba č.p. 550, která je součástí pozemku
parc.č. 541 vše v k.ú. Staré Město, obec Praha

16) Staroměstské náměstí č.o. 19, Praha 1, tj. stavba č.p. 549, která je součástí pozemku
parc.č, 540 vše v k.ú. Staré Město, obec Praha

17) Staroměstské náměstí č.o. 20, Praha 1, tj. stavba č.p. 548, která je součástí pozemku
parc.č. 539 vše v k.ú. Staré Město, obec Praha

18) U Sovových mlýnů č.o. 2, Praha 1, tj. stavba č.p. 503, která je součástí pozemku parc.č.
784/1 a 784/2, vše v k.ú. Malá Strana, obec Praha

19) Aquacentrum Šatka, Čimická 848/41, Praha 8, tj. stavba č.p. 848, která je součástí
pozemku parc.č. 1087/3 a pozemky parc.č. 1087/1, 1087/3, 1087/4, 1087/5 vše v k.ú Trója,
obec Praha

20) Bazén Strahov, Vaničková 100/6, Praha 6, tj. stavba č.p. 100, která je součástí pozemku
parc.č. 2461 v k.ú. Břevnov, obec Praha

(dále též jen „nemovité věci“) zastupoval a jednal za Zmocnitele ve všech věcech souvisejících
se stavební změnou v prostorách těchto nemovitých věcí, a to zejména aby:

1 . ) zastupoval zmocnitele ve věci projednávání stavebních změn a změn užívání nemovitostí a
to včetně jejich dílčích částí v souladu se Zákonem o státní památkové péči a Zákonem o
územním plánování a stavebním řádu, zejména uděloval souhlas s provedením stavebního
záměru dle § 1 84a zákona a vyznačoval tento souhlas na situačním plánu, případně dalších
dokladech projektové dokumentace, s orgánem památkové péče v hl. m. Praze - Magistrátem
hl. m. Prahy, odborem památkové péče MHMP, Jungmannova 35/29, Praha a Úřady
městských částí hl. m. Prahy a dalšími dotčenými orgány státní správy,

2. ) podával žádosti o vydání závazného stanoviska odboru památkové péče MHMP a odborů
výstavby Úřadů městských částí hl. m. Prahy

3. ) přijímal veškeré doručované písemnosti, předkládal důkazy a návrhy v rámci správního
řízení, seznamoval se s podklady pro vydání správního rozhodnutí, prováděl veškeré další
úkony se správním řízením související, přebíral správní rozhodnutí odboru památkové péče
MHMP a odboru výstavby odborů výstavby Úřadů městských částí hl. m. Prahy, vzdával se
práva na odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí, případně podával odvolání proti
správnímu rozhodnutí odboru památkové péče MHMP a odborů výstavby Úřadů městských
částí hl. m. Prahy, či jiný opravný prostředek, jednal jménem zmocnitele v případném
odvolacím řízení s Ministerstvem kultury ČR a Činil v odvolacím řízení všechny procesní
úkony, které správní orgán umožňuje.
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Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osob
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1 oto zmocnění v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 2020

Filip
předseda p

Zmocněnec
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OVERENI - LEGALIZACE
Běžné číslo ověřovací knihy: O~-t?s[??£/202Q __________
Ověřuji, že tuto Jistinu přede minou vlastnoručně
podepsala tato osoba, jejíž totožnost byla prokázána
platným úředním průkazem: ------------------ ------- ---------
Filip Veselý, nar, 23.07.1977, bytem Praha 6, Africká
620/24. ----------------------- --------------------------------------------
Jan Bouška, nar. 20.10,1989, bytem Praha 4,
Šalounova 1935/14. -------------------------------------------------

V Praze dne 3. 8. 2020-

I




