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SMLOUVA O DÍLO C. DIL/81/03/000885/2021
dle zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník.

(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Hlavni město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Sídlo: Mariánské náměstí 2. 110 Ol Praha I

bankovní spojeni: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu:

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

jednající:

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha I

kontaktní osoba objednatele:

a

Zhotovitel: Ing. arch Jan Mudra 

Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov 
ČSOB, a.s

sídlo:
bankovní spojeni: 

číslo účtu:

IČ: 66340110

CZ7203292195DIČ:
zastoupený:

kontaktní osoba zhotovitele:

1



II.
Předmět a účel smlouvy

II 1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí vypracovat v rozsahu a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě a objednateli odevzdat niže specifikovanou projektovou dokumentaci 
stavby a provést či obstarat všechny s ní souvisící projektové a inženýrské práce a úkony (dále jen 
dílo) na akci stavby s názvem

„Zpracováni PD - Výjezdové stanoviště ZZS HMP Na Slupi“, a to podle podkladů zadáni, 
včetně podkladů realizace projektu, dle příloh č. 2 podkladů zadáni veřejné zakázky, zadávací 
dokumentace a dalších podkladů a této smlouvy 

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zpracováni projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební 
povoleni, výběr zhotovitele, realizační dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu spočívající 
v rekonstrukce výjezdového stanoviště ZZS HMP Na Slupi v ceně stavby cca 5,5 mil. Kč bez DPH a 
poskytnuti autorských práv k využíváni jednotlivých stupňů projektové dokumentace formou úplatné 
nevýhradni licence. Předmětem veřejné zakázky je tedy zhotoveni projektové dokumentace ve všech 
stupních. Tato veřejná zakázka vychází z koncepce Zdravotnické záchranné služby hl.m.Prahy 
schválené v roce 2018. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost navržených řešeni a materiálů v jim 
dokumentech předložených. Dodavatel v rámci zpracování díla provede: standardizaci veškeré jim 
zpracované výkresové dokumentace do formátu požadovaných objednatelem (dwg, pdf, listinná forma, 
a další) a elektronické verzi, včetně prohlížeče této verze, včetně licence prohlížeče, a to dle pokynů a 
požadavků objednatele. Objednatel požaduje nejméně 3D model na bázi BIM u studie stavby a 
realizační projektové dokumentace.
Provedená digitalizace projektové dokumentace musí být tedy využitelná rovněž v rámci následné 
správy objektu.

II 2 Zhotovitel v rámci prováděni díla zpracuje zejména následující projektovou dokumentaci a provede 
zejména následující práce a inženýrské činnosti (dále jen části díla):

11.2.1 Doměřeni veličin potřebných pro zpracováni dokumentace, včetně ověřeni stavu instalačních 
vedení a instalovaných zařízeni v budovách, ověřeni tras vedení, technického stavu a funkce 
venkovních a areálových rozvodů a zařízení v rozsahu potřebném pro zpracováni bezvadného díla, 
projektové dokumentace podle bodu II.2 2., N.2.3., II2 4., II.2.5., 11.2.6. této smlouvy (např. 
obstarání podkladů pro statické úpravy a výpočty, návrhy konstrukci a pro kompletní návrhy řešeni 
stavby apod.)

112 2 Návrh stavebního a dispozičního řešeni vyhovujícího zadání objednatele a jeho upřesňujícím 
požadavkům z konzultaci v průběhu prací na dokumentaci, s respektováním informaci a 
technických podkladů z průzkumů a doměřeni a dle požadavků profesních projektantů.

11.2.3. Zpracováni dokumentace veřejné zakázky podle vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a vytvořeni soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. Podrobnost a rozsah údajů budou odsouhlaseny 
objednatelem

II.2 4. Projektovou dokumentaci nutnou pro stavební povoleni (dále DSP) zpracovanou v rozsahu 
předepsaném stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a dále také průkaz energetické 
náročnosti budov, plán BOZP, svétlotechnické. akustické a případné další posudky. Dokumentace 
musí respektovat hygienické a ekologické předpisy pro zdravotnictví a zdravotnická zařízení, 
veškeré platné právní předpisy pro provoz veřejných budov, a musí respektovat hledisko 
hospodárnosti provozu areálu.

II.2.5. Dokumentaci pro zadáni veřejné zakázky na generální dodávku stavby v souladu s požadavky 
zákona 134/2016 Sb. v platném zněni, v rozsahu umožňujícím stanovit technické podmínky 
zakázky formou požadavků dle výše uvedené vyhlášky a v podrobnosti minimálně dle cenové 
soustavy URS (platné verze). Dokumentace bude obsahovat minimálně tyto části

Projekt pro územní řízení a stavební povoleni se zapracovanými připomínkami 
z územního řízení a stavebního řízení a podmínkami územního rozhodnuti a
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stavebního povoleni, doplněný o nezbytné detaily pro jednoznačné definování 
požadavků na generální dodávku stavby, včetně požadovaných parametrů v oblasti 
tepelných ztrát, skladeb, statických konstrukci atd
standardy všech navržených materiálů, konstrukci a výrobků, včetně popisu 
požadovaných standardů prvků repasovaných jako součást generální dodávky 
projektovou dokumentaci rozvodů profesních instalaci, specifikaci prvků technického 
vybaveni a zařizovacich předmětů, kapacity zdrojů
funkční schéma jednotlivých části slaboproudu, měřeni a regulace s vyznačením 
zapojovaných prvků, požadavky na řešeni centrálního dispečinku sledováni a řízeni 
provozu areálu, zapojeni do systému BMS 
výkazy výměr doplněné o soupisy práci
kontrolní rozpočet v rozsahu dle URS, (zhotovitelem oceněný výkaz výměr) - určeno 
výhradně pro potřeby objednatele

Zhotovitel odpovídá za správnost navržených řešeni a navržených materiálů.

11.2.6. Souborné řešeni interiéru. Bude stanoven počet kusů jednotlivých prvků volného a zabudovaného 
nábytku, požadovaný standard prvků a standard povrchových úprav a barevného řešeni. Bude 
provedeno oceněni interiérového vybaveni v aktuální cenové úrovní.

11.2.7. Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během zpracováni realizační dokumentace a při prováděni 
stavebních prací, , spolupráce při kolaudaci, během dodávky interiérového vybaveni až k uvedeni 
staveb do užíváni. V rámci AD bude zhotovitel kontrolovat soulad realizace stavby se zadáním 
stavby - to je se standardy a technickým řešením definovaným v dokumentaci dle bodu 11.2.5 a 
podmínkami stavebního povolení a soulad realizace dodávky intenérového vybaveni s jejím 
zadánim.

II 2.8. Inženýrskou činnost, zejména
11.2.8.1. - přípravu a zajišténi potřebných podkladů, stanovisek, posudků a obstaráni pravomocných 
stavebních povoleni nebo certifikátů stavby, a to včetně vyřízeni povolení nutného káceni a 
náhradní výsadby (vč. zpracování dokumentace), povoleni výstavby parkovacích míst, obstaráni 
vodoprávního povoleni, posudků apod
II.2 8.2. - přípravu podkladů potřebných k uzavřeni smluvních vztahů se správci šiti

podporu objednatele při jednáních a řizenich se správci šití a správními orgány 
včetně vypracování všech podkladů k těmto jednáním 
organizace informačních schůzek, případné prohlídek stavby a účast na nich 
spolupůsobeni pří získáni souhlasu vlastníků sousednich pozemků a staveb na nich 
a dotčených organizaci a osob
vedeni veškerých jednáni a ziskáni dokladů o splněni požadavků zákona o 
hospodařeni energií v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek 
podklady a koordinace dalších dodávek a prací zajištěných objednatelem 
spolupráce při kolaudaci staveb

II.2 9 Provedeni ostatních prací charakteru projektových a investorských inženýrských prací smlouvou 
výslovné neuvedených, o nichž zhotovitel věděl, mél nebo mohl vědět, popř. mohl předpokládat 
s ohledem na své odborné znalosti, že jejich provedeni je nutné pro řádné splnění díla ve 
sjednaném rozsahu.

II.3. Projektová dokumentace, přílohy a doklady budou zpracovány a předány objednateli v rozsahu dle 
platného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, vyhl. 169/2016 Sb a 183/2006 Sb. Projektová dokumentace bude zpracována v návaznosti 
a v souladu s dokumentaci a podklady stavby.

II 4 Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme a zaplatí za její provedeni a 
za související činnosti cenu podle bodu IV. 1. této smlouvy.

II 5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce na díle a s dilem související provede s odbornou péči, při 
respektováni platných právních předpisů včetně všech technických norem vztahujících se k dílu.

Zhotovitel se zavazuje v projektové dokumentaci navrhnout technické řešeni stavby, standardy 
stavby tak, aby nebyly překročeny limitní náklady stavby stanovené investičním zámérem (či

II 6
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požadavky objednatele) a dle přílohy č. 2 podkladů zadáni veřejné zakázky. Pokud by uvedené bylo 
překročeno, musi zhotovitel uvedené řádné odůvodnit a objednatel případné navýšeni schválit.

11.7. V průběhu plněni předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen přizvat zadavatele nejméně 1 krát 
za 2 až 4 týdny ke konzultaci formou koordinačních jednáni a seznámit zadavatele se způsobem 
plnění předmětu veřejné zakázky, pokud nestanoví objednatelem jinak Zhotovitel se zavazuje na 
koordinačních jednáni předložit rozpracovanou dokumentaci stavby ke konzultaci a odsouhlasení 
navrženého řešení objednatelem a uživateli. Objednatel může požadovat, aby na koordinačním 
jednáni byl předložen aktualizovaný propočet nákladů stavby a vybaveni a aktuálni zpracovaná 
dokumentace ve 2 paré v tištěné podobě a 2 funkčni nosiče s elektronickou verzi dokumentace.
O těchto jednáních povede zhotovitel pisemné záznamy. Zhotovitel je povinen svolat další kontrolní 
den nejpozdéji 5 dni před termínem předáni dokončené části díla dle bodu III.2. této smlouvy 
Objednatel je povinen závazné se vyjádřit k předložené projektové dokumentaci do patnácti dnů od 
převzetí této dokumentace, toto vyjádřeni však nebude považováno za prohlášeni/potvrzeni 
objednatele o řádném plnění zhotovitele nebo o tom, že plněni předloženou projektovou 
dokumentaci akceptuje i s vadami.

Objednatel je oprávněn dočasné přerušit svým písemným pokynem práce zhotovitele na plněni této 
smlouvy, v těchto pracích smi zhotovitel opět pokračovat až na základě písemného pokynu 
objednatele, lhůta pro plněni takových prací stanovená touto smlouvou se prodlužuje o lhůtu 
uvedenou v písemném pokynu objednatele

II 8 Platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace potvrdí oprávněný projektant v souladu 
s autorizačním zákonem.

III.
Doba a místo plněni a předáni dila

III. 1. Předpokládané zahájeni prací: cca duben 2021.

III.2 Práce budou provedeny v terminech nejpozdéji do :

1. činnosti dle bodu 11.2.1 do 30 dnů od účinnosti smlouvy 

do 30 dnů bodu č. 12. návrh řešení dle bodu II.2.2

do 60 dnů od bodu č 23. dokumentace pro územní řízeni, je-li třeba

do 60 dnů od bodu č. 34. dokumentace pro stavební řízení, je-li třeba dle bodu II 2

5. obstarání pravomocného územního rozhodnuti dle bodu II.2. do 60 dnů od bodu č. 3

6. obstaráni pravomocného stavebního povolení dle bodu II.2. do 60 dnů od bodu č 4 

(v případě sloučeného stavebního a územního řízení platí tyto Ihúty přiměřené)

7. dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby dle bodu II.2.5
do 60 dnů od bodu č. 6

8 dokumentace dle bodu II.2.6 do 60 dni od bodu č. 6

9. výkon dalších činností dle bodu II.2.8 2., II.2.9 a výkon autorského dozoru dle bodu II 2.7. - 
průběžné dle jednotlivé etapy, terminů dotčených orgánů státní správy či autorský dozor dle 
průběhu a doby trváni stavby.

Terminy počínají běžet vždy uplynutím termínu stanoveného u dílčí části plněni dila.

Zadavatel požaduje doložit kompletní projektovou dokumentaci do konce 07/2021
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III.3. Zhotovitel stanoví ihned po podpisu této smlouvy a po dohodě s objednatelem podrobný termínový 
kalendář (harmonogram postupu prací na projektech a inženýrské činnosti) a stanoví terminy 
konáni koordinačních jednání a terminy předkládáni projektové dokumentace k odsouhlaseni ke 
kontrole zástupcům objednatele.

III4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín 
zahájení prací dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájeni na dobu jinou. 
Objednatel si vyhrazuje možnost posunu smlouvou stanoveného terminu dokončeni plněni veřejné 
zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového 
posunu nemůže bez předchozího ujednáni se zadavatelem vyplývat právo na účtování jakýchkoliv 
smluvních pokut, navýšeni cen či náhrad škod a rovněž v případé řešení průtahů stavebního úřadu 
za podmínky doloženi této skutečnosti a schváleni prodloužení terminu objednatelem 
(zadavatelem).

III.5. Dílo je splněno jeho řádným a včasným provedením a předáním všech jeho části objednateli. 
Předáním částí díla ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho osobni odevzdáni objednateli 
v sídle objednatele. Části díla je zhotovitel povinen předat objednateli v terminech dle bodu III.2. 
této smlouvy.

III.6. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotoveni a rovněž v el. 
podobě dle požadavků objednatele či dle této smlouvy

III 6.1. Doplněni potřebných průzkumů a měřeni dle bodu 11.2.1.
• 3 vyhotoveni a 2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF)

III 6.2. Návrh stavebního a dispozičního řešení dle bodu II.2 2.
• 3 vyhotoveni a 2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF)

111.6.3. Knihy místnosti či technické požadavky jednotlivé místnosti na dle bodu II.2.3 
• 3 vyhotoveni a 2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF)
111.6.4. Projektová dokumentace nutná pro stavební povoleni dle bodu II.2.4

• 3 vyhotoveni dokumentace, z toho 1 vyhotoveni orazítkované stavebním úřadem, 
a 2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF)

111.6.5. Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby dle bodu II.2 5 této 
smlouvy

8 vytištěných vyhotoveni a 8x digitální záznam na CD - DWG, WORD +PDF

III 6.6. Souborné řešeni interiéru dle bodu II.2.6.
• 6 vytištěných vyhotovení a 6x digitální záznam na CD - DWG, WORD +PDF

III 6.7. Inženýrská činnost
• dokladová část - originály a 3 x kopie a 3x digitální záznam na CD - PDF

III.7. Do celkové ceny podle bodu IV. 1. této smlouvy jsou zahrnuta i veškerá vyhotovení dokumentace 
nutná k obstarání stanovisek a rozhodnutí, k projednáni a odsouhlaseni v průběhu prací a 
dokumentace potřebná pro obstaráni vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a k podáni na 
místně příslušný úřad nebo správci síti.

III.8 Zhotovitel se zavazuje předat na žádost objednatele další výtisky dokumentace v počtu 
požadovaném zadavatelem do 4 dnů od objednání, a to za reprodukční náklady v misté a čase 
obvyklé.

III.9. O předání každé části díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami 
(osobami oprávněnými podle této smlouvy k jednáni v technických záležitostech), který bude 
podkladem pro vystaveni daňového dokladu. Objednatel bude provádét prohlídku díla postupné po 
částech Zjisti-li objednatel při těchto postupných prohlídkách vady díla, oznámí je nejpozdéji do 14
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dnů ode dne jejich zjištěni zhotoviteli, oznámeni vady je možné i mailovou poštou. Zhotovitel je 
povinen takové vady odstranit nejpozdéji do 14 dnů ode dne oznámeni.

111.10. Nebude-li předávané dilo či jeho část prosto vad či nedodělků, objednatel uvede zjištěné vady či 
nedodělky do předávacího protokolu, případné je písemné oznámí zhotoviteli do doby splatnosti 
faktury a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstraněni. Předání díla či jeho části s 
vadami či nedodělky není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, 
že dilo i s vytknutými vadami a nedodělky přebírá

IV.
Cena a platební podmínky

IV. 1 Celková cena za dodané dilo je bez DPH 471.000,-Kč 

slovy čtyřistasedmdesátjednatisickorunčeských 

DPH 21 % 98.910,- Kč

Cena vč. DPH celkem 569 910,- Kč

Uvedená cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a 
včasnému provedeni díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně 
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, 
náklady na projednáni, provozní náklady, pojištění, dané, náklady na případné získáni nezbytných 
autorských (podrobněji viz čl. Vlil. této smlouvy) a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s 
plněním zakázky.

Z toho přísluší na jednotlivé části díla (dílčí zdanitelná plněni ve smyslu zákona o daních z příjmů):

CENA DÍLA
PŘEDMĚT DÍLA - VÝKONOVÉ FÁZE

bez DPH DPH .21 % celkem
II.2 PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A OVĚŘOVACÍ STUDIE 60.0001. 12.600 72.600
II 2 NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY (STUDIE 
STAVBY s 3D VIZUAUZACÍ)

2. 45 000 9450 54.450

II 2 DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ POVOLENÍ3. 90.000 18.900 108 900
II 2 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ4. 120.000 25.200 145.200
II.2 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY5. 40.000 8400 48400
II 2 REALIZAČNÍ PROJEKT plus PROJEKT SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY A případné ARCHITENICKÉ ŘEŠENÍ 
INTERIÉRU

6
65 000 13.650 78650

II 2 VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU A ÚČAST NA 
KOLAUDACI - celková cena. včetně všech nákladů

7. 15.000 7..350 42.350

II.2 PRÁVOPLATNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ A ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ (inženýrská činnost spojená se zajištěním)

8 35.000 7.350 42.350

II 2 OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST A CENA ZA LICENCI 
POSKYTNUTÍ PROJEKTU A ZA SW A PŘÍPADNÉ DALŠÍ 
ČINNOSTI DLE TÉTO SMLOUVY A PODKLADŮ ZADÁNÍ

9.
1.000 210 1.210

CELKEM 471 000 98 910 569.910

K jednotlivým stupňům projektové dokumentace bude zpracován výkaz výměr, 
příp zadávací dokumentace, pokud je to u daného stupně obvyklé

kontrolní rozpočet.
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V případě změny výše DPH, bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v den zdanitelného plnéní (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

IV 2. Zhotoviteli vzniká právo účtovat ceny za plněni poskytovaná podle smlouvy a objednateli povinnost 
uhradit tyto ceny takto:

IV.2.1. Ceny části díla uvedených v bodech 1. až 10. tabulky je zhotovitel oprávněn účtovat dnem 
protokolárního předáni a převzetí dokumentace v souladu s bodem III 9. a 111.10., Cenu plnéní 
dle bodu 11.2.8.1. je zhotovitel oprávněn účtovat dnem nabyti právní moci posledního 
stavebního povoleni.

Fakturovanou částku části díla a odpovídající daň z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli ve 
Ihúté 30 dnů po obdrženi příslušného daňového dokladu.

IV.2.2. Cenu ostatních Inženýrských činnosti dle bodu II.2.8.2 a výkon AD podle bodu II.2.7. je 
zhotovitel oprávněn účtovat vždy po uplynuti každých šesti měsíců, po které budou prováděny 
stavební práce, a to vždy 15% ceny této položky, nejvýše však do celkové ceny příslušných činností 
sjednané ve smlouvě.

IV.3. Objednatel neposkytuje zálohy.
Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel postupné na základě předáni a převzetí řádně a včas 
provedeného plněni části díla. Jednotlivé daňové doklady budou vystaveny na základě předávacích 
protokolů podepsaných obéma smluvními stranami, které budou jednotlivé tvořit přílohu faktury 
Dnem uskutečnéni dílčích zdanitelných plněni uvedených v bodech v tabulce v bodech 1 až 7 a 10 
je den podepsáni předávacího protokolu příslušné části díla obéma smluvními stranami, Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnéní územní rozhodnutí a stavební povoleni je den nabyti právní 
moci posledního územního rozhodnutí či stavebního povoleni (včetně speciálních stavebních 
povolení). Dnem uskutečnéni dílčího zdanitelného plněni podle bodů 8 je poslední den každého 
šestého mésíce následujícího po zahájeni stavby.
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, formou a obsahem odpovídat 
zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle cit. zákona, bude 
Objednatelem vrácena k opravení bez proplaceni. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu ode dne doručeni opravené či nové vyhotovené faktury
Pokud Předmětem plněni (díla) budou činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, 
vystaví Zhotovitel daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dam z pňdané 
hodnoty, v platném zněni (dále jen ZDPH). Na daňový doklad uvede v souladu s ust. § 29 odst. 2) 
pism c) ZDPH vétu: „Daň odvede zákazník”. Zhotovitel na daňový doklad uvede příslušný kód či 
kódy klasifikace CZ-CPA. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 10 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plněni. Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do dvou (2) 
pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu.

i

IV 4 Reklamoval-li písemné Objednatel Zhotoviteli v průběhu Ihúty splatnosti jednotlivých daňových 
dokladů (faktur) aspoň jednu vadu plnéní příslušné výkonové fáze, lhůta splatnosti od doručeni 
reklamace Zhotoviteli neběží. Běh Ihúty splatnosti se obnovuje po odstranění reklamované 
vady/vad nebo po prokázáni jejich neexistence

IV 5 Zjisti-li objednatel ve lhůté splatnosti u předaného a převzatého dílčího plněni vady, je oprávněn 
zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.

IV6 Zvýšení nebo sníženi ceny díla je možné pouze písemným dodatkem smlouvy uzavřeným 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.).

IV.7 Zaplaceni ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášeni/potvrzeni objednatele o 
řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom. že plněni přejímá a akceptuje i 
s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla 
provedena (podrobněji viz čl. III 9 této smlouvy).

IV.8. Objednatel upozorňuje a zhotovitel akceptuje, že finanční kryti bude z vlastních zdrojů objednatele či 
ze zdrojů dotace.
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v.
Podmínky provedeni díla

V.1. Objednatel předá zhotoviteli podklady pro vypracováni díla. které budou z jeho strany vyžádány. 
Vypracování projektu dle smlouvy bude zajišťovat vedoucí projektant (vedoucí člen týmu) uvedený 
v nabídce zhotovitele, který může být vyměněn a nahrazen jen osobou disponují stejnou či vyšší 
kvalifikaci, jež byla v nabídce vybraného dodavatele uvedena. Zhotovitel je při prováděni díla vázán 
smlouvou, podmínkami zadáni veřejné zakázky a nabídkou vybraného dodavatele (zhotovitele).

V.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace stavby poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu nutnou součinnost. Objednatel umožní zhotoviteli přistup do všech 
potřebných prostor areálu a umožni provedeni měření apod,

V.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi 
podmínkami, které by mohly mít vliv na plnéni. zejména se závazkem obstarat si oprávnění autora 
k výkonu práva užít jeho autorské dílo, příp zásahu do něj. bude-li to nezbytné, pro plnéni této 
smlouvy. Objednatel vyvine z pozice vlastníka objektu veškeré úsilí o spoluzajišténi případných 
autorských práv nutných k zajištění plnéni díla

V 4. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů po obdržení každého (i nevyžádaného, avšak pro prováděni díla 
významného) stanoviska nebo rozhodnuti předat takové rozhodnutí či stanovisko objednateli. Totéž 
je povinen objednatel vůči zhotoviteli, pokud se nedohodnou jinak.

V.5. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat s odbornou péči a bez zbytečného odkladu 
upozornit objednatele na skryté překážky nebo na nevhodnost předaných věcí objednatelem nebo 
nesprávnost objednatelových pokynů při prováděni díla. Dále je zhotovitel povinen opatřovat věci 
nezbytné k provedeni díla, příp. jeho části v jednotlivých etapách.

V 6. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 
které mu budou známy a které mohou dílo ovlivnit, stejné jako výsledek prací na díle, popř. částí
díla.

V.7. Zhotovitel je povinen (může nastat) dílo dokladovat v souladu s právními předpisy. § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, a bude osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a související pokynů.. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
k poskytováni informaci objednateli dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VI.
Smluvní pokuty

VI.1. V případě prodleni zhotovitele v některém z terminů plnéni části díla dle bodu III.2. této smlouvy je 
objednatel oprávnén účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, s níž je 
zhotovitel v prodleni, a to za každý den prodleni.

VI.2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady či nedodělky díla ve sjednaném terminu, nejpozdéji však do 10 
dni od uplatnění reklamace, nebyl-li termín odstraněni vady sjednán, je objednatel oprávnén 
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení a reklamovanou vadu či nedodělek. Sankce 1.000,- Kč se použije v případě, kdy 
dodavatel nesprávné zatřídí stavební práce do kódů klasifikace CZ-CPA, resp. práce tam spadající 
do něj nezatřídí, či za použití nesprávného daňového režimu z hlediska ZDPH , a to za každý 
daňový doklad s tím, že další rizika s tím související ponese Zhotovitel. Zhotovitel rovněž doloží 
před uzavřením smlouvy bankovní účtu uveřejněny pro účely platby DPH a informaci o tom, že není 
nedůvěryhodný např. výpisem z Registru plátců zveřejněným na internetových stránkách Finanční 
správy.
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VI.3. V případě, že nebude zhotovitelem dílo splněno řádně a včas, v důsledku čehož dojde 
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele v souladu s bodem IX. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000.- Kč (slovy jedno sto tisíc korun 
českých). Smluvní pokutu ve stejné výši může objednatel uplatňovat při porušení povinnosti 
zhotovitele plynoucích z dalších ustanovení této smlouvy. Na zaplacení této částky má objednatel 
právo nezávisle na zaviněni zhotovitele. Pokud by bylo uvedené dáno objektivními okolnostmi, 
nemusí objednatel smluvní pokutu vyžadovat.

VI 4 Právo na smluvní pokutu vznikne Objednateli nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
objednateli škoda. Náhradu vzniklé škody může objednatel vymáhat samostatně. Zaplacením 
smluvní pokuty není omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu vadným či neúplným 
plněním zhotovitele.

VI.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůté čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy k 
jejímu zaplaceni druhé smluvní straně.

VII.
Záruka za jakost díla, odpovědnost

VII. 1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trváni 60 měsíců plynoucích ode dne protokolárního 
předáni a převzetí poslední části díla, byly-li všechny části díla předány bez vad a nedodělků, nebo 
ode dne odstraněni poslední vady a nedodělku, podle toho, co nastalo později.

VII.2 U dokumentace pro stavební povoleni se za vadu považuje zejména její nedostatečnost pro získáni 
kladných stanovisek a vyjádřeni dotčených orgánů státní správy účastných ve stavebním řízeni a 
její nedostatečnost pro vydáni stavebního povoleni.

VII.3. U dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby se za vadu považuje 
zejména nedostatečnost dokumentace z hlediska definováni požadavků na generální dodávku 
formou požadavků na výkon a funkci, neúplnost či věcná nesprávnost popisu standardů stavby, 
neúplnost či nesprávná kvantifikace podrobných položek výkazu výměr zpracovaného na základě 
projektové dokumentace a chyby v rozpočtu

VII 4 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozdéji do uzavřeni této smlouvy doklad prokazující, 
že má Zhotovitel pro účel této smlouvy uzavřeno pojištěni odpovědnosti za škodu ve výši nejméně 
1 000 000,-Kč (slovy jeden milion korun českých), a to po dobu plněni díla a po dobu běhu záruky 
dle Cl. VII. 1. Z pojistné smlouvy musi vyplývat odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou 
zadavateli a třetím osobám za plněni této Smlouvy.

VII.5 Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třeti osoba dle platných 
předpisů oprávněná. V případě zhotovení díla třeti osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo zhotovil sám Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činnosti 
způsobil sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterých k prováděni díla použil.
Plněni podle bodu II.2.7. této smlouvy bude prováděno zástupcem zhotovitele pro technická jednání 
na kontrolních dnech stavby, mimo kontrolní dni stavby zápisem do stavebního deníku

VII.6 Zhotovitel je povinen při prováděni díla a jeho části dodržovat obecně závazné právní předpisy, 
platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnuti orgánů 
veřejné správy (veřejnoprávních orgánů), zapracovat závazné podklady předané objednatelem a 
vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

VII.7. Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout 
bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozdéji do 10 dnů po obdrženi písemné 
reklamace doručené objednatelem

Vlil.
Obchodní tajemství, užiti díla
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Vlil. 1.Veškerá dokumentace a informace související s realizaci díla jsou předmětem obchodního 
tajemství. Zhotovitel se zavazuje udržet tyto skutečnosti v tajnosti a nepředávat informace třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele Toto ustanoveni se týká i těch části projektů, které 
zhotovitel zajišťuje nakupovanou službou od profesních projektantů (specialistů)

Vlil.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě licence nebo podle příslušných ustanoveni autorského 
zákona, oprávněn v rozsahu potřebném podle tohoto článku vykonávat majetková práva k 
autorským dílům svých zaměstnanců anebo spolupracujících osob, která budou zhotovitelem 
použita při plnění zakázky podle této smlouvy. Náklady na zajištění způsobilosti zhotovitele umožnit 
objednateli dílo užit na základě zákonné licence k účelům vyplývajícím z této smlouvy a dále na 
základě licenčního ujednáni obsaženého v této smlouvě nese v plné výši zhotovitel. Tyto náklady 
nebudou objednateli přeúčtovávány, ani objednatelem jakkoli kompenzovány. Jakékoli finanční 
závazky zhotovitele (včetně závazků vzniklých v průběhu či po dokončeni plnéni dle této smlouvy) 
vůči jeho zaměstnancům anebo vůči spolupracujícím osobám, které by v souvislosti s udělením 
licence přešly na objednatele, budou uhrazeny zhotovitelem bez přeúčtování objednateli či 
kompenzace ze strany objednatele. V případě, že vyjde najevo, že zhotovitel není oprávněn 
vykonávat majetková práva k dílům jeho zaměstnanců či spolupracujících osob, půjde o podstatné 
porušeni této smlouvy ze strany zhotovitele.

Vlil.3.Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávněni užít jakékoli plnéni, k němuž se 
zavázal podle této smlouvy či jejich případných zmén a které je nebo bude předmětem autorského 
práva a občanského zákoníku, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užiti, a to po dobu 
trvání majetkových práv k němu. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávněni takové dílo zpracovat, 
měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, 
k čemuž tímto dává zhotovitel souhlas, včetně uveřejněni na profilu zadavatele v případě zadáváni 
veřejné zakázky na provedeni stavebních prací na základě projektu. Poskytnutá výhradní licence se 
vztahuje na dokončené autorské dílo. i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a název díla. 
Licence je licenci výhradní. Licence je poskytnuta za odměnu 1000 Kč (slovy tisíc Kč). Tato 
odměna je zahrnuta v ceně díla dle čl IV této smlouvy. Tato odměna je zahrnuta v ceně díla dle čl. 
IV této smlouvy.

Vlil.4 Zhotovitel uděluje objednateli také souhlas k poskytnuti podlicence a souhlas s postoupením 
licence třetím osobám Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, ani realizovat právo 
postoupit licenci nebo poskytnout podlicenci, a to ani z části.

Vlil.5. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn zejména:
a) s dílem (včetně rozpracované projektové dokumentace) disponovat
b) použít dílo zejména:

• ve všech fázích přípravy a prováděni stavby,
■ dokončeni rozpracované či zhotovení nové projektové dokumentace.
■ pro zadáni a tvorbu dalších stupňů dokumentace stavby,
■ pro další plánování, přípravu, prováděni, užíváni a propagaci stavby včetně 

užiti ve správních řízeni a jiných postupech,
■ pro zpracování provozní dokumentace a provozních předpisů pro užívání 

stavby
■ pro přípravu a realizaci budoucích oprav, rekonstrukcí a modernizaci stavby

c) zpřístupnit dílo třetím subjektům vč. veřejnoprávních orgánů a umožnit jim užití díla dle 
podmínek, požadavků a uváženi objednatele v rozsahu a ke způsobům užiti, ke kterým je 
objednal sám oprávněn, včetně zpracováváni, měněni, upravováni, spojování s jinými díly, 
zařazováni do díla souborného a provedeni stavby

Vlil.6 Předkládání či rozšiřováni zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
zpráv a dokumentů resp. elektronických zdrojových souborů v souvislosti s žádostmi či 
poskytováním vysvětleni příslušným správním orgánům, zadávání zakázek a při propagaci díla 
nebude považováno za porušeni zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace a užití díla

Vlil.7.Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci a další plnéni dle této smlouvy jiné 
osobě než objednateli. Výjimkou je oprávněni zhotovitele poskytnout výsledek své činnosti podle
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této smlouvy v nezbytném rozsahu správním orgánům, dotčeným subjektům a osobám, které se 
účastni správního řízeni, nebo v jiných případech, kdy je to nezbytné pro splněni závazků 
zhotovitele dle této smlouvy a naplněni účelu smlouvy.

Vlll.8-Vlastnictvi k dilu nebo k jeho části přechází na objednatele jeho předánim a převzetim.

Vlil.9.Zhotovitel souhlasi se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích části podle zákona č. 106/1999 Sb.. 
o svobodném přistupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, zejména s povinnosti 
objednatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je 
zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sidlo zhotovitele. Zhotovitel je 
seznámen se skutečnosti, že poskytnutí těchto informaci se dle výše uvedeného zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

IX.1. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze 
zákona nebo sjednaných v této smlouvě.
Za důvody sjednané v této smlouvě jsou považovány:

překročeni sjednaného terminu pro předáni části díla o vlče než 30 dni
neodstraněni vad či nedodělků zhotovitelem, pokud tyto vady či nedodělky by mohly
mít za následek přerušeni nebo zastaveni stavebního řízení
bude-li dílo provedeno s vadami bránícími jeho řádnému užíváni, přlp s vadami
neodstranitelnými
bude-li pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků 
nepředloženi pojistné smlouvy ve sjednané lhůté dle bodu VII 4.

IX.2. V přlpadé odstoupeni od této smlouvy se smlouva ruší ode dne, kdy je oznámení o odstoupeni 
doručeno druhé smluvní straně.

IX 3. Jestliže dojde k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli na jeho žádost 
rozpracovanou projektovou dokumentaci včetně digitálního záznamu na CD ve formátech DWG, 
WORD a PDF, zprávy o provedených průzkumech a měřeni a obstarané dokumenty dokladové 
části. V tom připadé objednatel uhradi zhotoviteli pomérnou část ceny za rozpracovanou část 
dokumentace, pokud má pro něho věcný význam při pokračováni v realizaci díla

X.
Ostatní a závěrečná ustanoveni

X.1. Zhotovitel se za podminek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaloženi veškeré potřebné odborné péče. zavazuje:

a) archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plněni zakázky podle této smlouvy a kdykoli po 
tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 10 let od 
podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn po uplynuti deseti (10) let od ukončení plněni podle této 
smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatné převzít

b) jako osoba povinná dle § 2 pism e) a §18 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě, spolupůsobit při výkonu finančni kontroly, mj. umožnit orgánům finanční kontroly přistup i 
k tém částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochrané podle zvláštních 
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že 
budou splněny požadavky kladené právními předpisy.

c) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit orgánům finančni kontroly kontrolu poddodavatelú 
zhotovitele v rozsahu dle bodu X.

II



X.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a 
vzestupné číslovanými dodatky

X.3. Nedílnou součásti této smlouvy jsou podklady zadáni veřejné zakázky.

V případě rozporů a nebo dvojznačnosti mezí touto smlouvou a ostatní dokumentaci závazku platí 
ustanoveni této smlouvy.

X 4

X.5. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž si zhotovitel ponechá jeden a objednatel čtyři 
vyhotoveni.

Obé strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plné vyjadřuje jejich skutečnou, 
svobodnou, vážnou vůli prostou omylu, což zde potvrzují svými podpisy

X 6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti uveřejnénim v registru smluv, které zajisti objednatel. Obé smluvní strany se zavazuji 
uchovávat dokumenty související s plněním smlouvy po době 10 let ro účely finanční kontroly a tyto 
podklady v rámci ni poskytnout

X.7.

V Praze dne .. V Holoubkové dne 16.4. 2021" 27 -04- 2021
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