

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 04/21/SPD/124

Číslo smlouvy zhotovitele: 05/21

## I. SMLUVNÍ STRANY

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Objednatel:</b>                             | <b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>                 |
| se sídlem:  | Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou                     |
| Zastoupený:                                       | <b>Ing. Dagmar Zvěřinovou</b> , předsedkyní předsednictva |
| Ve věcech smluvních:                              | Mgr. Reda Ibrah, vedoucí manažer                          |
| Ve věcech technických:                            | Ing. Petr Bláha, investiční technik                       |
| IČO:  | 43383513  |
| DIČ:  | CZ43383513  |
| Bankovní spojení:                                 | Česká spořitelna a.s.                                     |
| Číslo účtu:                                       | 1622321399/0800   |
| Telefon:  | 566626357   |
| Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg. 8/93 |   |
  
- |  |   |
|--|---|
| <b>2. Zhotovitel:</b>  | <b>VH atelier, spol. s r.o.</b>                     |
| se sídlem:   | Lidická 960/81, 602 00 Brno                         |
| Korespondenční adr.:   | <b>Merhautova 1066/216, 613 00 Brno</b>             |
| Zastoupený:  | <b>Ing. Ivo Pospíšilem</b> , jednatelem společnosti |
| Ve věcech technických:   | Ing. Jakub Raček, Ph.D., Ing. Martina Mikešová      |
| IČO:   | 49437267  |
| DIČ:   | CZ49437267  |
| Bankovní spojení:  | KB, a.s., Brno – venkov, Kobližná, Brno             |
| Číslo účtu:  | 27-8608850237/0100                                  |
| Zapsaná v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070, 19.8. 1993 |   |

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby

**„Jabloňov – kanalizace a ČOV – PD“**

Pro výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit:

- Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí a pro stavební povolení (DUR + DSP) podle § 86 odstavec 2 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení (výkonová fáze 2 dle článku 3.3.4. UNIKA) vč. zajištění předběžných stanovisek orgánů, organizací a osob.
- Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) – výkonová fáze 5 dle článku 3.3.4. UNIKA, splňující požadavky vyhlášky číslo 230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné podobě DUR + DSP a v šesti vyhotovení DPS. Dále předá zhotovitel objednateli každý stupeň dokumentace v jednom vyhotovení v digitální podobě na 1 x na CD.
2. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, v rámci autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a technologická zařízení staveb podle zákona č. 360/1992 Sb..
3. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s objednatelem.

### III. CENA DÍLA

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. Cena je zpracována jako náklady obvyklé, stanovené na základě rozsahu technických parametrů

DUR + DSP	998.135,00,-Kč
DPS	420.427,00,-Kč
<b>Celková nabídková cena bez DPH</b>	<b>1.418.562,00,- Kč</b>
DPH 21 %	297.898,02,- Kč
<b>Celková nabídková cena vč. DPH</b>	<b>1.716.460,02,-Kč</b>

**Ceny jsou pevné, nejvýše přípustné a neměnné po celou dobu zpracování zakázky.  
Zadavatele plně respektuje dodací a platební podmínky zadavatele.**

**Součástí smlouvy není:** projekty kanalizačních přípojek; zajišťování majetkoprávního řešení dotčených pozemků (pouze příprava podkladů pro majetkoprávní řešení, tedy mapy a návrhy smluv/souhlasů); poplatky na úřadech; poplatky za věcná břemena; zpracování znaleckých posudků; zpracování žádosti o dotace; autorský dozor stavby; technický dozor stavby.

### IV. LHUTA A DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení prací	<b>ihned po podpisu SOD</b>
DUR + DSP	<b>do 31.03.2022</b>
DPS	<b>do 31.07.2022</b>

### V. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Předáním předmětu smlouvy se rozumí akceptace předmětu smlouvy objednatelem vyjádřená v písemné formě. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k akceptaci v souvislosti s ustanovením článku III. nejméně 3 dny před termínem předání předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn předat předmět smlouvy i před termínem uvedeným v této smlouvě o dílo.

3. Předmět smlouvy bude předán v tištěné formě v šesti paré (DUR+DSP), v šesti paré DPS.
4. Kontrolní položkový rozpočet, dále pak oceněný soupis prací a dodávek bude dodán samostatně ve dvojm vyhotovení společně s DPS

## **VI. PLACENÍ A FAKTURACE**

1. Nepožadujeme zálohu na projekční práce.
2. Fakturace bude prováděna po předání dílčích částí díla. K ceně bude připočítáno DPH v platné výši.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, splatnost faktury je vždy 30 dní.
4. Cena předmětu smlouvy představuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy v rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a příslušné právní úpravy.
5. Náklady převyšující cenu předmětu smlouvy, které vzniknou opomenutím, činnostmi nebo nečinnostmi zhotovitele, mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních zvyklostí či platných právních předpisů v souvislosti s převzetím projektové dokumentace a vlastní realizací předmětu smlouvy, uhradí zhotovitel.

## **VII. ZÁRUKA ZA PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude bez vad a bude splňovat veškeré požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmět díla v délce trvání 60 měsíců od uvedení díla dle projektové dokumentace do provozu.
3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon předmětu podnikání objednatele odstraní zhotovitel neprodleně.
4. Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním díla v případě průtahů či pomalého postupu správních orgánů s vydáním rozhodnutí a povolení pro realizaci díla nezbytných (stavební souhlas, povolení, souhlas dotčených orgánů apod.)
5. Žádná ze smluvních stran není v prodlení s plněním svých závazků, vyskytne-li se objektivní překážka nezávislá na vůli smluvních stran jako je např. výjimečný stav, živelná událost, zásah orgánů státní moci případně nesouhlasu vlastníka dotřeného pozemku, nezřízená pozůstalost vlastníka dotčeného pozemku, nedohledaný vlastník pozemku atd.. O dobu trvání této překážky se po dohodě upraví termíny plnění sjednaného touto smlouvou.

## **VIII. ODPOVĚDNOST - SMLUVNÍ POKUTY**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,001% z ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení zhotovení předmětu smlouvy.
2. Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení, jehož roční výše odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele požadovat náhradu vzniklé škody.

4. Sjednané majetkové sankce nezavazují smluvní strany odpovědnosti za jimi způsobené škody, které lze vymáhat samostatně.

### **IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních stran.
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po 4 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.4.2021

V Brně dne 22.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedkyně předsednictva

-----  
Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel společnosti