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SEZNAM ZKRATEK
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význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽ ............  Správa železnic, státní organizace
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i . SPECIFIKACE í f I f A s T r C  M u  /

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Lužná u 
Rakovníka -  Žatec" jejímž^cílem je odstranění nevyhovujícího stavu mostního objektu, 
který je dle předpisu SŽDC S5 je hodnocen stupněm K2/S3, odstranění závad 
v založení mostního objektu, které způsobují nerovnoměrné sedání mostního objektu, 
příčné trhliny v klenbě procházející až do základů opěr.
Základy křídel jsou podemleté. Stávající nosnou konstrukci tvoří cihelná klenba, 

vlivem příčných trhlin je cihelný pás klenby přerušený v několika místech v příčném 
směru a nevytváří spojitý klenbový pás pro přenos zatížení. Stávající objekt bude 
ponechán a do jeho profilu bude vložena nová ocelová flexibilní nosná konstrukce, 
která bude ukotvena do železobetonové základové desky. Stávající křídla a čelní 
poprsní zdi včetně říms budou očištěny a sanovány. V novém profilu mostu bude 
provedena dlažba z lomového kamene do betonu. Na vtoku (vlevo) a výtoku (vpravo) 
bude provedeno plynulé napojení na stávající terén.

Nosná konstrukce mostu Joude navržena na zatěžovací vlak LM-71 s klasifikačním 
součinitelem a = l,1 0  dle ČSN EN 1991-2. Rekonstrukce mostu zajistí požadovanou 
přechodnost traťové třídy zatížení C2/80. Inženýrská vedení nebudou stavebními 
pracemi dotčena.

1.1.1 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov" je 
zhotovení stavby, vložení nové ocelové flexibilní nosné konstrukce, očištění a 
sanace křídel a čelní poprsní zdi. Vyhotovení realizační dokumentace potřebné 
pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení.

1.1.2 Dále posouzení shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou 
ve fázi realizace, prováděné zhotovitelem stavby na základě nařízení vlády č. 
113/2005 Sb. (o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému) a dále- zákona č. 103/2004 Sb. 
o dráhách, kde je vyžadován certifikát o shodě vydaný autorizovanou osobou 
(§49).

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Lužná u Rakovníka - Žatec.

Kategorie železniční trati Regionální dráha

Místo stavby Stavba se nachází na kraji obce Deštnice

Traťový úsek TÚ 0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov 
záp. zhlaví (mimo)

Definiční úsek DÚ 32 Hranice OŘ-ST 665/671 - Měcholupy

Staničení objektu Km 78,015

Katastrální území Deštnice [625 892]

Obec Deštnice [566 128]

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha c-Chomutov", 
zpracovatel DIPONT s.r.o, Klíšská 1423/18,400 01 Ústí nad Labem, v termínu 10/2019.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.
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2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací a posuzovací protokol DÚSP stavby. Podmínky posouzení stavby uvedené 
v částí B.4 posuzovacího protokolu byly zapracovány do zadávací dokumentace.

2.2.2 Stavební povolení č.j.: DUCR-44091/20/PI ze dne 21.8.2020. Stavební povolení bude 
předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Při realizaci stavby musí bvt respektovaná schválená dokumentace, dodrženy závazné 
kapacitní údaie a ukazatele a splněny připomínky schvalovacího protokolu (posuzovací 
a schvalovací části!

4.1.2 V rámci realizace je zásadně nepřípustné měnit rozsah obsahové náplně stavby 
stanovený schválenou projektovou dokumentací.

4.1.3 Splnění podmínek, uvedených v předpisu „Technické a kvalitativní podmínky staveb 
státních drah", schválené generálním ředitelem SŽDC dne 8.1.2010 pod č.j. 
S501/2010-OKS třetí vydání se zapracovanými změnami č. 1 až 12 (účinnost od 
1.9.2018).

4.1.4 Při realizaci stavby musí být dodržena příslušná ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách, v platném znění a vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
v platném znění.

4.1.5 Při realizaci stavby je nutno respektovat vyjádření všech zúčastněných orgánů a 
organizací, které ke stavbě sdělily svá stanoviska. Zhotovitel stavby zajistí případnou 
aktualizaci vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí technického 
vybavení, propadlých po vydání stavebního povolení nebo v průběhu stavby, 
doložených v dokladové části, potřebných pro řádnou realizaci stavby.

4.1.6 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený markér (169,8 kHz)

trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 
spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 
změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér (145,7 kHz)

trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 
křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý markér (383,0 kHz)

trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 
typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 
překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 
spojky, všechny typy armatur a spojů.
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cl) Sdělovací zařízen í a kabely - oranžový markér (101,4 !<Hz)

trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce, kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném provedení),

e) Zabezpečovací zařízen í - fialový markér (66,35 kHz)

trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markéru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 
metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedení), anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markéry v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném 
provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený markér (121,6 kHz)

ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 
vedení, značení tras nekovových objektů,

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou),

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markérech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID".

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markérů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Tyto požadavky nenahrazují, ale doplňují požadavky na geodetickou dokumentaci 
stavby stanovené VTP kapitola č. 6.

4.2.2 Před osazením zajišťovacích značek předá Zhotovitel regionálnímu správci PPK návrh 
tohoto osazení k posouzení a k odsouhlasení.

4.2.3 U podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury bude výkresová dokumentace 
obsahovat též kótování. Kótování bude vztaženo na osu koleje, hektometry, na pevné 
nadzemní předměty jednoznačně identifikovatelné.

4.2.4 Zhotovitel si může zajistit provedení formální kontroly výkresové dokumentace na 
portálu modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se 
mohou registrovat zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se 
SŽ úsekem modernizace.

4.2.5 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 Předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, v platném znění odevzdána 
Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu 
termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné 
upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI 
objednatele. Uvedou se případné další specifické požadavky na zeměměřickou činnost 
Zhotovitele a geodetickou dokumentaci.
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4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní 
cestě předloží prosté kopie dokladů:

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK, Ve smyslu TKP 
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.l) výrobce konstrukčních ocelových 
dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji 
způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění 
(nosná konstrukce EXC3, zábradlí EXC2), který vydává Evropskou komisí 
jmenovaný Oznámený subjekt.

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.l) Zhotovitel prokazuje oprávnění 
k montáži ocelových konstrukcí dle třídy provádění (nosná konstrukce EXC3, 
zábradlí EXC2), samostatným certifikátem způsobilosti k montáži ocelových 
konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako 
samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na provádění ocelových 
konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, 
ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP kap. 19, nebo 
obdobným zahraničním dokumentem.

4.3.2 Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy dle Předpisu SŽDC Zaml pro vedoucí prací dle jednotlivých činností na 
železničním spodku a svršku, na mostech.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Pro realizaci stavby zpracuje zhotovitel dokumentaci mostních objektů v rozsahu 
realizační dokumentace stavby (RDS) dle Směrnice SŽDC č.l 1/2006, v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 5 pro výrobu a montáž nové flexibilní ocelové konstrukce. Je 
samostatným stupněm dokumentace a je zásadně součástí dodávky stavby. 
Dokumentace zhotovitele se vždy zpracovává podle schválené projektové dokumentace 
stavby (DSP) pro konkrétní technologie a postupy výstavby. Další požadavky na 
dokumentaci zhotovitele jsou stanoveny ve schválené projektové dokumentaci včetně 
případných dalších požadavků na speciální výpočty a expertní posouzení v rámci 
realizace stavby.

4.4.2 Při realizaci stavby je nutno dodržet požadavky na zajištění polohového a výškového 
zaměření skutečného provedení dokončených objektů technologické části (PS) a 
objektů stavební části (SO) nebo jejich částí, geodetickými metodami ve 3. třídě 
přesnosti (u předmětů, které zasahují do průjezdného průřezu nebo volného a 
schůdného manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti), na vytyčovací síť v 
souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Zaměřování a 
zobrazování objektů železniční dopravní cesty bude provedeno dle platných předpisů.

4.4.3 V rámci realizace bude pro provozní soubory a stavební objekty, uvedené jako určená 
technická zařízení, zajištěno provedení TBZ, UTZ. Budou stanoveny podmínky a rozsah 
zkušebního provozu a případně určeny ucelené provozuschopné části stavby.

4.4.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 Při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, musí zhotovitel zásadně 
uvádět název stavby tak, jak je uveden ve schvalovacím protokolu fposuzovací a 
schvalovací části dokumentace pro stavební povolení.
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4.5.2 Zhotovitel v rámci vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zpracuje 
geodetickou část dokumentace stavby. Bude dodržena Směrnice SŽDC č. 117 - Změna 
č .l Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC. Součástí zpracování 
geodetické dokumentace bude vybudování a stabilizace geodetického bodového pole

4.5.3 a základní geodetické zaměření, které bude tvořit základ pro vypracování geodetické 
dokumentace.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Bez požadavku.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Bez požadavku.

4.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Bez požadavku.

4.9 Ostatní technologická zařízení

4.9.1 Bez požadavku.

4.10 Železniční svršek

4.10.1 Bez požadavku

4.11 Železniční spodek

4.11.1 Bez požadavku

4.12 Nástupiště

4.12.1 Bez požadavku.

4.13 Železniční přejezdy

4.13.1 Bez požadavku.

4.14 Mosty, propustky a zdi

4.14.1 Dodavatel ocelového flexibilního profilu vypracuje RDS jako VD OK v rozsahu směrnice 
č.l 1/2006, příloha č. 5. před vlastní výrobou FLOK. VD OK, jejíž součástí bude 
technologický předpis pro výrobu a montáž FLOK, skladebný plán dle postupu výstavby 
a výpočet zatížitelnosti použitého ocelového profilu, který určí dodavatel FLOK.

4.14.2 Před samotnou montáží nosné konstrukce bude provedeno zkušební sestavení 
segmentu prstence nosné konstrukce na staveništi za účasti zástupce GŘ 013.

4.14.3 Zhotovitel předloží před prováděním nosné konstrukce technologické předpisy pro 
výrobu a montáž FLOK, pro provádění PKO na dílně a na montáži, SVI na montáži, 
vyplňování prostoru mezi rubem FLOK a stávající konstrukcí. Technologické předpisy 
budou zhotovitelem zaslány k ověření na 013 na Správu železnic k odsouhlasení.

4.14.4 Dále zhotovitel předloží potvrzení o proškolení od výrobce FLOK pro montáž a 
manipulaci s ocelovými dílci FLOK.

4.14.5 V plánu kontrolních prohlídek Objednatel požaduje přejímku vyrobených plechů ve 
všech fázích vyjma černého plechu (po nanesení zinku, první a druhé vrstvy PKO). V 
případě, že by byly nutné jakékoliv svary z důvodu zásahu do PLOK ze strany 
zhotovitele a montážní organizace, je zakázáno, aby byly prováděny pracovníkem bez 
potřebné kvalifikace. Veškeré svary budou podléhat kontrolní činnosti ze strany Správy 
železnic. V případě, že výrobce nebude postupovat v souladu se stanovenými 
požadavky Správy železnic (např. výzvy k přejímkám), vyhrazuje si investor tyto části 
konstrukce nepřevzít (a to i v případě již i těch smontovaných). Veškerá manipulace s 
jednotlivými plechy musí být s co největší opatrností.
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4.14.6 Montáž FLOK mohou provádět pouze pracovníci s platným „Osvědčením" od výrobce 
nebo za stálého dozoru zástupce výrobce. Po ukončení montáže bude na kompletní 
provedenou ocelovou konstrukci doloženo Prohlášení o shodě CE.

4.14.7 Při injektáži je třeba dodržet požadavky TKP staveb SŽDC, kap.23 „Sanace 
inženýrských konstrukcí". Na injektážní práce musí být zhotovitelem prací zpracován 
technologický předpis injektážních prací s podrobným popisem složení injektážní směsi 
a podrobným popisem postupu prací s uvedením rozmezí tlaků.

4.15 Ostatní inženýrské objekty

4.15.1 V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází podzemní i nadzemní vedení a 
zařízení v majetku nebo ve správě drážních i mimodrážních organizací (dále jen 
správců sítí). Zhotovitel na základě vyjádření správců sítí a stanovených požadavků pro 
zhotovitele stavby, požádá o vytýčení tohoto zařízení a zajištění případného odborného 
dozoru při provádění těchto prací, prokazatelně seznámí všechny pracovníky, 
provádějící zemní práce, s polohou těchto vedení. Bude respektovat zákresy všech 
dotčených sítí do koordinační situace a stanovené podmínky pro práce v místech 
uložení sítí a v ochranných pásmech sítí, kde nesmí být k výkopovým pracím použito 
žádných mechanizačních prostředků. Budou respektovány vypracované a odsouhlasené 
detaily křížení a souběhy v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení" včetně změn. Pokud dojde k obnažení kabelových vedení, musí 
zhotovitel zajistit jejich ochranu před mechanickým poškozením. Po ukončení zemních 
prací je třeba zhutnit zeminu pod zařízeními a vedeními a obnovit jeho krytí včetně 
položení výstražné fólie. Před provedením záhozu obnažených kabelů je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce uvedených výkonných jednotek a organizací ke kontrole jejich 
celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly a prokazatelném 
odsouhlasení může být realizováno zakrytí, zához a definitivní úprava terénu v místě 
stavby. Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno 
složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit 
výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným 
krytem. Prováděné výkopy musí být ohrazeny a za noci osvětleny tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost železničních zaměstnanců a cestující veřejnosti.

4.16 Železniční tunely

4.16.1 Bez požadavku.

4.17 Pozemní komunikace

4.17.1 Bez požadavku.

4.18 Kabelovody, kolektory

4.18.1 Bez požadavku.

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 Bez požadavku.

4.20 Pozemní stavební objekty

4.20.1 Bez požadavku.

4.21 Trakční a energická zařízení

4.21.1 Bez požadavku.

4.22 Vyzískaný materiál

4.22.1 Bez požadavku.
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4.23 Ž iveln í prostředí a naklátí idpady

4.23.1 Zhotovitel musí uvést dotčené nemovitosti do řádného stavu, respektovat návrh 
nakládání s odpady v průběhu stavby s uvedením jejich množství dle jednotlivých 
kategorií, jeho projednání s dotčeným orgánem státní správy na úseku nakládání 
s odpady, návrh konkrétních skládek dle jednotlivých kategorií odpadů a dokladovat 
nakládání s odpady při kolaudaci.

4.23.2 Zhotovitel musí respektovat návrh nakládání s odpady v průběhu stavby s uvedením 
jejich množství dle jednotlivých kategorií, jeho projednání s dotčeným orgánem státní 
správy na úseku nakládání s odpady vč. projednání návrhu konkrétních skládek odpadu 
dle specifikací jednotlivých kategorií odpadů a protokoly o nakládání s odpady 
dokladovat při kolaudaci. Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k ochraně 
životního prostředí, respektována rozhodnutí a vyjádření orgánů ochrany životního 
prostředí.

4.23.3 Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k ochraně životního prostředí, dle 
vyjádření orgánů ochrany životního prostředí uvedená mimo jiné v Závazném 
stanovisku MÚ Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad, životné prostředí č.j. MÚZA 
13767/2020, respektovány budou veškeré vznesené připomínky.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VYLUKY

5.1 Zvláštní podmínky pro staveniště

5.1.1 Zařízení staveniště je umístěno na drážním pozemku p.č. 285/2 k.ú. Deštnice [625892], 
ve vlastnictví SŽDC,s.o. v rozsahu dle projektu.

5.1.2 Pokud hodlá zhotovitel umístit zařízení staveniště na pozemcích jiných vlastníků, než 
jsou uvedeny v projektu, zajistí si je na vlastní náklady. Veškeré poškození pozemků 
stavební činností uhradí zhotovitel vlastníkovi pozemku včetně případných sankcí.

5.1.3 Při realizaci stavby musí zhotovitel respektovat vedení tras v obvodu dráhy navržené 
dokumentací pro stavební povolení a ověřené ve stavebním řízení Drážním úřadem. 
V opačném případě zpracuje podklady pro změnu stavby, případně podle potřeby 
uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě nebo oddělovacích geometrických 
plánů pro převod nebo odkup pozemků, předjedná jejich uzavření a projedná územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas a stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění (Zákon o územním plánování a stavebním řádu) se stavebním úřadem, 
vč. nabytí právní moci pro všechny úseky trasy, vedoucí mimo obvod dráhy tj. po 
pozemcích, které nejsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro 
SŽDC, s. o. nebo ve vlastnictví ČD, a.s.

5.1.4 Zhotovitel musí respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Upozorňujeme na povinnost provést ohlášení OIP. (min. 8 dní před předáním 
staveniště).

5.1.5 Před zahájením realizace stavby zhotovitel projedná zvláštní užívání komunikace u 
pověřeného silničního správního úřadu.

5.1.6 Stavbou nebudou nadměrně znečišťovány ani jinak znehodnocovány silnice a místní 
komunikace.

5.2 Časový plán stavby

5.2.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV.

5.2.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 
respektovat zejména následující požadavky a termíny:
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« termín zahájení a ukončení stavby

® možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

5.2.3 Zhotovitel na základě návrhu vlastních stavebních postupů jako součást svojí nabídky 
předloží aktualizovaný harmonogram provádění stavby a požadavek na případné výluky 
železničního provozu pro uplatnění do plánu výluk.

5.2.4 Doba pro dokončení Díla činí 12 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 
harmonogramu jen plánováno 6 měsíců na dokončení stavebních prací včetně vyklizení 
staveniště a 6 měsíců na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnltrnl-predplsy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadové, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Ing. David Malán 

Dne: 23.11.2020

Dne: 2 5 - 11-  2020
Schválil:

Ing. Radim Bn 
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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽ ............  Správa železnic, státní organizace
SŽDC ........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
ESD ..........  Elektronický stavební deník
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1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - 
Chomutov” jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího stavu mostního objektu, který 
je dle předpisu SŽDC S5 je hodnocen stupněm K2/S3, odstranění závad v založení 
mostního objektu, které způsobují nerovnoměrné sedání mostního objektu, příčné 
trhliny v klenbě procházející až do základů opěr. Základy křídel jsou podemleté. 
Stávající nosnou konstrukci tvoří cihelná klenba, vlivem příčných trhlin je cihelný pás 
klenby přerušený v několika místech v příčném směru a nevytváří spojitý klenbový 
pás pro přenos zatížení. Stávající objekt bude ponechán a do jeho profilu bude 
vložena nová ocelová flexibilní nosná konstrukce, která bude ukotvena do 
železobetonové základové desky. Stávající křídla a čelní poprsní zdi včetně říms 
budou očištěny a sanovány. V novém profilu mostu bude provedena dlažba z 
lomového kamene do betonu. Na vtoku (vlevo) a výtoku (vpravo) bude provedeno 
plynulé napojení na stávající terén.
Nosná konstrukce mostu bude navržena na zatěžovací vlak LM-71 s klasifikačním 
součinitelem a = l,1 0  dle ČSN EN 1991-2. Rekonstrukce mostu zajistí požadovanou 
přechodnost traťové třídy zatížení C2/80. Inženýrská vedení nebudou stavebními 
pracemi dotčena.

1.1.1 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Lužná u Rakovníka - 
Žatec" je zhotovení stavby, vložení nové ocelové flexibilní nosné konstrukce, 
očištění a sanace křídel a čelní poprsní zdi. Vyhotovení realizační dokumentace 
potřebné pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení.

1.1.2 Dále posouzení shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou 
ve fázi realizace, prováděné zhotovitelem stavby na základě nařízení vlády č. 
113/2005 Sb. (o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému) a dále- zákona č. 103/2004 Sb. 
o dráhách, kde je vyžadován certifikát o shodě vydaný autorizovanou osobou 
(§49).

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Lužná u Rakovníka - Žatec.

Kategorie železniční trati Regionální dráha

Místo stavby Stavba se nachází na kraji obce Deštnice

Traťový úsek TÚ 0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov 
záp. zhlaví (mimo)

Definiční úsek DÚ 32 Hranice OŘ-ST 665/671 - Měcholupy

Staničení objektu Km 82,960

Katastrální území Deštnice [625 892]

Obec Deštnice [566 128]

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov", 
zpracovatel DIPONT s.r.o, Klíšská 1423/18,400 01 Ústí nad Labem, v termínu 10/2019.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.
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2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací a posuzovací protokol DÚSP stavby. Podmínky posouzení stavby uvedené 
v části B.4 posuzovacího protokolu byly zapracovány do zadávací dokumentace.

2.2.2 Stavební povolení č.j.: DUCR-44945/20/PI ze dne 6.8.2020. Stavební povolení bude 
předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Při realizaci stavby musí bvt respektovaná schválená dokumentace, dodrženy závazné 
kapacitní údaie a ukazatele a splněny připomínky schvalovacího protokolu fposuzovací 
a schvalovací části")

4.1.2 V rámci realizace je zásadně nepřípustné měnit rozsah obsahové náplně stavby 
stanovený schválenou projektovou dokumentací.

4.1.3 Splnění podmínek, uvedených v předpisu „Technické a kvalitativní podmínky staveb 
státních drah", schválené generálním ředitelem SŽDC dne 8.1.2010 pod č.j. 
S501/2010-OKS třetí vydání se zapracovanými změnami č. 1 až 12 (účinnost od
1.9.2018).

4.1.4 Při realizaci stavby musí být dodržena příslušná ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách, v platném znění a vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
v platném znění.

4.1.5 Při realizaci stavby je nutno respektovat vyjádření všech zúčastněných orgánů a 
organizací, které ke stavbě sdělily svá stanoviska. Zhotovitel stavby zajistí případnou 
aktualizaci vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí technického 
vybavení, propadlých po vydání stavebního povolení nebo v průběhu stavby, 
doložených v dokladové části, potřebných pro řádnou realizaci stavby.

4.1.6 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený markér (169,8 kHz)

trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 
spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty Instalačních trubek, ohyby, 
změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér (145,7 kHz)

trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 
křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý markér (383,0 kHz)

trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 
typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 
překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 
spojky, všechny typy armatur a spojů.
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d) Sdělovací zařízen í a kabely - oranžový markér (101,4 kHz)

trasy kabelů sdělovacích optických a IHDPE (v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce, kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový markér (66,35 kHz)

trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markéru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 
metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedení), anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markéry v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném 
provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený markér (121,6 kHz)

ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 
vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude Informace o markérech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID".

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markérů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Tyto požadavky nenahrazují, ale doplňují požadavky na geodetickou dokumentaci 
stavby stanovené VTP kapitola č. 6.

4.2.2 Před osazením zajišťovacích značek předá Zhotovitel regionálnímu správci PPK návrh 
tohoto osazení k posouzení a k odsouhlasení.

4.2.3 U podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury bude výkresová dokumentace 
obsahovat též kótování. Kótování bude vztaženo na osu koleje, hektometry, na pevné 
nadzemní předměty jednoznačně identifikovatelné.

4.2.4 Zhotovitel si může zajistit provedení formální kontroly výkresové dokumentace na 
portálu modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se 
mohou registrovat zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se 
SŽ úsekem modernizace.

4.2.5 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 Předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, v platném znění odevzdána 
Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu 
termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné 
upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI 
objednatele. Uvedou se případné další specifické požadavky na zeměměřickou činnost 
Zhotovitele a geodetickou dokumentaci.
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4 3  Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní 
cestě předloží prosté kopie dokladů:

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.l) výrobce konstrukčních ocelových 
dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji 
způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění 
(nosná konstrukce EXC3, zábradlí EXC2), který vydává Evropskou komisí 
jmenovaný Oznámený subjekt.

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.l) Zhotovitel prokazuje oprávnění 
k montáži ocelových konstrukcí dle třídy provádění (nosná konstrukce EXC3, 
zábradlí EXC2), samostatným certifikátem způsobilostí k montáži ocelových 
konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako 
samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na provádění ocelových 
konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, 
ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP kap. 19, nebo 
obdobným zahraničním dokumentem.

4.3.2 Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy dle Předpisu SŽDC Zaml pro vedoucí prací dle jednotlivých činností na 
železničním spodku a svršku, na mostech.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele p ro  stavbu

4.4.1 Pro realizaci stavby zpracuje zhotovitel dokumentaci mostních objektů v rozsahu 
realizační dokumentace stavby (RDS) dle Směrnice SŽDC č.l 1/2006, v rozsahu 
stanoveném v příloze č.5 pro výrobu a montáž nové flexibilní ocelové konstrukce. Je 
samostatným stupněm dokumentace a je zásadně součástí dodávky stavby. 
Dokumentace zhotovitele se vždy zpracovává podle schválené projektové dokumentace 
stavby (DSP) pro konkrétní technologie a postupy výstavby. Další požadavky na 
dokumentaci zhotovitele jsou stanoveny ve schválené projektové dokumentací včetně 
případných dalších požadavků na speciální výpočty a expertní posouzení v rámci 
realizace stavby.

4.4.2 Při realizací stavby je nutno dodržet požadavky na zajištění polohového a výškového
zaměření skutečného provedení dokončených objektů technologické části (PS) a 
objektů stavební částí (SO) nebo jejích částí, geodetickými metodami ve 3. třídě 
přesnosti (u předmětů, které zasahují do průjezdného průřezu nebo volného a
schůdného manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti), na vytyčovací síť v 
souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Zaměřování a 
zobrazování objektů železniční dopravní cesty bude provedeno dle platných předpisů.

4.4.3 V rámci realizace bude pro provozní soubory a stavební objekty, uvedené jako určená 
technická zařízení, zajištěno provedení TBZ, UTZ. Budou stanoveny podmínky a rozsah 
zkušebního provozu a případně určeny ucelené provozuschopné části stavby.

4.4.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 Při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, musí zhotovitel zásadně 
uvádět název stavby tak, jak je uveden ve schvalovacím protokolu (posuzovací a 
schvalovací část) dokumentace pro stavební povolení.
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4,5,2 Zhotovitel v rámci vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zpracuje 
geodetickou část dokumentace stavby. Bude dodržena Směrnice SŽDC č.117 - Změna 
č.l Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, Součástí zpracování 
geodetické dokumentace bude vybudování a stabilizace geodetického bodového pole 
a základní geodetické zaměření, které bude tvořit základ pro vypracování geodetické 
dokumentace.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Bez požadavku.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Bez požadavku.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Bez požadavku,

4.9 Ostatní technologická zařízení

4.9.1 Bez požadavku.

4.10 Železniční svršek

4.10.1 Bez požadavku

4.11 Železniční spodek

4.11.1 Bez požadavku

4.12 Nástupiště

4.12.1 Bez požadavku.

4.13 Železniční p ře je zd y

4.13.1 Bez požadavku.

4.14 Mosty, propustky a zdi

4.14.1 Dodavatel ocelového flexibilního profilu vypracuje RDS jako VD OK v rozsahu směrnice 
č .l 1/2006, příloha č. 5. před vlastní výrobou FLOK. VD OK, jejíž součástí bude 
technologický předpis pro výrobu a montáž FLOK, skladebný plán dle postupu výstavby 
a výpočet zatížitelnosti použitého ocelového profilu, který určí dodavatel FLOK.

4.14.2 Před samotnou montáží nosné konstrukce bude provedeno zkušební sestavení 
segmentu prstence nosné konstrukce na staveništi za účasti zástupce GŘ 013.

4.14.3 Zhotovitel předloží před prováděním nosné konstrukce technologické předpisy pro 
výrobu a montáž FLOK, pro provádění PKO na dílně a na montáži, SVI na montáži, 
vyplňování prostoru mezi rubem FLOK a stávající konstrukcí. Technologické předpisy 
budou zhotovitelem zaslány k ověření na 013 na Správu železnic k odsouhlasení.

4.14.4 Dále zhotovitel předloží potvrzení o proškolení od výrobce FLOK pro montáž a 
manipulaci s ocelovými dílci FLOK.

4.14.5 V plánu kontrolních prohlídek Objednatel požaduje přejímku vyrobených plechů ve 
všech fázích vyjma černého plechu (po nanesení zinku, první a druhé vrstvy PKO). V 
případě, že by byly nutné jakékoliv svary z důvodu zásahu do PLOK ze strany 
zhotovitele a montážní organizace, je zakázáno, aby byly prováděny pracovníkem bez 
potřebné kvalifikace. Veškeré svary budou podléhat kontrolní činnosti ze strany Správy 
železnic. V případě, že výrobce nebude postupovat v souladu se stanovenými 
požadavky Správy železnic (např. výzvy k přejímkám), vyhrazuje si Investor tyto části 
konstrukce nepřevzít (a to i v případě již i těch smontovaných). Veškerá manipulace s 
jednotlivými plechy musí být s co největší opatrností.
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4.14.6 Montáž FLOK mohou provádět pouze pracovníci s platným „Osvědčením" od výrobce 
nebo za stálého dozoru zástupce výrobce. Po ukončení montáže bude na kompletní 
provedenou ocelovou konstrukci doloženo Prohlášení o shodě CE.

4.14.7 Při injektáži je třeba dodržet požadavky TKP staveb SŽDC, kap.23 „Sanace 
inženýrských konstrukcí". Na injektážní práce musí být zhotovitelem prací zpracován 
technologický předpis injektážních prací s podrobným popisem složení injektážní směsi 
a podrobným popisem postupu prací s uvedením rozmezí tlaků.

4.15 Ostatní inženýrské objekty

4.15.1 V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází podzemní i nadzemní vedení a 
zařízení v majetku nebo ve správě drážních i mimodrážních organizací (dále jen 
správců sítí). Zhotovitel na základě vyjádření správců sítí a stanovených požadavků pro 
zhotovitele stavby, požádá o vytýčení tohoto zařízení a zajištění případného odborného 
dozoru při provádění těchto prací, prokazatelně seznámí všechny pracovníky, 
provádějící zemní práce, s polohou těchto vedení. Bude respektovat zákresy všech 
dotčených sítí do koordinační situace a stanovené podmínky pro práce v místech 
uložení sítí a v ochranných pásmech sítí, kde nesmí být k výkopovým pracím použito 
žádných mechanizačních prostředků. Budou respektovány vypracované a odsouhlasené 
detaily křížení a souběhy v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení" včetně změn. Pokud dojde k obnažení kabelových vedení, musí 
zhotovitel zajistit jejich ochranu před mechanickým poškozením. Po ukončení zemních 
prací je třeba zhutnit zeminu pod zařízeními a vedeními a obnovit jeho krytí včetně 
položení výstražné fólie. Před provedením záhozu obnažených kabelů je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce uvedených výkonných jednotek a organizací ke kontrole jejich 
celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly a prokazatelném 
odsouhlasení může být realizováno zakrytí, zához a definitivní úprava terénu v místě 
stavby. Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno 
složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit 
výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným 
krytem. Prováděné výkopy musí být ohrazeny a za noci osvětleny tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost železničních zaměstnanců a cestující veřejnosti.

4.16 Železniční tunely

4.16.1 Bez požadavku.

4.17 Pozemní komunikace

4.17.1 Bez požadavku.

4.18 Kabelovody, kolektory

4.18.1 Bez požadavku.

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 Bez požadavku.

4.20 Pozemní stavební objekty

4.20.1 Bez požadavku.

4.21 Trakční a energická zařízení

4.21.1 Bez požadavku.

4.22 Vyzískaný materiál

4.22.1 Bez požadavku.
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4.231 Životni prostředí a naklátí )dpady

4.23.1 Zhotovitel musí uvést dotčené nemovitosti do řádného stavu, respektovat návrh 
nakládání s odpady v průběhu stavby s uvedením jejich množství dle jednotlivých 
kategorií, jeho projednání s dotčeným orgánem státní správy na úseku nakládání 
s odpady, návrh konkrétních skládek dle jednotlivých kategorií odpadů a dokladovat 
nakládání s odpady při kolaudaci.

4.23.2 Zhotovitel musí respektovat návrh nakládání s odpady v průběhu stavby s uvedením
jejich množství dle jednotlivých kategorií, jeho projednání s dotčeným orgánem státní 
správy na úseku nakládání s odpady vč. projednání návrhu konkrétních skládek 
odpadu dle specifikací jednotlivých kategorií odpadů a protokoly o nakládání s
odpady dokladovat při kolaudaci. Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k 
ochraně životního prostředí, respektována rozhodnutí a vyjádření orgánů ochrany 
životního prostředí.

4.23.3 Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k ochraně životního prostředí, dle 
vyjádření orgánů ochrany životního prostředí, respektovány budou veškeré vznesené 
připomínky.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1 Zvláštní podmínky pro staveniště

5.1.1 Zařízení staveniště je umístěno na pozemku p.č. 682/5, 717/1, 1018/2 a 780/lk.ú. 
Měcholupy u Žatce [566454], ve vlastnictví Lesy České republiky s.p., Státní 
pozemkový úřad, SŽ,s.o. v rozsahu dle projektu.

5.1.2 Pokud hodlá zhotovitel umístit zařízení staveniště na pozemcích jiných vlastníků, než 
jsou uvedeny v projektu, zajistí si je na vlastní náklady. Veškeré poškození pozemků 
stavební činností uhradí zhotovitel vlastníkovi pozemku včetně případných sankcí.

5.1.3 Při realizaci stavby musí zhotovitel respektovat vedení tras v obvodu dráhy navržené
dokumentací pro stavební povolení a ověřené ve stavebním řízení Drážním úřadem. 
V opačném případě zpracuje podklady pro změnu stavby, případně podle potřeby 
uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě nebo oddělovacích geometrických 
plánů pro převod nebo odkup pozemků, předjedná jejich uzavření a projedná
územní rozhodnutí nebo územní souhlas a stavební povolení dle zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění (Zákon o územním plánování a stavebním řádu) se stavebním 
úřadem, vč. nabytí právní moci pro všechny úseky trasy, vedoucí mimo obvod dráhy tj. 
po pozemcích, které nejsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro 
SŽDC, s. o. nebo ve vlastnictví ČD, a.s.

5.1.4 Zhotovitel musí respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění 
a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Upozorňujeme na povinnost provést ohlášení OIP. (min. 8 dní před předáním 
staveniště).

5.1.5 Před zahájením realizace stavby zhotovitel projedná zvláštní užívání komunikace u 
pověřeného silničního správního úřadu.

5.1.6 Stavbou nebudou nadměrně znečišťovány ani jinak znehodnocovány silnice a místní 
komunikace.

5.2 Časový plán stavby

5.2.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV.

5.2.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 
respektovat zejména následující požadavky a termíny:
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• termín zahájení a ukončení stavby

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

5.2.3 Zhotovitel na základě návrhu vlastních stavebních postupů jako součást svojí nabídky 
předloží aktualizovaný harmonogram provádění stavby a požadavek na případné výluky 
železničního provozu pro uplatnění do plánu výluk.

5.2.4 Doba pro dokončení Díla činí 12 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 
harmonogramu jen plánováno 6 měsíců na dokončení stavebních prací včetně vyklizení 
staveniště a 6 měsíců na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnltrnl-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mall: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Ing. David Malán

Dne: 23.11.2020
6

Dne: 2 5 - 11'  202.1
Schválil:

Ing. Radim Brejcha, Př 

náměstek ředitele prp techniku
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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽ ............  Správa železnic, státní organizace
SŽDC ........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
ESD ..........  Elektronický stavební deník
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1. SPECIFIKACE A

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - 
Chomutov" jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího stavu mostního objektu, který 
je dle předpisu SŽDC S5 je hodnocen stupněm K2/S3, odstranění závad v založení 
mostního objektu, které způsobují nerovnoměrné sedání mostního objektu, příčné 
trhliny v klenbě procházející až do základů opěr. Základy křídel jsou podemleté. 
Stávající nosnou konstrukci tvoří cihelná klenba, vlivem příčných trhlin je cihelný pás 
klenby přerušený v několika místech v příčném směru a nevytváří spojitý klenbový 
pás pro přenos zatížení. Mostní objekt převádí železniční trať přes trvalou vodoteč - 
Želeňský potok.
Stávající objekt bude ponechán a do jeho profilu bude vložena nová ocelová flexibilní 
nosná konstrukce, která bude ukotvena do železobetonové základové desky. Stávající 
křídla a čelní poprsní zdi včetně říms budou očištěny a sanovány. Ke stávajícím 
křídlům vpravo budou přizděny předstěny z dutých tvarovek. Na křídlech a čelech 
budou provedeny nově železobetonové římsy V novém profilu mostu bude provedena 
dlažba z lomového kamenem do betonu.

Nosná konstrukce mostu bude navržena na zatěžovací vlak LM-71 s klasifikačním 
součinitelem a = l,1 0  dle ČSN EN 1991-2. Rekonstrukce mostu zajistí požadovanou 
přechodnost traťové třídy zatížení C2/80. Inženýrská vedení nebudou stavebními 
pracemi dotčena.

1.1.1 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Lužná u Rakovníka -  
Žatec" je zhotovení stavby, vložení nové ocelové flexibilní nosné konstrukce, 
očištění a sanace křídel a čelní poprsní zdi. Vyhotovení realizační dokumentace 
potřebné pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení.

1.1.2 Dále posouzení shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou 
ve fázi realizace, prováděné zhotovitelem stavby na základě nařízení vlády č. 
113/2005 Sb. (o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému) a dále- zákona č. 103/2004 Sb. 
o dráhách, kde je vyžadován certifikát o shodě vydaný autorizovanou osobou 
(§49).

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Lužná u Rakovníka - Žatec.

Kategorie železniční trati Regionální dráha

Místo stavby Stavba se nachází na kraji vesnice Želeč, 
jenž je součástí městyse Měcholupy

Traťový úsek TÚ 0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov 
záp. zhlaví (mimo)

Definiční úsek DÚ 32 Hranice OŘ-ST 665/671 - Měcholupy

Staničení objektu Km 83,477

Katastrální území Želeč u Žatce [795836]

Obec Deštnice [566 128]

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov", 
zpracovatel DIPONT s.r.o, Klíšská 1423/18,400 01 Ústí nad Labem, v termínu 10/2019.
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Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě,

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací a posuzovací protokol DÚSP stavby. Podmínky posouzení stavby uvedené 
v části B.4 posuzovacího protokolu byly zapracovány do zadávací dokumentace.

2.2.2 Stavební povolení č.j.: DUCR-46618/20/PI ze dne 13.8.2020. Stavební povolení bude 
předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI M  /IVBAM1

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Při realizaci stavby musí bvt respektovaná schválená dokumentace, dodrženy závazné 
kapacitní údaie a ukazatele a splněny připomínky schvalovacího protokolu (posuzovací 
a schvalovací části)

4.1.2 V rámci realizace je zásadně nepřípustné měnit rozsah obsahové náplně stavby 
stanovený schválenou projektovou dokumentací.

4.1.3 Splnění podmínek, uvedených v předpisu „Technické a kvalitativní podmínky staveb 
státních drah", schválené generálním ředitelem SŽDC dne 8.1.2010 pod č.j. 
S501/2010-OKS třetí vydání se zapracovanými změnami č. 1 až 12 (účinnost od
1.9.2018).

4.1.4 Při realizaci stavby musí být dodržena příslušná ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách, v platném znění a vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
v platném znění.

4.1.5 Při realizaci stavby je nutno respektovat vyjádření všech zúčastněných orgánů a 
organizací, které ke stavbě sdělily svá stanoviska. Zhotovitel stavby zajistí případnou 
aktualizaci vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí technického 
vybavení, propadlých po vydání stavebního povolení nebo v průběhu stavby, 
doložených v dokladové části, potřebných pro řádnou realizaci stavby.

4.1.6 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený markér (169,8 kHz)

trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 
spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 
změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér (145,7 kHz)

trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 
křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.
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c) Rozvody plynu a je jich  zařízen í - žlutý markér (383,0 kHz)

trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 
typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 
překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 
spojky, všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízen í a kabely - oranžový markér (101,4 kHz)

trasy kabelů sdělovacích optických a IHDPE (v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce, kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízen í - fialový markér (66,35 kHz)

trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markéru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 
metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedení), anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markéry v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném 
provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený markér (121,6 kHz)

ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 
vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude Informace o markérech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID".

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markérů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Tyto požadavky nenahrazují, ale doplňují požadavky na geodetickou dokumentací 
stavby stanovené VTP kapitola č. 6.

4.2.2 Před osazením zajíšťovacích značek předá Zhotovitel regionálnímu správci PPK návrh 
tohoto osazení k posouzení a k odsouhlasení.

4.2.3 U podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury bude výkresová dokumentace 
obsahovat též kótování. Kótování bude vztaženo na osu koleje, hektometry, na pevné 
nadzemní předměty jednoznačně Identifikovatelné.

4.2.4 Zhotovitel si může zajistit provedení formální kontroly výkresové dokumentace na 
portálu modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se 
mohou registrovat zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se 
SŽ úsekem modernizace.

4.2.5 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 Předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, v platném znění odevzdána 
Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu 
termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné

otov
Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 5 /1 0

http://www.modernizace.szdc.cz


upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne IJOZI 
objednatele. Uvedou se případné další specifické požadavky na zeměměřickou činnost 
Zhotovitele a geodetickou dokumentaci.

4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní 
cestě předloží prosté kopie dokladů:

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č. 1) výrobce konstrukčních ocelových 
dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji 
způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění 
(nosná konstrukce EXC3, zábradlí EXC2), který vydává Evropskou komisí 
jmenovaný Oznámený subjekt.

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.l) Zhotovitel prokazuje oprávnění 
k montáži ocelových konstrukcí dle třídy provádění (nosná konstrukce EXC3, 
zábradlí EXC2), samostatným certifikátem způsobilosti k montáži ocelových 
konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako 
samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na provádění ocelových 
konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, 
ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP kap. 19, nebo 
obdobným zahraničním dokumentem.

4.3.2 Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy dle Předpisu SŽDC Zaml pro vedoucí prací dle jednotlivých činností na 
železničním spodku a svršku, na mostech.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Pro realizaci stavby zpracuje zhotovitel dokumentaci mostních objektů v rozsahu 
realizační dokumentace stavby (RDS) dle Směrnice SŽDC č.11/2006, v rozsahu 
stanoveném v příloze č.5 pro výrobu a montáž nové flexibilní ocelové konstrukce. Je 
samostatným stupněm dokumentace a je zásadně součástí dodávky stavby. 
Dokumentace zhotovitele se vždy zpracovává podle schválené projektové dokumentace 
stavby (DSP) pro konkrétní technologie a postupy výstavby. Další požadavky na 
dokumentaci zhotovitele jsou stanoveny ve schválené projektové dokumentaci včetně 
případných dalších požadavků na speciální výpočty a expertní posouzení v rámci 
realizace stavby.

4.4.2 Při realizaci stavby je nutno dodržet požadavky na zajištění polohového a výškového
zaměření skutečného provedení dokončených objektů technologické části (PS) a 
objektů stavební části (SO) nebo jejich částí, geodetickými metodami ve 3. třídě 
přesnosti (u předmětů, které zasahují do průjezdného průřezu nebo volného a
schůdného manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti), na vytyčovací síť v 
souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Zaměřování a 
zobrazování objektů železniční dopravní cesty bude provedeno dle platných předpisů.

4.4.3 V rámci realizace bude pro provozní soubory a stavební objekty, uvedené jako určená 
technická zařízení, zajištěno provedení TBZ, UTZ. Budou stanoveny podmínky a rozsah 
zkušebního provozu a případně určeny ucelené provozuschopné části stavby.

4.4.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby
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4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 Při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, musí zhotovíte! zásadně 
uvádět název stavby tak, jak je uveden ve schvalovacím protokolu fposuzovací a 
schvalovací části dokumentace pro stavební povolení.

4.5.2 Zhotovitel v rámci vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zpracuje 
geodetickou část dokumentace stavby. Bude dodržena Směrnice SŽDC č.117 - Změna 
č.l Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC. Součástí zpracování 
geodetické dokumentace bude vybudování a stabilizace geodetického bodového pole 
a základní geodetické zaměření, které bude tvořit základ pro vypracování geodetické 
dokumentace.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Bez požadavku.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Bez požadavku.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Bez požadavku.

4.9 Ostatní technologická zařízení

4.9.1 Bez požadavku.

4.10 Železniční svršek

4.10.1 Bez požadavku

4.11 Železniční spodek

4.11.1 Bez požadavku

4.12 Nástupiště

4.12.1 Bez požadavku.

4.13 Železniční přejezdy

4.13.1 Bez požadavku.

4.14 Mosty, propustky a zdi

4.14.1 Dodavatel ocelového flexibilního profilu vypracuje RDS jako VD OK v rozsahu směrnice 
č .l 1/2006, příloha č. 5. před vlastní výrobou FLOK. VD OK, jejíž součástí bude 
technologický předpis pro výrobu a montáž FLOK, skladebný plán dle postupu výstavby 
a výpočet zatížitelnosti použitého ocelového profilu, který určí dodavatel FLOK.

4.14.2 Před samotnou montáží nosné konstrukce bude provedeno zkušební sestavení 
segmentu prstence nosné konstrukce na staveništi za účasti zástupce GŘ 013.

4.14.3 Zhotovitel předloží před prováděním nosné konstrukce technologické předpisy pro 
výrobu a montáž FLOK, pro provádění PKO na dílně a na montáži, SVI na montáži, 
vyplňování prostoru mezi rubem FLOK a stávající konstrukcí. Technologické předpisy 
budou zhotovitelem zaslány k ověření na 013 na Správu železnic k odsouhlasení.

4.14.4 Dále zhotovitel předloží potvrzení o proškolení od výrobce FLOK pro montáž a 
manipulaci s ocelovými dílci FLOK.

4.14.5 V plánu kontrolních prohlídek Objednatel požaduje přejímku vyrobených plechů ve 
všech fázích vyjma černého plechu (po nanesení zinku, první a druhé vrstvy PKO). V 
případě, že by byly nutné jakékoliv svary z důvodu zásahu do PLOK ze strany 
zhotovitele a montážní organizace, je zakázáno, aby byly prováděny pracovníkem bez
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potřebné kvalifikace. Veškeré svary budou podléhat kontrolní činnosti ze strany Správy 
železnic, V případě, že výrobce nebude postupovat v souladu se stanovenými 
požadavky Správy železnic (např, výzvy k přejímkám), vyhrazuje si investor tyto části 
konstrukce nepřevzít (a to i v případě již i těch smontovaných). Veškerá manipulace s 
jednotlivými plechy musí být s co největší opatrností.

4.14.6 Montáž FLOK mohou provádět pouze pracovníci s platným „Osvědčením" od výrobce 
nebo za stálého dozoru zástupce výrobce. Po ukončení montáže bude na kompletní 
provedenou ocelovou konstrukci doloženo Prohlášení o shodě CE.

4.14.7 Při injektáži je třeba dodržet požadavky TKP staveb SŽDC, kap.23 „Sanace 
inženýrských konstrukcí". IMa injektážní práce musí být zhotovitelem prací zpracován 
technologický předpis injektážních prací s podrobným popisem složení injektážní směsi 
a podrobným popisem postupu prací s uvedením rozmezí tlaků.

4.15 Ostatní inženýrské objekty

4.15.1 V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází podzemní i nadzemní vedení a 
zařízení v majetku nebo ve správě drážních i mimodrážních organizací (dále jen 
správců sítí). Zhotovitel na základě vyjádření správců sítí a stanovených požadavků pro 
zhotovitele stavby, požádá o vytýčení tohoto zařízení a zajištění případného odborného 
dozoru při provádění těchto prací, prokazatelně seznámí všechny pracovníky, 
provádějící zemní práce, s polohou těchto vedení. Bude respektovat zákresy všech 
dotčených sítí do koordinační situace a stanovené podmínky pro práce v místech 
uložení sítí a v ochranných pásmech sítí, kde nesmí být k výkopovým pracím použito 
žádných mechanizačních prostředků. Budou respektovány vypracované a odsouhlasené 
detaily křížení a souběhy v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení" včetně změn. Pokud dojde k obnažení kabelových vedení, musí 
zhotovitel zajistit jejich ochranu před mechanickým poškozením. Po ukončení zemních 
prací je třeba zhutnit zeminu pod zařízeními a vedeními a obnovit jeho krytí včetně 
položení výstražné fólie. Před provedením záhozu obnažených kabelů je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce uvedených výkonných jednotek a organizací ke kontrole jejich 
celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly a prokazatelném 
odsouhlasení může být realizováno zakrytí, zához a definitivní úprava terénu v místě 
stavby. Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno 
složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit 
výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným 
krytem. Prováděné výkopy musí být ohrazeny a za noci osvětleny tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost železničních zaměstnanců a cestující veřejnosti.

4.16 Železniční tunely

4.16.1 Bez požadavku.

4.17 Pozemní komunikace

4.17.1 Pro užívání stávajících komunikací na staveniště platí podmínky stanovené Městysem 
Měcholupy č.j. OÚM-522/2020 ze dne 15.4. 2020.

4.18 Kabelovody, kolektory

4.18.1 Bez požadavku.

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 Bez požadavku.

4.20 Pozemní stavební objekty

4.20.1 Bez požadavku.

4.21 Trakční a energická zařízení

4.21.1 Bez požadavku.
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4.22 Vyzískaný materiál

4.22.1 Bez požadavku.

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady

4.23.1 Zhotovitel musí uvést dotčené nemovitosti do řádného stavu, respektovat návrh 
nakládání s odpady v průběhu stavby s uvedením jejich množství dle jednotlivých 
kategorií, jeho projednání s dotčeným orgánem státní správy na úseku nakládání 
s odpady, návrh konkrétních skládek dle jednotlivých kategorií odpadů a dokladovat 
nakládání s odpady při kolaudaci.

4.23.2 Zhotovitel musí respektovat návrh nakládání s odpady v průběhu stavby s uvedením
jejich množství dle jednotlivých kategorií, jeho projednání s dotčeným orgánem státní 
správy na úseku nakládání s odpady vč. projednání návrhu konkrétních skládek 
odpadu dle specifikací jednotlivých kategorií odpadů a protokoly o nakládání s
odpady dokladovat při kolaudaci. Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k 
ochraně životního prostředí, respektována rozhodnutí a vyjádření orgánů ochrany 
životního prostředí.

4.23.3 Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k ochraně životního prostředí, dle 
vyjádření orgánů ochrany životního prostředí, respektovány budou veškeré vznesené 
připomínky.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VYLUKY

5.1 Zvláštní podmínky pro staveniště

5.1.1 Staveniště je umístěno na pozemku p.č. 1851 k.ú. Želeč u Žatce ve vlastnictví Správy 
železnic s.o. a pozemcích v soukromém vlastnictví p.č. 1960 - Solitario s.r.o., náměstí 
Svobody 161, 43801 Žatec, p.č. 1981 - SJM Jedlička Vlastimil a Jedličková Hana, 
Tomanova 2687, 44001 Lounya p.č. 1982 - Hanzal Václav, Želeč 116, 43801 
Měcholupy v rozsahu patrném dle projektu.

5.1.2 Pokud hodlá zhotovitel umístit zařízení staveniště na pozemcích jiných vlastníků, než 
jsou uvedeny v projektu, zajistí si je na vlastní náklady. Veškeré poškození pozemků 
stavební činností uhradí zhotovitel vlastníkovi pozemku včetně případných sankcí.

5.1.3 Při realizaci stavby musí zhotovitel respektovat vedení tras v obvodu dráhy navržené
dokumentací pro stavební povolení a ověřené ve stavebním řízení Drážním úřadem. 
V opačném případě zpracuje podklady pro změnu stavby, případně podle potřeby 
uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě nebo oddělovacích geometrických 
plánů pro převod nebo odkup pozemků, předjedná jejich uzavření a projedná
územní rozhodnutí nebo územní souhlas a stavební povolení dle zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění (Zákon o územním plánování a stavebním řádu) se stavebním 
úřadem, vč. nabytí právní moci pro všechny úseky trasy, vedoucí mimo obvod dráhy tj. 
po pozemcích, které nejsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro 
SŽ, s. o. nebo ve vlastnictví ČD, a.s.

5.1.4 Zhotovitel musí respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění 
a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Upozorňujeme na povinnost provést ohlášení OIP. (min. 8 dní před předáním 
staveniště).

5.1.5 Před zahájením realizace stavby zhotovitel projedná zvláštní užívání komunikace u 
pověřeného silničního správního úřadu.

5.1.6 Přístupová cesta je po polní cestě od silnice na Želeč cca 470 m od stanice Želeč 
směrem na Měcholupy. Dále bude zřízena provizorní cesta až k dotčenému objektu.

5.1.7 Stavbou nebudou nadměrně znečišťovány ani jinak znehodnocovány silnice a místní 
komunikace.
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5.2 Časový plán stavby

5.2.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Pří zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV.

5.2.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 
respektovat zejména následující požadavky a termíny:

® termín zahájení a ukončení stavby

b možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

5.2.3 Zhotovitel na základě návrhu vlastních stavebních postupů jako součást svojí nabídky 
předloží aktualizovaný harmonogram provádění stavby a požadavek na případné výluky 
železničního provozu pro uplatnění do plánu výluk.

5.2.4 Doba pro dokončení Díla činí 12 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 
harmonogramu jen plánováno 6 měsíců na dokončení stavebních prací včetně vyklizení 
staveniště a 6 měsíců na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

6. s o u v is e jíc í  d o k u m e n t y  a  p ř e d p is y

Dne: 1 5 -11- 2020
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SŽ ............  Správa železnic, státní organizace
SŽDC ......... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
ESD ..........  Elektronický stavební deník
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1. SPECIFIKACE L-LfplU. TU* 1-A(

1.1 Účel a rozsah předmětu Díia

Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - 
Chomutov" jejímž cílem je odstranění závažných statických závad v založení mostního 
objektu, které způsobují nerovnoměrné sedání mostního objektu, příčné trhliny 
v klenbě procházející až do základů opěr, odtržené klenbové věnce.
Na místě původního mostu bude proto zhotovena nová nosná konstrukce tvořená 
prefabrikovanou železobetonovou klenbou o jednom poli s výškou přesypávky cca 2,5 
m. Prefabrikované prvky nosné konstrukce budou vyrobeny z betonu C50/60- XC4, 
XF3, monolitická základová konstrukce z betonu C30/37- XC2, XF3 a monolitické 
římsy z betonu C30/37-XC4, XF3, vyztužení je z oceli B500B. Na nosnou konstrukci 
navazují kolmá prefabrikovaná křídla, svahy tělesa železničního násypu budou 
provedeny ve sklonu 1:1,5. Pro rekonstrukci mostu a výstavbu nové železobetonové 
prefabrikované konstrukce se provede demontáž železničního svršku v délce 29,8 m 
(km 83,617 -  až km 83,646), Kolejové pole jsou z kolejnic S49 a pražců SB8 na 
žebrových podkladnicích. Kolejnice a pražce budou použity zpětně pro montáž 
železničního svršku. V novém stavu budou použity svěrky ZS4. Dále dojde 
k rekonstrukci všech pryžových podložek pod patou kolejnice a dvojitých pružných 
kroužků v uzlech upevnění. Kolejový rošt bude opětovně svařen. Směrová a výšková 
úprava GPK bude provedena v délce 155m (km 83,545 až km 83,700).
Mostní objekt převádí železniční trať přes zpevněnou účelovou komunikaci.

Nosná konstrukce mostu bude navržena na zatěžovací vlak LM-71 s klasifikačním 
součinitelem a = l,1 0  dle ČSN EN 1991-2. Rekonstrukce mostu zajistí požadovanou 
přechodnost traťové třídy zatížení C2/80. Inženýrská vedení nebudou stavebními 
pracemi dotčena.

1.1.1 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Luzná u Rakovníka - Žatec" je 
zhotovení nové nosné konstrikce včetně navazujících prefabrikovaných křídel. Po 
ukončení výstavby nového mostního objektu se provede opětovné zřízení železničního 
svršku v délce 29,8 m. Součástí Díla je vyhotovení realizační dokumentace potřebné 
pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení.

1.1.2 Dále posouzení shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou ve fázi 
realizace, prováděné zhotovitelem stavby na základě nařízení vlády č. 113/2005 Sb. (o 
technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního 
systému) a dále- zákona č. 103/2004 Sb. o dráhách, kde je vyžadován certifikát o 
shodě vydaný autorizovanou osobou (§49).

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Lužná u Rakovníka - Žatec.

Kategorie železniční trati Regionální dráha

Místo stavby Stavba se nachází v blízkosti obce Želeč

Traťový úsek TÚ 0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov 
záp. zhlaví (mimo)

Definiční úsek DÚ 32 Hranice OŘ-ST 665/671 - Měcholupy

Staničení objektu Km 83,640

Katastrální území Želeč u Žatce [795836]

Obec Měcholupy [566454]

1.2.2 Vymezení stavby:
Začátek stavby km 83,545 000 -  začátek rekonstrukce GPK 
Začátek stavebních úprav v km 83,617 921rekonstrukce koleje
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konec stavebních úprav v km 83,646 678 rekonstrukce koleje 
Konec stavby km 83,700 000 konec rekonstrukce GPK

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov", 
zpracovatel DIPONT s.r.o, Klíšská 1423/18,400 01 Ústí nad Labem, v termínu 10/2019.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací a posuzovací protokol DÚSP stavby. Podmínky posouzení stavby uvedené 
v části B.4 posuzovacího protokolu byly zapracovány do zadávací dokumentace.

2.2.2 Stavební povolení č.j.: DUCR-46695/20/PI ze dne 14.8.2020. Stavební povolení bude 
předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to I dalších Investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Při realizaci stavby musí bvt respektovaná schválená dokumentace, dodrženy závazné 
kapacitní údaje a ukazatele a splněny připomínky schvalovacího protokolu (posuzovací 
a schvalovací částij

4.1.2 V rámci realizace je zásadně nepřípustné měnit rozsah obsahové náplně stavby 
stanovený schválenou projektovou dokumentací.

4.1.3 Splnění podmínek, uvedených v předpisu „Technické a kvalitativní podmínky staveb 
státních drah", schválené generálním ředitelem SŽDC dne 8.1.2010 pod č.j. 
S501/2010-OKS třetí vydání se zapracovanými změnami č. 1 až 12 (účinnost od
1.9.2018).

4.1.4 Při realizaci stavby musí být dodržena příslušná ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách, v platném znění a vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
v platném znění.

4.1.5 Při realizaci stavby je nutno respektovat vyjádření všech zúčastněných orgánů a 
organizací, které ke stavbě sdělily svá stanoviska. Zhotovitel stavby zajistí případnou 
aktualizaci vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí technického 
vybavení, propadlých po vydání stavebního povolení nebo v průběhu stavby, 
doložených v dokladové části, potřebných pro řádnou realizaci stavby.

4.1.6 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený markér (169,8 kHz)
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trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 
spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 
změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér (145,7 kHz)

trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 
křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý markér (383,0 kHz)

trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 
typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 
překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 
spojky, všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízen í a kabely - oranžový markér (101,4 kHz)

trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce, kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízen í - fialový markér (66,35 kHz)

trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markéru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 
metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedení), anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markéry v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném 
provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený markér (121,6 kHz)

ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 
vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markérech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID".

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markérů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Tyto požadavky nenahrazují, ale doplňují požadavky na geodetickou dokumentaci 
stavby stanovené VTP kapitola č. 6.

4.2.2 Před osazením zajišťovacích značek předá Zhotovitel regionálnímu správci PPK návrh 
tohoto osazení k posouzení a k odsouhlasení.

4.2.3 U podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury bude výkresová dokumentace 
obsahovat též kótování. Kótování bude vztaženo na osu koleje, hektometry, na pevné 
nadzemní předměty jednoznačně identifikovatelné.
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4.2.4 Zhotovitel si může zajistit provedení formální kontroly výkresové dokumentace na 
portálu modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se 
mohou registrovat zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se 
SŽ úsekem modernizace.

4.2.5 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 Předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, v platném znění odevzdána 
Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu 
termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné 
upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI 
objednatele. Uvedou se případné další specifické požadavky na zeměměřickou činnost 
Zhotovitele a geodetickou dokumentaci.

4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní 
cestě předloží prosté kopie dokladů:

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK, Ve smyslu TKP 19 
(Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.l) výrobce konstrukčních ocelových 
dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji 
způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění 
(zábradlí EXC2), který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt.

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 
19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.l) Zhotovitel prokazuje oprávnění 
k montáži ocelových konstrukcí dle třídy provádění (zábradlí EXC2), 
samostatným certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi 
nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje 
plnění požadavků na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu 
požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k 
procesům svařování při montáži a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním 
dokumentem.

4.3.2 Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy dle Předpisu SŽDC Zaml pro vedoucí prací dle jednotlivých činností na 
železničním spodku a svršku, na mostech.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Pro realizaci stavby zpracuje zhotovitel dokumentaci mostních objektů v rozsahu 
realizační dokumentace stavby (RDS) dle Směrnice SŽDC č. 11/2006, v rozsahu 
stanoveném v příloze č.5 pro výrobu a osazení nové železobetonové 
prefabrikované konstrukce. Je samostatným stupněm dokumentace a je zásadně 
součástí dodávky stavby. Dokumentace zhotovitele se vždy zpracovává podle schválené 
projektové dokumentace stavby (DUSP) pro konkrétní technologie a postupy výstavby. 
Další požadavky na dokumentaci zhotovitele jsou stanoveny ve schválené projektové 
dokumentaci včetně případných dalších požadavků na speciální výpočty a expertní 
posouzení v rámci realizace stavby.

4.4.2 Při realizaci stavby je nutno dodržet požadavky na zajištění polohového a výškového 
zaměření skutečného provedení dokončených objektů technologické části (PS) a 
objektů stavební části (SO) nebo jejich částí, geodetickými metodami ve 3. třídě 
přesnosti (u předmětů, které zasahují do průjezdného průřezu nebo volného a 
schůdného manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti), na vytyčovací síť v 
souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Zaměřování a 
zobrazování objektů železniční dopravní cesty bude provedeno dle platných předpisů.
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4.4.3 V rámci realizace bude pro provozní soubory a stavební objekty, uvedené jako určená 
technická zařízení, zajištěno provedení TBZ, UTZ. Budou stanoveny podmínky a rozsah 
zkušebního provozu a případně určeny ucelené provozuschopné části stavby.

4.4.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 Při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, musí zhotovitel zásadně 
uvádět název stavby tak, jak je uveden ve schvalovacím protokolu fposuzovací a 
schvalovací část) dokumentace pro stavební povolení.

4.5.2 Zhotovitel v rámci vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zpracuje 
geodetickou část dokumentace stavby. Bude dodržena Směrnice SZDC č.117 - Změna 
č .l Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC. Součástí zpracování 
geodetické dokumentace bude vybudování a stabilizace geodetického bodového pole a 
základní geodetické zaměření, které bude tvořit základ pro vypracování geodetické 
dokumentace.

4.6  Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Bez požadavku.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Bez požadavku.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Bez požadavku.

4.9 Ostatní technologická zařízení

4.9.1 Bez požadavku.

4.10 Železniční svršek

4.10.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku s ostatními profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ním spojené zásahy do vybudované zemní pláně by měla 
být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní páně a jejím hutnění. 
Pokud to není možné, musí být výkopové rýhy upraveny tak, aby byla dodržena 
předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 
nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby 
chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp hutněn a až 
pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové 
zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu.

4.10.2 Materiál kolejového lože je majetkem objednatele, který preferuje jeho maximální 
opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s Projektovou dokumentací 
Zhotovitel zabezpečí maximální využití vytěžených materiálů kolejového lože a 
výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. Obecně u všech 
materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), 
musí Zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby 
místo nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání 
s finančními prostředky a neekonomický přístup, ke kterému je Zhotovitel zavázán tuto 
zadávací dokumentací.

4.10.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění PPK včetně zpracování 
příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat s příslušným správcem 
bodového pole SŽG viz. Kap. 4.2 těchto ZTP.
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4,11 Ž e le zn ičn í sp o d ek

4.11.1 Bez požadavku.

4.12 Nástupiště

4.12.1 Bez požadavku.

4.13 Železniční přejezdy

4.13.1 Bez požadavku.

4.14 Mosty, propustky a zdí

4.14.1 Objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil u železobetonových prefabrikovaných 
konstrukcí (SO 101) kritérium 28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým 
zatížením kolejovými vozidly. V případě, že nebude možno tento zásadní požadavek 
ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových konstrukcí, část 2 Betonové mosty) splnit z 
prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového HMG 
stavebního objektu), doloží zhotovitel souhlas generálního projektanta se zahájením 
provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové 
konstrukce.

4.14.2 Zhotovitel zajistí, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu obsahovaly SPV 
XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné požadavky na 
výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje 
Zhotovitel v dokumentací dodavatele pro mostní objekty dle směrnice SŽDC č. 
11/2006, příloha 5. Část 3 a předloží ke schválení TKP. Požadavky na kvalitu betonu 
jsou uvedeny v TKP 17, 18.

4.14.3 U mostního objektu budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body a 
vyznačen letopočet provedení stavby.

4.14.4 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí mostních 
staveb v kvalitě pohledového betonu dle TKP 17, 18.

4.14.5 Objednatel požaduje v rámci nabídky zhotovitele jednoznačné stanovení dodavatele 
železobetonových mostních prefabrikovaných dílců včetně montáže a osazení. Uchazeč 
doloží v rámci podzhotovitelského systému (pokud nebude uchazeč současně výrobní 
organizací, což doloží uchazeč čestným prohlášením, že bude současně výrobní 
organizací).

4.14.6 Zhotovitel vypracuje v rámci zpracování RDS technologický postup na výrobu a osazení 
nové železobetonové prefabrikované konstrukce.

4.14.7 Hlavní prohlídka nového mostního objektu se provádí na základě žádosti zhotovitele 
mostního objektu. Žádost o provedení hlavní prohlídky se předkládá cestou OŘ Ústí nad 
Labem min. 10 dní před navrhovaným termínem konání hlavní prohlídky na závěr 
výluky pro zavedení zkušebního provozu.

4.14.8 Závazné údaje žádosti o provedení hlavní prohlídky a seznam příloh (dokumentů a 
dokladů), které je nutno k žádostí připojit, jsou uvedeny v Příloze 2.A a 2.C. Podstatné 
údaje o průběhu stavby uvede zhotovitel ve zprávě o průběhu stavby podle Přílohy 2.B. 
předpisu S5 Správa mostních objektů.

4.15 Ostatní inženýrské objekty

4.15.1 V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází podzemní i nadzemní vedení a 
zařízení v majetku nebo ve správě drážních i mimodrážních organizací (dále jen 
správců sítí). Zhotovitel na základě vyjádření správců sítí a stanovených požadavků pro 
zhotovitele stavby, požádá o vytýčení tohoto zařízení a zajištění případného odborného 
dozoru při provádění těchto prací, prokazatelně seznámí všechny pracovníky, 
provádějící zemní práce, s polohou těchto vedení. Bude respektovat zákresy všech 
dotčených sítí do koordinační situace a stanovené podmínky pro práce v místech 
uložení sítí a v ochranných pásmech sítí, kde nesmí být k výkopovým pracím použito
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žádných mechanizačních prostředků. Budou respektovány vypracované a odsouhlasené 
detaily křížení a souběhy v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení" včetně změn. Pokud dojde k obnažení kabelových vedení, musí 
zhotovitel zajistit jejich ochranu před mechanickým poškozením. Po ukončení zemních 
prací je třeba zhutnit zeminu pod zařízeními a vedeními a obnovit jeho krytí včetně 
položení výstražné fólie. Před provedením záhozu obnažených kabelů je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce uvedených výkonných jednotek a organizací ke kontrole jejich 
celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly a prokazatelném 
odsouhlasení může být realizováno zakrytí, zához a definitivní úprava terénu v místě 
stavby. Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno 
složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit 
výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným 
krytem. Prováděné výkopy musí být ohrazeny a za noci osvětleny tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost železničních zaměstnanců a cestující veřejnosti.

4.16 Železniční tunely

4.16.1 Bez požadavku.

4.17 Pozemní komunikace

4.17.1 Pro užívání stávajících komunikací na staveniště platí podmínky stanovené Městysem 
Měcholupy č.j. OÚM-522/2020 ze dne 15.4. 2020.

4.18 Kabelovody, kolektory

4.18.1 Bez požadavku.

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 Bez požadavku.

4.20 Pozemní stavební objekty

4.20.1 Bez požadavku.

4.21 Trakční a energická zařízení

4.21.1 Bez požadavku.

4.22 Vyzískaný materiál

4.22.1 Kolejnice a pražce budou použity zpětně pro montáž železničního svršku.

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady

4.23.1 Zhotovitel musí uvést dotčené nemovitosti do řádného stavu, respektovat návrh 
nakládání s odpady v průběhu stavby s uvedením jejich množství dle jednotlivých 
kategorií, jeho projednání s dotčeným orgánem státní správy na úseku nakládání 
s odpady, návrh konkrétních skládek dle jednotlivých kategorií odpadů a dokladovat 
nakládání s odpady při kolaudaci.

4.23.2 Zhotovitel musí respektovat návrh nakládání s odpady v průběhu stavby s uvedením 
jejich množství dle jednotlivých kategorií, jeho projednání s dotčeným orgánem státní 
správy na úseku nakládání s odpady vč. projednání návrhu konkrétních skládek odpadu 
dle specifikací jednotlivých kategorií odpadů a protokoly o nakládání s odpady 
dokladovat při kolaudaci. Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k ochraně 
životního prostředí, respektována rozhodnutí a vyjádření orgánů ochrany životního 
prostředí.

4.23.3 Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k ochraně životního prostředí, dle 
vyjádření orgánů ochrany životního prostředí, respektovány budou veškeré vznesené 
připomínky.
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5, OR6ANIZACE VÝSTAVBY, VYLUKY

5.1 Zvláštní podmínky pro staveniště

5.1.1 Staveniště je umístěno na pozemku p.č. 1851 k.ú. Želeč u Žatce ve vlastnictví Správy 
železnic s.o. a pozemcích v soukromém vlastnictví p.č. 1976 a 1977 k.ú, Želeč u Žatce, 
jehož majitelem je pan Hanzal Václav, Želeč 116, 4380.1 v rozsahu patrném dle 
projektu.

5.1.2 Přístup na pozemek bude zajištěn po cestě na soukromém pozemku p.č, 1976 a 1977 
k.ú. Želeč u Žatce, jehož majitelem je pan Hanzal Václav, Želeč 116, 43801.

5.1.3 Pokud hodlá zhotovitel umístit zařízení staveniště na pozemcích jiných vlastníků, než 
jsou uvedeny v projektu, zajistí sl je na vlastní náklady. Veškeré poškození pozemků 
stavební činností uhradí zhotovitel vlastníkovi pozemku včetně případných sankcí.

5.1.4 Při realizaci stavby musí zhotovitel respektovat vedení tras v obvodu dráhy navržené 
dokumentací pro stavební povolení a ověřené ve stavebním řízení Drážním úřadem. 
V opačném případě zpracuje podklady pro změnu stavby, případně podle potřeby 
uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě nebo oddělovacích geometrických 
plánů pro převod nebo odkup pozemků, předjedná jejich uzavření a projedná územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas a stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění (Z ákon  o územ n ím  p lá n o vá n í a s tavebn ím  řádu) se stavebním úřadem, 
vč. nabytí právní moci pro všechny úseky trasy, vedoucí mimo obvod dráhy tj. po 
pozemcích, které nejsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro SŽ, 
s. o. nebo ve vlastnictví ČD, a.s.

5.1.5 Zhotovitel musí respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění 
a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Upozorňujeme na povinnost provést ohlášení OIP. (min. 8 dní před předáním 
staveniště).

5.1.6 Před zahájením realizace stavby zhotovitel projedná zvláštní užívání komunikace u 
pověřeného silničního správního úřadu.

5.1.7 Přístupová cesta je po polní cestě od silnice na Želeč cca 470 m od stanice Želeč 
směrem na Měcholupy. Dále bude zřízena provizorní cesta až k dotčenému objektu.

5.1.8 Stavbou nebudou nadměrně znečišťovány ani jinak znehodnocovány silnice a místní 
komunikace.

5.2 Časový plán stavby

5.2.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV.

5.2.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 
respektovat zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

5.2.3 Zhotovitel na základě návrhu vlastních stavebních postupů jako součást svojí nabídky 
předloží aktualizovaný harmonogram provádění stavby a požadavek na případné výluky 
železničního provozu pro uplatnění do plánu výluk.

5.2.4 Doba pro dokončení Díla činí 12 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 
harmonogramu jen plánováno 6 měsíců na dokončení stavebních prací včetně vyklízení 
staveniště a 6 měsíců na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
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6» SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval:

Dne: 25.11.2020

Dne: 2 5 “ 11“  2820
Schválil:

Ing. Radim Ijírejcha, PhD 

náměstek ředitele pro techniku
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