

## **RÁMCOVÁ DOHODA Č. SML/0215/21**

č. sml. dodavatele č. 1: 2806/2021

č. sml. dodavatele č. 2: 027/MCOR/21

### **„OBNOVA POVRCHŮ VOZOVEK SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V OKRESE UHERSKÉ HRADIŠTĚ V LETECH 2021-22“**

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění  
a právních předpisů účinných v době uzavření dohody

---

#### **Článek I. Účastníci rámcové dohody**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Dodavatel č. 1:</b>	<b>Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.</b>
Adresa:	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2209
IČ:	41601645
DIČ:	CZ41601645
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Dodavatel č. 2:</b>	<b>STRABAG a. s.</b>
Adresa:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
	- na základě plné moci ze dne 1. 1. 2021

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

## **Článek II. Předmět rámcové dohody**

1. Předmětem této rámcové dohody je úprava podmínek, na jejichž základě budou uzavírány mezi objednatelem a vybraným dodavatelem smlouvy na provádění plnění jednotlivých veřejných zakázek na stavební práce, jejichž předmětem je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd ve Zlínském kraji na území okresu Uherské Hradiště v letech 2021-22.
2. Bližší podmínky vzájemného vztahu při realizaci jednotlivých veřejných zakázek neuvedené v této rámcové dohodě (přesná specifikace místa plnění, rozsah) budou upraveny smlouvou na jednotlivou veřejnou zakázku zadávanou na základě této rámcové dohody.
3. Rámcová dohoda stanovuje vymezení pojmů následovně:
  - a) objednatelem je zadavatel po uzavření jednotlivé smlouvy na plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody,
  - b) dodavatelem je dodavatel po uzavření jednotlivé smlouvy na plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody,
  - c) poddodavatelem je dodavatel, jehož prostřednictvím plní dodavatel určitou část veřejné zakázky,
  - d) profilem zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám,
  - e) položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis prací pro zadavatelem vymezené množství a požadavky,
  - f) smlouvou se rozumí písemná výzva k poskytnutí plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody,
  - g) zahájením stavebních prací se rozumí zahájení pracovních činností na stavebních objektech (netýká se SO 000 Ostatní a vedlejší činnosti),
  - h) ukončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních prací na díle, mimo vyklizení zařízení stavenišť.

## **Článek III. Postup zadávání jednotlivých veřejných zakázek na základě rámcové dohody**

1. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány v souladu s § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Pro plnění jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody vyzve zadavatel vždy toho účastníka, který se v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody umístil jako první v pořadí (dodavatel č. 1), neuzavře-li tento účastník smlouvu (např. z kapacitních důvodů, z důvodu poruchy na technickém zařízení apod.),

vyzve zadavatel účastníka, který se v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody umístil další v pořadí (dodavatel č. 2) – tzv. princip „kaskády“. Nebude-li vyzvaný účastník rámcové dohody schopen uzavřít jednotlivou smlouvu (např. z kapacitních důvodů, z důvodu poruchy na technickém zařízení apod.), je povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy včetně důvodu neschopnosti uzavřít smlouvu.

2. Objednatel uzavře s vybraným dodavatelem samostatnou smlouvu na zhotovení stavebních prací vč. dalších sjednaných činností a to vždy na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy dodavatelem, jež je přijetím návrhu smlouvy. V písemné výzvě objednatel přesně vymezí konkrétní úseky silnice, rozsah požadovaných činností a výši ceny, tj. navrhne množství a cenové podmínky jednotlivé smlouvy. V rámci jedné výzvy objednatel k poskytnutí plnění bude minimální plocha obnovy povrchu silnice 2 500 m<sup>2</sup>. Dodavatel je povinen výzvu písemně potvrdit nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího prokazatelného doručení. Toto potvrzení se považuje za souhlas s navrženou smlouvou a takto uzavřenou smlouvu je dodavatel povinen ve 2 vyhotoveních prokazatelně doručit objednateli do 5 pracovních dnů po jejím potvrzení.

#### **Článek IV.**

### **Předmět a rozsah plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody**

1. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody bude prováděn dle zadávací dokumentace zadávacího řízení č. 05/2021/B, která je tvořena následujícími podklady:
  - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb.,
  - mapa silniční sítě v dané oblasti.Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této dohody stvrzuje dodavatel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.
2. Dodavatel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části závazku písemně upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu předmětu smlouvy. Tímto není dotčena odpovědnost objednatel za správnost předané dokumentace.
3. Předmět jednotlivých smluv uzavíraných na základě rámcové dohody

#### **a) Stavební práce**

Předmětem smlouvy je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd v předpokládaném rozsahu maximálně 75 tis. m<sup>2</sup> na území okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, která spočívá v provedení spojovacího postřiku, položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu, provedení zkoušek (dle TKP) a geodetickém zaměření plochy obrusné vrstvy. Součástí každé jednotlivé veřejné zakázky zadané na základě rámcové dohody je vyřízení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a osazení přechodného dopravního značení. Možné doplňující práce spočívají v odstranění

porušeného povrchu komunikace frézováním, vyrovnání nivelety vozovky ložnou živичnou vrstvou, výškové úpravy rámu dešťových vpustí a kanalizačních poklopů, sanace trhlin pružnou zálivkou, ošetření pracovních spár pružnou zálivkou.  
Práce budou probíhat za částečné nebo úplné uzavírky jednotlivých úseků silnic.

b) Další činnosti

Specifikace činností, které musí dodavatel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí předmětu smlouvy na plnění jednotlivé veřejné zakázky:

- zajištění vydání stanovení přechodné úpravy provozu a vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o částečné, případně úplné uzavírce dané silnice,
- na základě vydaného rozhodnutí zajištění osazení přechodného dopravního značení (DZ) a SSZ na uzavírce, vč. odpovědnosti za instalované DZ a dodržení všech podmínek uvedených v rozhodnutí o uzavírce a za případné znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby,
- po dokončení stavby a odstranění přechodného dopravního značení, uvedení místa provádění prací do původního stavu.

c) Doklady pro předání předmětu smlouvy

Při předání dokončeného předmětu každé jednotlivé smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody předá dodavatel objednateli následující doklady:

- atesty použitých materiálů prokazujících jejich zdravotní nezávadnost,
- doklad o kladném výsledku provedených zkoušek (dle TKP),
- vážní lístky z obalovny prokazující skutečnou spotřebu živичných směsí,
- předávací protokol o skutečném množství vytěženého materiálu.

## **Článek V. Staveniště**

1. Doba předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů po uzavření jednotlivé smlouvy.
2. Podmínky pro předání a převzetí staveniště:  
O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy.  
Dodavatel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich případné vytýčení v terénu.  
Dodavatel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. Odstraňování odpadů bude dodavatelem dokladováno.
3. Způsob zabezpečení staveniště:  
Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny dodavatelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
  - nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na

stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,

- nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Dodavatel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 2 pracovních dnů po převzetí řádně zhotoveného závazku objednatelem.

## **Článek VI. Čas a místo plnění**

1. Doba trvání rámcové dohody: do 31. 12. 2022
2. Termín splnění jednotlivé smlouvy (předání a převzetí závazku):  
do 90 kalendářních dnů ode dne uzavření každé jednotlivé smlouvy
3. Místo plnění zakázky: silniční síť II. a III. tříd na území okresu Uherské Hradiště ve vlastnictví Zlínského kraje
4. Místo předání dokladů pro předání předmětu smlouvy: sídlo objednatele

5. Způsob předání a převzetí závazku dle jednotlivé smlouvy:  
Řádně zhotovený závazek bez vad a nedodělků bude dodavatelem předán objednateli nejpozději poslední den termínu splnění závazku. Předání a převzetí závazku se budou za dodavatele i objednatele účastnit zejména osoby odborně způsobilé, tj. minimálně technický dozor objednatele a stavbyvedoucí dodavatele.

O převzetí řádně dokončeného závazku písemně požádá dodavatel objednatele minimálně pět pracovních dnů před dohodnutým dnem splnění závazku, a to písemnou výzvou ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a převjímací řízení. O průběhu a výsledku předání a převzetí závazku bude zpracován písemný protokol, který bude podepsán objednatelem a dodavatelem. Objednatel je povinen převzít pouze závazek, který je proveden bez vad a nedodělků podle zadávací dokumentace a v rozsahu sjednaném ve smlouvě vč. předání všech dokladů dle čl. IV., odst. 3.

## **Článek VII. Cena za realizaci předmětu smlouvy**

1. Cena za provedení předmětu jednotlivé smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody je pro jednotlivé položky sjednána jako nejvýše přípustná ve výši uvedené v oceněném položkovém rozpočtu dodavatele, který je neoddělitelnou přílohou rámcové dohody.
2. Položkové ceny jsou platné po celou dobu plnění předmětu rámcové dohody.
3. Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě rámcové dohody je jejími účastníky sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH v zákonem stanovené výši. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
4. Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě rámcové dohody je stanovena na základě dokumentace předané objednatelem dodavateli. Pro obsah ceny za realizaci předmětu smlouvy je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně položkového rozpočtu.
5. Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě rámcové dohody obsahuje mimo vlastní provedení související náklady zejména na:
  - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
  - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - c) opatření k ochraně životního prostředí,
  - d) náklady na sjednaná pojištění,
  - e) zajištění podmínek pro činnost technického dozoru,
  - f) koordinační a kompletační činnost,
  - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
  - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
  - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.
6. Objednatel nepřipouští změnu ceny v průběhu realizace předmětu smlouvy na základě rámcové dohody.

## **Článek VIII. Zaplacení ceny**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění jednotlivé smlouvy vzniká dodavateli nárok na zaplacení ceny (úseky silnice specifikované vždy v rámci výzvy k poskytnutí plnění).
2. Dodavatel vystaví po splnění jednotlivé smlouvy daňový doklad (fakturu), v níž bude vždy zřetelně uveden název smlouvy na provedení stavebních prací, číslo smlouvy objednatele, dále bude zřetelně uvedeno označení činností, o jejichž realizaci se jedná, vč. identifikace úseků silnic spolu s příslušnými částkami. Přílohu a nedílnou součást faktury bude tvořit soupis provedených prací písemně odsouhlasený k tomu pověřenými pracovníky obou

smluvních stran, jehož podkladem je zápis v jednoduchém záznamu o provádění prací. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet dodavatele uvedený v rámcové dohodě.

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že:
  - a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,
  - b) stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.
4. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.
5. Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
6. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
7. V případě, že objednateli s ohledem na financování závazku z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky ve sjednaném rozsahu dle rámcové dohody, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy.

## **Článek IX. Provádění činností**

1. Veškeré věci potřebné k provedení předmětu smlouvy zajišťuje dodavatel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.
3. Dodavatel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této rámcové dohodě. Odpovědnost za vady předmětu smlouvy bude řešena podle platných právních předpisů.
4. Dodavatel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude dodavatel postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací“, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007. Dále dle TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu smlouvy a odpovídajících jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací.
5. Dodavatel je povinen dodržet při skladování, dopravě a pokládce vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazující ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy.

6. Dodavatel je povinen předložit technickému dozoru objednatele nejméně 5 pracovních dní před zahájením stavebních prací jednotlivé veřejné zakázky plán kvality dle TKP, kap. 7, odst. 7.1.4.4 Technologické předpisy v systému jakosti. Plán kvality musí obsahovat technologické předpisy výroby, dopravy, pokládky a kontroly asfaltových směsí konkretizované na podmínky stavby vyhovující zadávací dokumentaci stavby v rozsahu uvedeném v odst. 7.3.1 TKP.
7. Skutečnou spotřebu živičných směsí jednotlivých veřejných zakázek doloží zhotovitel vážními lístky z obalovny, které budou předány min. 3 kalendářní dny před předáním a převzetím prací.
8. Dodavatel je povinen zajistit vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice.
9. Na základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci provede dodavatel osazení přechodného dopravního značení, které je součástí zakázky a odpovídá za instalované přechodné dopravní značení a jeho údržbu.
10. Po dokončení stavby je dodavatel povinen zajistit odstranění přechodného dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.
11. Dodavatel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Dodavatel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
12. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
13. Dodavatel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.
14. Dodavatel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP č. 381/2001, kterou se stanoví katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů. Odstraňování odpadů bude dodavatelem dokladováno.
15. Zásady kontroly dodavatelem prováděných prací a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
  - V případě zjištění vady v dosavadním postupu dodavatele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u dodavatele nárok na okamžité odstranění vady.
  - Dodavatel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality.
  - Dodavatel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
  - Dodavatel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
  - Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve dodavatel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených



prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.

16. O provádění předmětu smlouvy je dodavatel povinen vést jednoduchý záznam o provádění prací, který bude obsahovat tyto náležitosti: číslo silnice, specifikaci úseku (dle písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění), druh prováděných prací, údaje o počtu pracovníků a druhu a počtech nasazené mechanizace. Žádný zápis v předmětném záznamu však není dohodou o změně podmínek sjednaných v rámcové dohodě ani jednotlivé smlouvě. Odsouhlasený soupis provedených prací za příslušnou část zakázky vycházející z jednoduchého záznamu o provádění prací bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře).
17. O převzetí dokončeného předmětu smlouvy dodavatel předem písemně požádá objednatele v jednoduchém záznamu o provádění prací.
18. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a převjímací řízení. Objednatel je povinen převzít pouze předmět smlouvy, který byl splněn bez vad a nedodělků, vč. předání dokladů z úspěšně provedených zkoušek, prohlídek a atestů použitých materiálů. Fyzicky převezme provozuschopný předmět smlouvy dodavatele podle dokumentace stavby a v rozsahu sjednaném v této smlouvě. O řádném splnění jednotlivého závazku bude pořízen a oboustranně podepsán zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích vč. předání příslušných dokladů specifikovaných v čl. IV., odst. 3
19. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí předmětu jednotlivé smlouvy. Při nedodržení této lhůty se dodavatel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu.
20. Dodavatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zlínského kraje, který je poskytovatelem finančních prostředků objednatele, Krajského úřadu, nebo případně poskytovatele dotace nahlédnout do podkladů nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslu platných zákonů ČR.
21. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání rámcové dohody sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, a to do výše 15 mil. Kč ročně. V případě, že v průběhu trvání rámcové dohody skončí platnost pojistné smlouvy, předloží dodavatel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření.

## **Článek X.**

### **Poddodavatelé dodavatele**

1. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:  
Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření dohody
  - poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení

- vůči poddodavatelům bylo zahájeno insolvenční řízení
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost
- poddodavatel neuzavře s dodavatelem smlouvu na realizaci stavebních prací nebo služeb v termínu a za podmínek, které byly dohodnuty v písemném závazku tohoto poddodavatele - tuto skutečnost je dodavatel povinen objednateli řádně prokázat.

V případě vzniku některé z výše popsaných skutečností je dodavatel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je dodavatel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

## **Článek XI.**

### **Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody**

1. V souladu s § 136, odst. 1 zákona objednatel vyžaduje po uplynutí každého roku trvání rámcové dohody předložení dokladů o kvalifikaci maximálně v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení.

Objednatel požaduje prokázání splnění následující části kvalifikace v rozsahu zadávacího řízení:

- základní způsobilost,
- profesní způsobilost,
- technická kvalifikace.

Dodavatelé předloží doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace vždy do 15. února každého kalendářního roku po dobu trvání rámcové dohody. Dodavatele, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, není objednatel oprávněn vyzvat k poskytnutí plnění. Pokud dodavatel doloží doklady později než v objednatel stanovené lhůtě, nebo prokáže obnovení své způsobilosti podle § 76 zákona obdobně, objednatel jej od tohoto okamžiku opět k poskytnutí plnění vyzývá.

## **Článek XII.**

### **Zajištění řádného plnění**

1. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele uzavřít jednotlivou smlouvu nebo písemně oznámit skutečnost o neschopnosti uzavřít smlouvu do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele zhotovit předmět smlouvy v době sjednané v čl. VI., bod 2. dohody – tj. ukončit nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne uzavření každé jednotlivé smlouvy na veřejnou zakázku zadanou na základě rámcové dohody - zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Za porušení smluvní povinnosti odstranit vadu díla v době sjednané v čl. XIV., bod. 6

dohody zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

4. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 2 pracovních dnů po termínu převzetí díla objednatelem zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
5. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele dodržet při skladování, dopravě a pokládce vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazující ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 20 000 za každé zjištěné porušení této smluvní povinnosti. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

### **Článek XIII.**

#### **Změna podmínek rámcové dohody**

1. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu podmínek rámcové dohody po dobu jejího trvání (§ 131, odst. 5 ZZVZ). Objednatel neumožňuje podstatnou změnu podmínek ani při zadávání veřejných zakázek na základě této rámcové dohody. Za podstatnou změnu podmínek rámcové dohody se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu podmínek rámcové dohody v souladu s § 100 ZZVZ v následujících případech:
  - a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu trvání rámcové dohody v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši dle uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.
  - b) Objednatel si vyhrazuje právo 1/3 předpokládaného objemu jednotlivých položek nevyčerpat.

### **Článek XIV.**

#### **Odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo dle jednotlivé smlouvy bude v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu odpovídat této dohodě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost díla, stanovené touto dohodou). Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému, není-li účel dohodnut či nevyplývá-li z dohody) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady díla, které vzniknou anebo se projeví v záruční době.

2. Pokud již v průběhu realizace díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání objednatele anebo technického dozoru objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo objednatele na uplatnění práva z vad díla ani právo objednatele na náhradu případné újmy vzniklé v důsledku vad díla ani jiná práva objednatele vyplývající z této dohody anebo zákona.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Touto zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému, není-li účel dohodnut či nevyplývá-li z dohody), a že dílo bude mít po celou záruční dobu kvalitativní vlastnosti sjednané touto dohodou, a že na díle po tuto dobu nebudou jakékoli vady (ani ty, které vzniknou anebo se projeví v záruční době).
4. Záruční doba začne běžet následující den po dni protokolárního předání díla, resp. po odstranění poslední vady a/nebo nedodělků uvedeného v předávacím protokolu (podle toho, co nastane později). Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace (tj. uplatnění vady díla, na kterou se vztahuje záruka) objednatelem u zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamace.
5. Vady díla (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je objednatel oprávněn oznámit u zhotovitele (tj. reklamovat) kdykoliv až do skončení záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjistí nebo je měl zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakož i ujednání § 2629 OZ, pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad, se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany je výslovně vylučují). Reklamuje-li objednatel vadu díla (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), je oprávněn pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli právo z vadného plnění (z vad díla) vyplývající z příslušných ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovaná vada (resp. její výskyt) je podstatným či nepodstatným porušením této dohody; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění reklamované vady díla; ustanovení § 2106 odst. 3 OZ se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany jej výslovně vylučují). Oznámení vady (reklamace) musí být provedeno písemnou formou.
6. V případě, že objednatel v rámci volby práva z vadného plnění zvolí požadavek na odstranění vady díla (či bude platit domněnka dle druhé věty odst. 5. shora za středníkem), je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 10 pracovních dnů (u neodkladných případů typu havárie apod. do 48 hodin) od doručení reklamace objednatele zhotoviteli, a dále bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 20 pracovních dní od doručení reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se strany výslovně písemně (jiná než písemná forma se vylučuje) jinak.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma stranami. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 3. tohoto článku.

## Článek XV.

## Závěrečná ustanovení

1. Objednatel může závazek z rámcové dohody na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že rámcová dohoda neměla být uzavřena, neboť
  - a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
  - b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
  - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
2. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že předmět rámcové dohody je financován z veřejných prostředků. Dodavatel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace předmětu rámcové dohody v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na realizaci předmětu rámcové dohody nebudou objednateli poskytnuty ve sjednaném rozsahu. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.
3. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto účastníky rámcové dohody v rozsahu dosud neprovedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah těchto prací bude potvrzen objednatelem a dodavatelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2 dodavateli.
4. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá tato dohoda dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění rámcové dohody i jednotlivých smluv uzavíraných na základě rámcové dohody v registru smluv postupem dle z. č. 340/20015 Sb. O zveřejnění rámcové dohody a jednotlivých smluv v registru smluv bude objednatel neprodleně dodavatele informovat.
5. Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této dohody podepsaného oběma stranami. Stanoví-li tato dohoda či zákon, že určitý úkon je třeba učinit písemnou formou, dohodly se smluvní strany tak, že takový úkon je nezbytné provést výhradně písemnou formou a jiná než písemná forma se vylučuje.
6. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých v dohodě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.
7. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
8. Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech pro objednatele a dvou stejnopisech pro každého dodavatele.
9. Účastníci rámcové dohody potvrzují autentičnost této rámcové dohody svými podpisy. Zároveň účastníci rámcové dohody prohlašují, že tuto rámcovou dohodu projednali a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně, dne 21. 4. 2021

Za objednatele:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

.....

V Brně, dne 21. 4. 2021

Za dodavatele č. 1:

**Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

.....

Ve Zlíně, dne 21. 4. 2021

Za dodavatele č. 2:

**STRABAG a. s.**

.....

Ve Zlíně, dne 15. 4. 2021

.....