

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl. n. – Praha Vysočany"

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	168	████████	████████
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	4	████████	-----
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	24	████████	████████
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	120	████████	████████
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	8	████████	████████
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	52	████████	████████
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	60	████████	████████
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	60	████████	████████
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	84	████████	████████
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	8	████████	████████
3.2.11. další podpora činnosti TDS	168	████████	████████
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	40	████████	████████
CELKEM	796		517 400 Kč


Datum: 2021.03.29 10:46:11 +02'00'
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1472796

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 82811945-5b65-4b05-a1e0-0f1c2a9d608c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2021 11:44:00



c4fea3a0-c228-4662-93e6-cb842aeb3130