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SMLOUVA O DÍLO C. DIL/81/03/000886/2021
dle zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha I

bankovní spojeni: PPK banka a.s., Praha

číslo účtu:

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

jednající:

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha I

kontaktní osoba objednatele:

a

Zhotovitel: Ing arch. Jan Mudra 

Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov 

ČSOB, a.s.

sídlo:
bankovní spojeni: 

číslo účtu:
IČ: 66340110

DIČ; CZ7203292195

zastoupený:

kontaktní osoba zhotovitele:
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II.
Předmět a účel smlouvy

11.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí vypracovat v rozsahu a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě a objednateli odevzdat níže specifikovanou projektovou dokumentaci 
stavby a provést či obstarat všechny s ni souvisící projektové a inženýrské práce a úkony (dále jen 
dílo) na akci stavby s názvem „Zpracování PD - Výjezdové stanoviště ZZS HMP v areálu Nemocnice 
na Františku" , a to podle podkladů zadáni, včetně podkladů realizace projektu, dle příloh č. 2 
podkladů zadáni veřejné zakázky, zadávací dokumentace a dalších podkladů a této smlouvy

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zpracováni projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební 
povoleni, výběr zhotovitele, realizační dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu spočívající 
v rekonstrukce výjezdového stanoviště ZZS HMP v areálu Nemocnice na Františku v ceně stavby cca 5,5 
mil. Kč bez DPH a poskytnutí autorských práv k využívání jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
formou úplatné nevýhradni licence Předmětem veřejné zakázky je tedy zhotoveni projektové 
dokumentace ve všech stupních. Tato veřejná zakázka vychází z koncepce Zdravotnické záchranné 
služby hl m. Prahy schválené v roce 2018. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost navržených 
řešení a materiálů v jim dokumentech předložených Dodavatel v rámci zpracováni díla provede: 
standardizaci veškeré jim zpracované výkresové dokumentace do formátu požadovaných objednatelem 
(dwg, pdf, listinná forma, a další) a elektronické verzi, včetně prohlížeče této verze, včetně licence 
prohlížeče, a to dle pokynů a požadavků objednatele Objednatel požaduje nejméně 3D model na bázi 
BIM u studie stavby a realizační projektové dokumentace.
Provedená digitalizace projektové dokumentace musí být tedy využitelná rovněž v rámci následné 
správy objektu.

II. 2 Zhotovitel v rámci provádění díla zpracuje zejména následující projektovou dokumentaci a provede 
zejména následující práce a inženýrské činnosti (dále jen části díla):

II.2 1 Doměření veličin potřebných pro zpracování dokumentace, včetně ověřeni stavu instalačních 
vedeni a instalovaných zařízení v budovách, ověřeni tras vedeni, technického stavu a funkce 
venkovních a areálových rozvodů a zařízeni v rozsahu potřebném pro zpracováni bezvadného díla. 
projektové dokumentace podle bodu H.2.2., H.2.3., II.2 4., II 2.5., II.2.6 této smlouvy (např 
obstaráni podkladů pro statické úpravy a výpočty, návrhy konstrukci a pro kompletní návrhy řešeni 
stavby apod.)

II 2.2 Návrh stavebního a dispozičního řešeni vyhovujícího zadáni objednatele a jeho upřesňujícím 
požadavkům z konzultaci v průběhu prací na dokumentaci, s respektováním informaci a 
technických podkladů z průzkumů a doměřeni a dle požadavků profesních projektantů

II.2.3. Zpracováni dokumentace veřejné zakázky podle vyhl. č 169/2016 Sb o stanoveni rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a vytvoření soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr dle vyhl. č 169/2016 Sb. Podrobnost a rozsah údajů budou odsouhlaseny 
objednatelem

II.2.4. Projektovou dokumentaci nutnou pro stavebni povoleni (dále DSP) zpracovanou v rozsahu 
předepsaném stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a dále také průkaz energetické 
náročnosti budov, plán BOZP, světlotechnické, akustické a případné další posudky. Dokumentace 
musí respektovat hygienické a ekologické předpisy pro zdravotnictví a zdravotnická zařízeni, 
veškeré platné právní předpisy pro provoz veřejných budov, a musí respektovat hledisko 
hospodárnosti provozu areálu.

II.2.5. Dokumentací pro zadáni veřejné zakázky na generální dodávku stavby v souladu s požadavky 
zákona 134/2016 Sb. v platném zněni, v rozsahu umožňujícím stanovit technické podmínky 
zakázky formou požadavků dle výše uvedené vyhlášky a v podrobnosti minimálně dle cenové 
soustavy URS ( platné verze). Dokumentace bude obsahovat minimálně tyto části
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Projekt pro uzemni řízeni a stavební povoleni se zapracovanými připomínkami 
z územního řízeni a stavebního řízeni a podmínkami územního rozhodnuti a 
stavebního povoleni, doplněný o nezbytné detaily pro jednoznačně definováni 
požadavků na generální dodávku stavby, včetně požadovaných parametrů v oblasti 
tepelných ztrát, skladeb, statických konstrukci atd.
standardy všech navržených materiálů, konstrukci a výrobků, včetně popisu 
požadovaných standardů prvků repasovaných jako součást generální dodávky 
projektovou dokumentaci rozvodů profesních instalací, specifikaci prvků technického 
vybaveni a zařízovacích předmětů, kapacity zdrojů
funkční schéma jednotlivých části slaboproudu. měření a regulace s vyznačením 
zapojovaných prvků, požadavky na řešeni centrálního dispečinku sledování a řízeni 
provozu areálu, zapojení do systému BMS 
výkazy výměr doplněné o soupisy práci
kontrolní rozpočet v rozsahu dle URS, (zhotovitelem oceněný výkaz výměr) - určeno 
výhradně pro potřeby objednatele

Zhotovitel odpovídá za správnost navržených řešeni a navržených materiálů.

11.2.6 Souborné řešení interiéru Bude stanoven počet kusů jednotlivých prvků volného a zabudovaného 
nábytku, požadovaný standard prvků a standard povrchových úprav a barevného řešeni. Bude 
provedeno oceněni interiérového vybavení v aktuální cenové úrovni.

11.2.7 Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během zpracování realizační dokumentace a při prováděni 
stavebních práci, . spolupráce při kolaudaci, během dodávky interiérového vybaveni až k uvedeni 
staveb do užívání. V rámci AD bude zhotovitel kontrolovat soulad realizace stavby se zadáním 
stavby - to je se standardy a technickým řešením definovaným v dokumentací dle bodu 11.2.5 a 
podmínkami stavebního povoleni a soulad realizace dodávky interiérového vybaveni s jejím 
zadáním

11.2.8. Inženýrskou činnost, zejména
11.2.8.1. - přípravu a zajištěni potřebných podkladů, stanovisek, posudků a obstarání pravomocných 
stavebních povoleni nebo certifikátů stavby, a to včetně vyřízení povoleni nutného káceni a 
náhradní výsadby (vč. zpracováni dokumentace), povolení výstavby parkovacích míst. obstaráni 
vodoprávního povolení, posudků apod.
II 2 8.2. - přípravu podkladů potřebných k uzavřeni smluvních vztahů se správci síti

podporu objednatele při jednáních a řízeních se správci sítí a správními orgány 
včetně vypracováni všech podkladů k těmto jednáním 
organizace informačních schůzek, případné prohlídek stavby a účast na nich 
spolupůsobeni při získáni souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich 
a dotčených organizaci a osob
vedeni veškerých jednání a získáni dokladů o splnění požadavků zákona o 
hospodaření energii v platném zněni a jeho prováděcích vyhlášek 
podklady a koordinace dalšich dodávek a práci zajištěných objednatelem 
spolupráce při kolaudaci staveb

II.2.9. Provedení ostatních prací charakteru projektových a investorských inženýrských práci smlouvou 
výslovné neuvedených, o nichž zhotovitel věděl, měl nebo mohl vědět, popř mohl předpokládat 
s ohledem na své odborné znalosti, že jejich provedeni je nutné pro řádné splněni dila ve 
sjednaném rozsahu.

II 3. Projektová dokumentace, přílohy a doklady budou zpracovány a předány objednateli v rozsahu dle 
platného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb). provádécich vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, vyhl. 169/2016 Sb a 183/2006 Sb. Projektová dokumentace bude zpracována v návaznosti 
a v souladu s dokumentaci a podklady stavby.

II.4 Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme a zaplatí za jeji provedeni a 
za souvisejíc! činnosti cenu podle bodu IV. 1. této smlouvy.

II.5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce na díle a s dilem související provede s odbornou péči, při 
respektováni platných právních předpisů včetně všech technických norem vztahujících se k dílu.
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II 6 Zhotovitel se zavazuje v projektové dokumentaci navrhnout technické řešení stavby, standardy 
stavby tak, aby nebyly překročeny limitní náklady stavby stanovené investičním záměrem (či 
požadavky objednatele) a dle přílohy č. 2 podkladů zadání veřejné zakázky. Pokud by uvedené bylo 
překročeno, musí zhotovitel uvedené řádné odůvodnit a objednatel případné navýšeni schválit

V prúbéhu plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen přizvat zadavatele nejméně 1 krát 
za 2 až 4 týdny ke konzultaci formou koordinačních jednáni a seznámit zadavatele se způsobem 
plnění předmětu veřejné zakázky, pokud nestanoví objednatelem jinak. Zhotovitel se zavazuje na 
koordinačních jednáni předložit rozpracovanou dokumentaci stavby ke konzultaci a odsouhlaseni 
navrženého řešeni objednatelem a uživateli. Objednatel může požadovat, aby na koordinačním 
jednáni byl předložen aktualizovaný propočet nákladů stavby a vybaveni a aktuální zpracovaná 
dokumentace ve 2 paré v tištěné podobě a 2 funkční nosiče s elektronickou verzi dokumentace 
O těchto jednánfch povede zhotovitel písemné záznamy Zhotovitel je povinen svolat dalšf kontrolní 
den nejpozdéji 5 dni před terminem předáni dokončené části díla dle bodu III 2 této smlouvy 
Objednatel je povinen závazné se vyjádřit k předložené projektové dokumentaci do patnácti dnů od 
převzetí této dokumentace, toto vyjádřeni však nebude považováno za prohlášeni/potvrzeni 
objednatele o řádném plněni zhotovitele nebo o tom, že plněni předloženou projektovou 
dokumentaci akceptuje i s vadami

II. 7.

Objednatel je oprávněn dočasně přerušit svým písemným pokynem práce zhotovitele na plněni této 
smlouvy, v těchto pracích smí zhotovitel opět pokračovat až na základě písemného pokynu 
objednatele, Ihúta pro plněni takových prací stanovená touto smlouvou se prodlužuje o Ihútu 
uvedenou v písemném pokynu objednatele.

II 8 Platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace potvrdí oprávněný projektant v souladu 
s autorizačním zákonem.

III.
Doba a místo plněni a předáni díla

Předpokládané zahájeni prací: cca duben 2021.

III.2. Práce budou provedeny v terminech nejpozdéji do :

1. činnosti dle bodu 11.2.1 do 30 dnů od účinnosti smlouvy

2. návrh řešení dle bodu II.2.2 do 30 dnů bodu č. 1

3. dokumentace pro územní řízeni, je-li třeba

4. dokumentace pro stavební řízeni, je-li třeba dle bodu II.2.

do 60 dnů od bodu č. 2

do 60 dnů od bodu č. 3

5. obstaráni pravomocného územního rozhodnutí dle bodu II.2. do 60 dnů od bodu č. 3

6. obstaráni pravomocného stavebního povoleni dle bodu II.2. do 60 dnů od bodu č 4

(v případě sloučeného stavebního a územního řízeni platí tyto Ihúty přiměřené)

7. dokumentace pro zadáni veřejné zakázky na generální dodávku stavby dle bodu 11.2.5
do 60 dnů od bodu č. 6

8 dokumentace dle bodu 11.2.6 do 60 dni od bodu č. 6

9. výkon dalších činnosti dle bodu II 2 8 2., 11.2.9 a výkon autorského dozoru dle bodu 11.2.7. - 
průběžné dle jednotlivé etapy, termínů dotčených orgánů státní správy či autorský dozor dle 
prúbéhu a doby trváni stavby

Terminy počínají běžet vždy uplynutím termínu stanoveného u dílčí části plnéni díla

Kompletní projektová dokumentace bude zpracována do konce 07/2021
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III.3. Zhotovitel stanoví ihned po podpisu této smlouvy a po dohodě s objednatelem podrobný termínový 
kalendář (harmonogram postupu prací na projektech a inženýrské činnosti) a stanoví terminy 
konáni koordinačních jednáni a terminy předkládáni projektové dokumentace k odsouhlaseni ke 
kontrole zástupcům objednatele.

III 4. V připadé, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín 
zahájení práci dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájeni na dobu jinou. 
Objednatel si vyhrazuje možnost posunu smlouvou stanoveného terminu dokončeni plněni veřejné 
zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového 
posunu nemůže bez předchozího ujednání se zadavatelem vyplývat právo na účtováni jakýchkoliv 
smluvnich pokut, navýšeni cen či náhrad škod a rovněž v připadé řešeni průtahů stavebního úřadu 
za podmínky doložení této skutečnosti a schváleni prodlouženi terminu objednatelem 
(zadavatelem).

III.5, Dilo je splněno jeho řádným a včasným provedením a předáním všech jeho části objednateli. 
Předáním částí díla ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli 
v sídle objednatele Části díla je zhotovitel povinen předat objednateli v terminech dle bodu III.2. 
této smlouvy

III.6 Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotoveni a rovněž v el. 
podobě dle požadavků objednatele či dle této smlouvy

111.6.1. Doplněni potřebných průzkumů a měřeni dle bodu 11.2.1,
• 3 vyhotoveni a 2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF)

111.6.2. Návrh stavebního a dispozičního řešeni dle bodu II.2.2,
• 3 vyhotoveni a 2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF)

111.6.3. Knihy místnosti či technické požadavky jednotlivé místnosti na dle bodu II.2.3 
• 3 vyhotovení a 2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF)
111.6.4. Projektová dokumentace nutná pro stavební povoleni dle bodu II.2.4

• 3 vyhotoveni dokumentace, z toho 1 vyhotoveni orazítkované stavebním úřadem, 
a 2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF)

III.6 5. Dokumentace pro zadáni veřejné zakázky na generální dodávku stavby dle bodu 11.2.5. této 
smlouvy

8 vytištěných vyhotovení a 8x digitální záznam na CD - DWG, WORD +PDF

III.6.6. Souborné řešení interiéru dle bodu 11.2 6
■ 6 vytištěných vyhotoveni a 6x digitální záznam na CD - DWG, WORD +PDF

111.6 7. Inženýrská činnost
• dokladová část - originály a 3 x kopie a 3x digitální záznam na CD - PDF

111.7. Do celkové ceny podle bodu IV 1 této smlouvy jsou zahrnuta i veškerá vyhotoveni dokumentace 
nutná k obstarání stanovisek a rozhodnuti, k projednání a odsouhlaseni v průběhu prací a 
dokumentace potřebná pro obstarání vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a k podání na 
místné příslušný úřad nebo správci sítí.

111.8. Zhotovitel se zavazuje předat na žádost objednatele další výtisky dokumentace v počtu 
požadovaném zadavatelem do 4 dnů od objednání, a to za reprodukční náklady v místě a čase 
obvyklé.

III.9 O předáni každé části díla bude sepsán předávací protokol podepsaný obéma smluvními stranami 
(osobami oprávněnými podle této smlouvy k jednáni v technických záležitostech), který bude 
podkladem pro vystavení daňového dokladu. Objednatel bude provádět prohlídku díla postupné po 
částech Zjisti-li objednatel při těchto postupných prohlídkách vady díla, oznámí je nejpozdéji do 14
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dnů ode dne jejich zjištěni zhotoviteli, oznámeni vady je možné i mailovou poštou. Zhotovitel je 
povinen takové vady odstranit nejpozdéji do 14 dnů ode dne oznámeni.

111.10. Nebude-li předávané dílo či jeho část prosto vad či nedodělků, objednatel uvede zjištěné vady či 
nedodělky do předávacího protokolu, případné je písemné oznámí zhotoviteli do doby splatnosti 
faktury a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předáni díla či jeho části s 
vadami či nedodělky není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, 
že dílo i s vytknutými vadami a nedodělky přebírá.

IV.
Cena a platební podmínky

IV. 1. Celková cena za dodané dílo je bez DPH

slovy čtyřistasedmdesátjednatisickorunčeských 

DPH 21 % 98.910,-Kč
Cena vč. DPH celkem

471.000,-Kč

569.910,-Kč

Uvedená cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a 
včasnému provedeni díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně 
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během prováděni díla, náklady na opatřeni podkladů, 
náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, dané. náklady na případné získání nezbytných 
autorských (podrobněji viz čl. Vlil. této smlouvy) a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s 
plněním zakázky

Z toho přísluší na jednotlivé části díla (dílčí zdanitelná plněni ve smyslu zákona o daních z příjmů):

CENA DÍLA
PŘEDMĚT DÍLA - VÝKONOVÉ FÁZE

DPH .21.%bez DPH celkem
II 2 PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A OVĚŘOVACÍ STUDIE 60 000 12.6001 72.600
II.2 NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY (STUDIE 
STAVBY s 3D VIZUALIZACÍ)

2. 45.000 9.450 54 450

II 2 DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ POVOLENÍ4. 90 000 18.900 108.900

II.2 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ5. 120.000 25200 145.200
II 2 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY6 40.000 8400 48.400
II.2 REALIZAČNÍ PROJEKT plus PROJEKT SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY A případné ARCHITENICKÉ ŘEŠENÍ 
INTERIÉRU

7.
65.000 13650 78 650

II.2 VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU A ÚČAST NA 
KOLAUDACI - celková cena. včetně všech nákladů

8. 35.000 7.350 42.350

II 2 PRÁVOPLATNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ A ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ (inženýrská činnost spojená se zajištěním)

9 0 0 0

II.2 OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST A CENA ZA LICENCI 
POSKYTNUTÍ PROJEKTU A ZA SW A PŘÍPADNÉ DALŠÍ 
Činnosti dle této smlouvy a podkladů zadání

10.
1.000 210 1.210

CELKEM 471.000 98.910 569 910

K jednotlivým stupňům projektové dokumentace bude zpracován výkaz výměr, kontrolní rozpočet, 
přip zadávací dokumentace, pokud je to u daného stupně obvyklé.
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V připadé změny výše DPH, bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v den zdanitelného plněni (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

IV.2. Zhotoviteli vzniká právo účtovat ceny za plněni poskytovaná podle smlouvy a objednateli povinnost 
uhradit tyto ceny takto:

IV.2.1. Ceny části díla uvedených v bodech 1. až 10. tabulky je zhotovitel oprávněn účtovat dnem 
protokolárního předáni a převzetí dokumentace v souladu s bodem III 9 a 111.10., Cenu plnění 
dle bodu 11.2.8.1. je zhotovitel oprávněn účtovat dnem nabyti právní moci posledního 
stavebního povolení.

Fakturovanou částku části díla a odpovídající daň z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli ve 
Ihúté 30 dnu po obdržení příslušného daňového dokladu.

IV.2 2. Cenu ostatních inženýrských činnosti dle bodu II 2 8.2 a výkon AD podle bodu II.2.7. je 
zhotovitel oprávněn účtovat vždy po uplynutí každých šesti měsíců, po které budou prováděny 
stavební práce, a to vždy 15% ceny této položky, nejvýše však do celkové ceny příslušných činnosti 
sjednané ve smlouvě.

IV.3. Objednatel neposkytuje zálohy.
Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel postupné na základě předáni a převzetí řádné a včas 
provedeného plněni části díla Jednotlivé daňové doklady budou vystaveny na základě předávacích 
protokolů podepsaných oběma smluvními stranami, které budou jednotlivé tvořit přílohu faktury 
Dnem uskutečněni dílčích zdanitelných plnění uvedených v bodech v tabulce v bodech 1 až 7 a 10 
je den podepsánl předávacího protokolu příslušné části díla oběma smluvními stranami. Dnem 
uskutečněni dílčího zdanitelného plněni územní rozhodnuti a stavební povoleni je den nabyti právní 
moci posledního územního rozhodnuti či stavebního povoleni (včetně speciálních stavebních 
povoleni). Dnem uskutečněni dílčího zdanitelného plněni podle bodů 8 je poslední den každého 
šestého měsíce následujícího po zahájeni stavby.
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, formou a obsahem odpovídat 
zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni.
V připadé, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle cit zákona, bude 
Objednatelem vrácena k opraveni bez proplaceni. V takovém připadé Ihúta splatnosti počíná běžet 
znovu ode dne doručení opravené či nové vyhotovené faktury
Pokud Předmětem plněni (díla) budou činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, 
vystaví Zhotovitel daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném zněni (dále jen ZDPH). Na daňový doklad uvede v souladu s ust. § 29 odst 2) 
pism c) ZDPH větu: .Daň odvede zákazník". Zhotovitel na daňový doklad uvede příslušný kód či 
kódy klasifikace CZ-CPA. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 10 dnů ode dne uskutečněni 
zdanitelného plnění. Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do dvou (2) 
pracovních dnú od data vystavení daňového dokladu.

IV 4 Reklamoval-li písemné Objednatel Zhotoviteli v průběhu lhůty splatnosti jednotlivých daňových 
dokladů (faktur) aspoň jednu vadu plněni příslušné výkonové fáze. Ihúta splatnosti od doručení 
reklamace Zhotoviteli neběží. Běh lhůty splatnosti se obnovuje po odstraněni reklamované 
vady/vad nebo po prokázáni jejich neexistence

IV.5 Zjistí-li objednatel ve lhůté splatnosti u předaného a převzatého dílčího plněni vady. je oprávněn 
zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstraněni vady.

IV.6. Zvýšení nebo sníženi ceny díla je možné pouze písemným dodatkem smlouvy uzavřeným 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.).

IV.7 Zaplaceni ceny za dilo ani jeji části nebude považováno za prohlášeni/potvrzeni objednatele o 
řádném a včasném poskytnuti plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i 
s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla 
provedena (podrobněji viz čl. III.9 této smlouvy).

IV.8. Objednatel upozorňuje a zhotovitel akceptuje, že finanční kryti bude z vlastních zdrojů objednatele či 
ze zdrojů dotace.
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v.
Podmínky provedeni díla

V.1. Objednatel předá zhotoviteli podklady pro vypracováni díla, které budou z jeho strany vyžádány. 
Vypracováni projektu dle smlouvy bude zajišťovat vedouc! projektant (vedoucí člen týmu) uvedený 
v nabídce zhotovitele, který může být vyměněn a nahrazen jen osobou disponují stejnou či vyšší 
kvalifikaci, jež byla v nabídce vybraného dodavatele uvedena. Zhotovitel je při prováděni díla vázán 
smlouvou, podmínkami zadání veřejné zakázky a nabídkou vybraného dodavatele (zhotovitele).

V.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracováni dokumentace stavby poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu nutnou součinnost. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do všech 
potřebných prostor areálu a umožni provedeni méřeni apod

V.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi 
podmínkami, které by mohly mit vliv na plnění, zejména se závazkem obstarat si oprávnění autora 
k výkonu práva užit jeho autorské dilo, přip. zásahu do néj, bude-li to nezbytné, pro plněni této 
smlouvy. Objednatel vyvine z pozice vlastníka objektu veškeré úsilí o spoluzajišténí připadných 
autorských práv nutných k zajištěni plnéní dfla.

V.4. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů po obdrženi každého (i nevyžádaného, avšak pro prováděni díla 
významného) stanoviska nebo rozhodnuti předat takové rozhodnuti či stanovisko objednateli. Totéž 
je povinen objednatel vůči zhotoviteli, pokud se nedohodnou jinak.

V.5. Zhotovitel je povinen při plněni dila postupovat s odbornou péči a bez zbytečného odkladu 
upozornit objednatele na skryté překážky nebo na nevhodnost předaných věci objednatelem nebo 
nesprávnost objednatelových pokynů při prováděni díla. Dále je zhotovitel povinen opatřovat věci 
nezbytné k provedeni díla, přip. jeho části v jednotlivých etapách.

V.6 Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu dila, 
které mu budou známy a které mohou dilo ovlivnit stejné jako výsledek práci na díle, popř. části
dila.

V.7. Zhotovitel je povinen (může nastat) dilo dokladovat v souladu s právními předpisy, § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve zněni pozdějších předpisů, a bude osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a související pokynů.. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
k poskytováni informaci objednateli dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných 
zakázek, ve zněni pozdějších předpisů.

VI.
Smluvní pokuty

VI 1. V případě prodleni zhotovitele v některém z terminů plněni části dila dle bodu III.2. této smlouvy je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části dila, s níž je 
zhotovitel v prodleni, a to za každý den prodleni.

VI.2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady či nedodělky dila ve sjednaném terminu, nejpozdéji však do 10 
dní od uplatnění reklamace, nebyl-li termín odstraněni vady sjednán, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodleni a reklamovanou vadu či nedodělek. Sankce 1.000,- Kč se použije v případě, kdy 
dodavatel nesprávně zatřídí stavební práce do kódů klasifikace CZ-CPA, resp. práce tam spadající 
do néj nezatřidi, či za použití nesprávného daňového režimu z hlediska ZDPH , a to za každý 
daňový doklad s tím, že dalši nzika s tim související ponese Zhotovitel. Zhotovitel rovněž doloží 
před uzavřenim smlouvy bankovní účtu uveřejněny pro účely platby DPH a informaci o tom. že není 
nedůvěryhodný např. výpisem z Registru plátců zveřejněným na internetových stránkách Finanční 
správy.
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VI.3. V případě, že nebude zhotovitelem dilo splněno řádné a včas, v důsledku čehož dojde 
k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele v souladu s bodem IX. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun 
českých). Smluvní pokutu ve stejné výši může objednatel uplatňovat při porušení povinnosti 
zhotovitele plynoucích z dalších ustanovení této smlouvy Na zaplaceni této částky má objednatel 
právo nezávisle na zavinění zhotovitele Pokud by bylo uvedené dáno objektivními okolnostmi, 
nemusí objednatel smluvni pokutu vyžadovat.

VI 4 Právo na smluvni pokutu vznikne Objednateli nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
objednateli škoda. Náhradu vzniklé škody může objednatel vymáhat samostatné Zaplacením 
smluvní pokuty není omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu vadným či neúplným 
plnénim zhotovitele

VI.5. Smluvni pokuta je splatná ve lhůté čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy k 
jejímu zaplaceni druhé smluvni straně.

VII.
Záruka za jakost díla, odpovědnost

VII.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne protokolárního 
předání a převzetí poslední části díla, byly-li všechny části díla předány bez vad a nedodělků, nebo 
ode dne odstraněni poslední vady a nedodělku, podle toho, co nastalo později.

VII 2 U dokumentace pro stavební povoleni se za vadu považuje zejména její nedostatečnost pro získáni 
kladných stanovisek a vyjádřeni dotčených orgánů státní správy účastných ve stavebním řízeni a 
její nedostatečnost pro vydání stavebního povoleni.

VII.3. U dokumentace pro zadáni veřejné zakázky na generální dodávku stavby se za vadu považuje 
zejména nedostatečnost dokumentace z hlediska definování požadavků na generální dodávku 
formou požadavků na výkon a funkci, neúplnost či věcná nesprávnost popisu standardů stavby, 
neúplnost či nesprávná kvantifikace podrobných položek výkazu výměr zpracovaného na základě 
projektové dokumentace a chyby v rozpočtu.

VII 4 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozdéji do uzavřeni této smlouvy doklad prokazující, 
že má Zhotovitel pro účel této smlouvy uzavřeno pojištěni odpovědnosti za škodu ve výši nejméně 
1 000 000,-Kč (slovy jeden milion korun českých), a to po dobu plněni díla a po dobu běhu záruky 
dle čl. VII. 1 Z pojistné smlouvy musí vyplývat odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou 
zadavateli a třetím osobám za plněni této Smlouvy

VII 5 Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba dle platných 
předpisů oprávněná. V případě zhotoveni díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by 
dilo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činnosti 
způsobil sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterých k prováděni díla použil.
Plnění podle bodu II.2.7 této smlouvy bude prováděno zástupcem zhotovitele pro technická jednáni 
na kontrolních dnech stavby, mimo kontrolní dni stavby zápisem do stavebního deníku.

VII.6. Zhotovitel je povinen při prováděni díla a jeho části dodržovat obecné závazné právní předpisy, 
platné české technické normy, ujednáni této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů 
veřejné správy (veřejnoprávních orgánů), zapracovat závazné podklady předané objednatelem a 
vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

VII.7. Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout 
bezplatné odstraněni vady bez zbytečného odkladu, nejpozdéji do 10 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem

Vlil.
Obchodní tajemství, užití díla
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Vlil. 1.Veškerá dokumentace a informace související s realizaci díla jsou předmětem obchodního 
tajemství'. Zhotovitel se zavazuje udržet tyto skutečnosti v tajnosti a nepředávat informace třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele. Toto ustanoveni se týká i těch části projektů, které 
zhotovitel zajišťuje nakupovanou službou od profesních projektantů (specialistů).

VIII.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základé licence nebo podle příslušných ustanoveni autorského 
zákona, oprávnén v rozsahu potřebném podle tohoto článku vykonávat majetková práva k 
autorským dílům svých zaměstnanců anebo spolupracujících osob. která budou zhotovitelem 
použita při plnéni zakázky podle této smlouvy. Náklady na zajištěni způsobilosti zhotovitele umožnit 
objednateli dilo užít na základé zákonné licence k účelům vyplývajícím z této smlouvy a dále na 
základé licenčního ujednáni obsaženého v této smlouvě nese v plné výši zhotovitel. Tyto náklady 
nebudou objednateli přeúčtovávány, ani objednatelem jakkoli kompenzovány. Jakékoli finanční 
závazky zhotovitele (včetně závazků vzniklých v průběhu či po dokončeni plněni dle této smlouvy) 
vůči jeho zaměstnancům anebo vůči spolupracujícím osobám, které by v souvislosti s udélenim 
licence přešly na objednatele, budou uhrazeny zhotovitelem bez přeúčtováni objednateli či 
kompenzace ze strany objednatele. V případě, že vyjde najevo, že zhotovitel neni oprávnén 
vykonávat majetková práva k dílům jeho zaměstnanců či spolupracujících osob, půjde o podstatné 
porušeni této smlouvy ze strany zhotovitele

Vlil.3. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávněni užit jakékoli plnění, k němuž se 
zavázal podle této smlouvy či jejich případných změn a které je nebo bude předmětem autorského 
práva a občanského zákoníku, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití, a to po dobu 
trváni majetkových práv k němu. Toto oprávněni rovněž zahrnuje oprávněni takové dilo zpracovat, 
měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do dila souborného, 
k čemuž tímto dává zhotovitel souhlas, včetně uveřejněni na profilu zadavatele v případě zadáváni 
veřejné zakázky na provedeni stavebních práci na základé projektu. Poskytnutá výhradní licence se 
vztahuje na dokončené autorské dilo. i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a název dila. 
Licence je licencí výhradní. Licence je poskytnuta za odměnu 1000 Kč (slovy tisíc Kč). Tato 
odměna je zahrnuta v ceně dila dle čl IV této smlouvy.

Vlil 4 Zhotovitel uděluje objednateli také souhlas k poskytnutí podlicence a souhlas s postoupením 
licence třetím osobám. Objednatel neni povinen využit poskytnutou licenci, ani realizovat právo 
postoupit licenci nebo poskytnout podlicenci. a to ani z části.

Vlil.5 Objednatel je na základé této smlouvy oprávněn zejména:
a) s dilem (včetně rozpracované projektové dokumentace) disponovat
b) použit dilo zejména

■ ve všech fázích připravy a prováděni stavby.
■ dokončeni rozpracované či zhotoveni nové projektové dokumentace,
■ pro zadání a tvorbu dalších stupňů dokumentace stavby,
■ pro další plánováni, připravu, prováděni, užíváni a propagaci stavby včetně 

užiti ve správních řízeni a jiných postupech,
■ pro zpracováni provozní dokumentace a provozních předpisů pro užíváni 

stavby
■ pro přípravu a realizaci budoucích oprav, rekonstrukci a modernizaci stavby

c) zpřístupnit dilo třetím subjektům vč. veřejnoprávních orgánů a umožnit jim užiti dila dle 
podminek, požadavků a uváženi objednatele v rozsahu a ke způsobům užiti, ke kterým je 
objednal sám oprávněn, včetně zpracováváni, měněni, upravováni, spojováni s jinými díly, 
zařazování do dila souborného a provedeni stavby

Vlil.6 Předkládáni či rozšiřováni zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazeni a textových 
zpráv a dokumentů resp. elektronických zdrojových souborů v souvislosti s žádostmi či 
poskytováním vysvětleni příslušným správním orgánům, zadáváni zakázek a při propagaci dila 
nebude považováno za porušeni zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace a užiti díla

Vlil.7.Zhotovitel není oprávnén poskytnout projektovou dokumentaci a další plněni dle této smlouvy jiné 
osobě než objednateli. Výjimkou je oprávněni zhotovitele poskytnout výsledek své činnosti podle 
této smlouvy v nezbytném rozsahu správním orgánům, dotčeným subjektům a osobám, které se
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účastní správního řízení, nebo v jiných případech, kdy je to nezbytné pro splnění závazků 
zhotovitele dle této smlouvy a naplnění účelu smlouvy

VIII.8.Vlastnictvi k dílu nebo k jeho části přechází na objednatele jeho předáním a převzetím

VIII.9.Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejich části podle zákona č 106/1999 Sb.. 
o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, zejména s povinnosti 
objednatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je 
zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele Zhotovitel je 
seznámen se skutečnosti, že poskytnutí těchto informaci se dle výše uvedeného zákona 
nepovažuje za porušeni obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

IX.
Odstoupení od smlouvy

IX. 1. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze 
zákona nebo sjednaných v této smlouvě.
Za důvody sjednané v této smlouvě jsou považovány:

překročeni sjednaného terminu pro předáni části díla o více než 30 dní
neodstraněni vad či nedodělků zhotovitelem, pokud tyto vady či nedodělky by mohly
mít za následek přerušení nebo zastaveni stavebního řízení
bude-lí dílo provedeno s vadami bránícími jeho řádnému užíváni, příp. s vadami
neodstranitelnými
bude-li pozastaveno nebo ukončeno poskytováni finančních prostředků 
nepředloženi pojistné smlouvy ve sjednané lhůté dle bodu VII 4.

IX 2. V případě odstoupení od této smlouvy se smlouva ruší ode dne, kdy je oznámeni o odstoupeni 
doručeno druhé smluvní straně.

IX 3. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli na jeho žádost 
rozpracovanou projektovou dokumentaci včetně digitálního záznamu na CD ve formátech DWG, 
WORD a PDF, zprávy o provedených průzkumech a měření a obstarané dokumenty dokladové 
části. V tom připadé objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny za rozpracovanou část 
dokumentace, pokud má pro něho věcný význam při pokračování v realizaci díla.

X.
Ostatní a závěrečná ustanoveni

X.1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaloženi veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:

a) archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnéni zakázky podle této smlouvy a kdykoli po 
tuto dobu objednateli umožnit přistup k témto archivovaným písemnostem, a to do 10 let od 
podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn po uplynuti deseti (10) let od ukončeni plnéni podle této 
smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatné převzít.

b) jako osoba povinná dle § 2 písm e) a §18 zákona č 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve veřejné 
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům finanční kontroly přístup i 
k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že 
budou splněny požadavky kladené právními předpisy.

c) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit orgánům finanční kontroly kontrolu poddodavatelú 
zhotovitele v rozsahu dle bodu X.

X 2 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a 
vzestupné číslovanými dodatky
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X 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou podklady zadáni veřejné zakázky.

X 4. V případě rozporů a nebo dvojznačnosti mezi touto smlouvou a ostatní dokumentaci závazku platí 
ustanoveni této smlouvy.

X 5. Tato smlouva je sepsána v péti stejnopisech, z nichž si zhotovitel ponechá jeden a objednatel čtyři 
stejnopisy.

X 6. Obé strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plné vyjadřuje jejich skutečnou, 
svobodnou, vážnou vůli prostou omylu, což zde potvrzují svými podpisy

X 7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajisti objednatel. Obé smluvní strany se zavazuji 
uchovávat dokumenty související s plněním smlouvy po dobé 10 let ro účely finanční kontroly a tyto 
podklady v rámci ní poskytnout

V Praze dne ... V Holoubkově dne 16 4.2021
*7-04- 2021
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