

DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
(dále též jen „zákon“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění
číslo jednací zhotovitele: VČM 262/323/2021

číslo v evidenci smluv objednatele: OMSŘI/21/71909

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

OBJEDNATEL - STAVEBNÍK:

Pardubický kraj

Se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený: [redacted] vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a
investic Krajského úřadu
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

a

ZHOTOVITEL - OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE:

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Jednající: [redacted] ředitelem
IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted] - vedoucí archeologického oddělení; [redacted]

Článek II. PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) pro stavbu **Zámek Pardubice, zajištění statiky hradebních zdí, jihozápadní rondel** za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

Článek III. MÍSTO, TERMÍN A PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Místem plnění dle této dohody je lokalita stavby, tj. **Rondelové hradby zámku Pardubice**, a to konkrétně revizní a zjišťovací sondy v místech označených **s1 – s4; 1 – 4; K1 a K2** v situačním zákresu (příloha č. 2 této dohody) na pozemcích parc. č. 431, 393/2, 393/1 v k. ú. Pardubice, okr. Pardubice.
2. Předmětem dohody je provedení kompletního ZAV, tj. dohledová fáze a fáze vlastního ZAV a to včetně zpracování a vyhodnocení. Archeologické situace budou nejprve očištěny, exkavovány, zdokumentovány kresebně i fotograficky a geodeticky zaměřeny. Dle Zákona je součástí ZAV vztahujícího se k tomuto archeologickému zjištění také vyhodnocení nemovitých a movitých

archeologických nálezů a vytvoření nálezové zprávy. Obsah této zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále též „AÚ AV ČR“).

3. Záchranný archeologický výzkum na ploše stavby dle odst. 1 bude proveden v termínu **04 - 09/2021** v souladu s postupem realizace celkového stavebního průzkumu.
4. Případné nepředpokládané komplikace archeologické, organizační či technické povahy a jejich vliv na termín dokončení či celkové náklady záchranného archeologického výzkumu budou účastníky dohody řešeny dalším jednáním, směřujícím např. k uzavření dodatku této dohody.

Článek IV.

PŘÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje, že:

1. oznámí odbornému garantovi, tj. Východočeskému muzeu v Pardubicích, zahájení zemních prací s **předstihem nejméně 1 týden** a uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefon), ledaže zemní práce zajistí nebo povede sama oprávněná organizace;
2. umožní pracovníkům Východočeského muzea v Pardubicích, jakož i jeho smluvním partnerům, provádění záchranného archeologického výzkumu, tj. zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby nebo jiné činnosti zasahují pod povrch země;
3. umožní pracovníkům Východočeského muzea v Pardubicích, jakož i jeho smluvním partnerům, provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;
4. v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů zastaví po dohodě s těmito pracovníky práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací.

Článek V.

PŘÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Východočeské muzeum v Pardubicích se zavazuje, že

1. zajistí provedení záchranného archeologického výzkumu na uvedené stavbě, která probíhá na území s archeologickými nálezy;
2. průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora (vlastníka) dokumentovat zápisy do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce oprávněné organizace nebo jeho smluvního partnera návštěvu do svého pracovního deníku;
3. vedoucí záchranného výzkumu vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu. Tento deník je stavebníkovi kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem stavebníka během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení, je po ukončení ZAV považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů ZAV a tedy pro jejich vyúčtování;
4. po ukončení záchranného archeologického výzkumu vystaví objednateli potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl a s jakým výsledkem (tzv. expertní list);
5. v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích;
6. jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

Článek VI.

NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

1. Celkové náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu nepřekročí částku **486 600 Kč** bez DPH, tj. **588 786 Kč** vč. DPH (viz položkový rozpočet - příloha č. 1 této dohody). Tato částka se skládá ze 2 položek:

- a) Z nákladů spojených s prací zaměstnanců Východočeského muzea v Pardubicích, tj. nákladů, které jsou součástí příspěvku na provoz Východočeského muzea v Pardubicích v roce 2021. Tyto náklady nepřekročí částku **111 100 Kč** bez DPH, tj. **134 431 Kč** vč. DPH.
- b) Z vícenákladů nezahrnutých v příspěvku na provoz Východočeského muzea v Pardubicích v roce 2021. Tyto náklady nepřekročí částku **375 500 Kč** bez DPH, tj. **454 355 Kč** vč. DPH.
2. Po ukončení záchranného archeologického výzkumu předloží Východočeské muzeum v Pardubicích odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje kalkulaci skutečných celkových nákladů rozlišených podle bodu 1 a) a 1 b).
3. Kalkulace nákladů pro rok 2021 (zpracování a vyhodnocení ZAV) bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních příkazů a ostatních nákladů spojených s touto částí ZAV **do 31. 10. 2021.**

Článek VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude mít písemnou formu a bude podepsána oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná.
3. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sděleny druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě.
4. V případě neshod v metodice či způsobu provádění ZAV bude svolána odborná archeologická komise s přítomností zástupců AÚ AV ČR v.v.i. Stavebník se zavazuje akceptovat rozhodnutí této komise. Odsouhlasený zápis z jednání bude sloužit jako podklad pro vytvoření dodatku k této dohodě.
5. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
6. Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny, a to do 10 pracovních dnů.
7. Podepsáním této dohody neporuší účastníci dohody žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není jí známa žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní vyplývající bránila
8. Účastníci této dohody potvrzují, že dohodu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z nich nebyl v tísní či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své podpisy.
9. Oprávněná organizace má právo odstoupit od této dohody, poruší-li stavebník své povinnosti z této dohody vyplývající.
10. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.
11. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
12. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Oprávněná organizace na základě ustanovení § 21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

V Pardubicích dne

23. 04. 2021.

ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Příloha č. 1
položkový rozpočet*

50 pracovních dní x 8,5 h	Archeolog (1x)	Vedoucí technik (1x)	Dokumentátor (1x)	Terénní pracovník (3x)	Celkové náklady	Mzdové náklady VČM Pardubicích	Celkové náklady bez mzdových nákladů
Kč/hod	430	370	300	170			
Archeolog – administrativní činnosti	5				4 000,00	4 000,00	0,00
Archeolog – práce v terénu	90				38 700,00	38 700,00	0,00
Práce v terénu – dokumentátor			425		127 500,00	-	127 500,00
Práce v terénu – terénní pracovník				1 000	170 000,00	-	170 000,00
Geodetické zaměření výzkumu a tvorba plánu					30 000	-	30,000
CELKEM TERÉNNÍ ČÁST ZAV					370 200,00	42 700,00	327 500,00
ZPRACOVÁNÍ ZAV (pouze stavebně-technické sondy)							
Tvorba nálezové zprávy	80				34 400,00	34 400,00	0,00
Digitalizace kresebné dokumentace + aplikace GIS			110		40 000,00	-	40 000,00
Laboratorní ošetření nálezů			60		18 000,00	18 000,00	0,00
Environmentální analýzy					8 000,00	-	8 000,00
Konzervace kovů a skla					8 000,00	8 000,00	0,00
Kresebná dokumentace vybraných nálezů					8 000,00	8 000,00	0,00
Pomocný materiál (obalový materiál, tisk NZ...)					0,00	-	0,00
CELKEM ZPRACOVÁNÍ ZAV					116 400,00	68 400,00	48 000,00
CELKEM (terénní část + zpracování)					486 600,00	111 100,00	375 500,00

*Položky v rozpočtu jsou pouze orientační, jejich výše je variabilní, avšak celkové náklady jsou maximální.

Příloha č. 2
Situační zakres s vyznačením místa realizace ZAV

