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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „ Oprava trati v úseku Nemanice – Číčenice “ 
jejímž cílem je provedení opravných prací na železničním svršku v jednotlivých úsecích 
mezistaničního traťového úseku Nemanice – Číčenice a v železničních stanicích Hluboká 
nad Vltavou, Zliv a Dívčice, pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy. 

Opravné práce se týkají zejména oprav výhybek - výměna výhybkových dřevěných 
pražců, výměna ocelových součástí, výměna štěrkového lože, dále pak opravy 
staničních i traťových kolejí s výměnou dřevěných pražců za betonové nové (i užité) 
společně s výměnou ojetých kolejnic za nové, zřízení bezstykové koleje, včetně 
strojního čištění kolejového lože. Dále se při této opravné práci opraví i dvě přejezdové 
konstrukce u dvou železničních přejezdů na této trati. 

1.1.2 Rozsah Díla „ Oprava trati v úseku Nemanice – Číčenice “ je provedení stavebních prací 
pro zhotovení stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v Jihočeském kraji na trati č. 190 dle JŘ, TÚ 0401 trať České 
Budějovice - Plzeň v traťovém úseku Nemanice – Číčenice včetně železničních stanic. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 2.1.1 Projektová dokumentace - nepředpokládá se. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení - nepředpokládá se.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi: 

Operativní drobná údržba realizovaná zaměstnanci Správy železnic, státní organizace, 
OŘ Plzeň, TO Číčenice. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 
státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 
Díla nebo jeho části uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 
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poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 
prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. 
Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace 
a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen 
používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy 
staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 
ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 
informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty 
/ Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 
kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 
plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 
zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 
následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 
je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 
Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  
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Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 
záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 
deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 
a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 
předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 
zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 
osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 
tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 
Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 
pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 
se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 
mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 
zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 
požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 
kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 
Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 
13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 
nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 
náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 
příslušného úřadu)“.  
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4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 
výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 
text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 
výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 
D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 
opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 
vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 
schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 
Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 
dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 
RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 
v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 2 vyhotoveních 
pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 
do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 
odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 
Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 
smluvního vztahu. 
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4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 
pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.46 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 
spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 
změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 
křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 
typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 
překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 
spojky, všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 
na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 
vedení, značení tras nekovových objektů. 
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Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 
inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) XXX.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-
06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 
následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 
Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 
opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 
ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 
platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 
Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na 
vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá 
ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP 
předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace 
nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního 
vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 
kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v 
otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  
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4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 
provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 
S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 
rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 
Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      
2. třídu přesnosti. 

4.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 
kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.17 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 
oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 
Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 
na webovém odkazu https://spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. 
Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

 K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a 
svršku;  bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku; řízení procesu 
zřizování a udržování bezstykové koleje;  

 Z-06c - řízení prací při stavbách na neprovozovaném zabezpečovacím zařízení, 
MST a VST; 
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 Prokázání odborné způsobilosti dle platné legislativy: ZOZ-04 – řízení a obsluha 
drážního vozidla na dráze celostátní a regionální; organizace a kontrola činnosti v 
rozsahu ZOZ-04 

 Prokázání odborné způsobilosti dle § 35 zákona 266/1994 Sb., o dráhách: 
D-04 - Odborná způsobilost pro činnost - řízení sledu, řízení a provádění posunu 

 Osvědčení o provozování drážní dopravy; 

 Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 
pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

 Oprávnění k podnikání - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 Oprávnění k podnikání - Výkon zeměměřických činností; 

 Oprávnění k podnikání - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 

 Předložení autorizace - dopravní stavby 

 Zadavatel požaduje předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) 

 Osvědčení o způsobilosti ke svařování: Odtavovací stykové svařování kolejnic 
stejného tvaru dle přílohy 4 předpisu SŽDC S3/5, a to ze základní třídy tepelně 
nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD –Vk, 75 ČSD); 

 Svařování elektrickým obloukem dle přílohy 7 předpisu SŽDC S3/5, a to ze základní 
třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD –Vk, 75 
ČSD) 

 Smlouvu o provozování drážní dopravy se zadavatelem dle §24 odst. 6 písm. b) a 
násl. zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
dodavatel při realizaci díla nebude provozovat drážní dopravu vůbec, předloží 
čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, 
že nebude v rámci zakázky provozovat drážní dopravu 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Realizační dokumentace stavby není v tomto případě požadována. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 2x výstup v listinné podobě a 2x digitální 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 
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4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Centrální nákup materiálu 

4.10.1.1 Nové kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m (dále 
„Materiál“), které jsou součástí SO 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 
16,17, 18, 19, 20 dle technické specifikace položky v Soupisu prací 
jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a 
nejsou součástí nákladů stavby. Nákup kolejnic provedl centrálně 
Objednatel a to včetně jejich dopravy do předem určených míst 
předání (dále „Místa předání“) provede centrálně Objednatel. 

4.10.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 
dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a další přeprava 
Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě viz bod 1.2.1 ZTP včetně 
jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.10.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli na 
dopravních prostředcích dodavatele materiálu, případně uložen na 
konkrétním určeném místě. Případné další nakládky na dopravní prostředky, 
si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na 
základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří 
možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání 
je na náklady Zhotovitele. 

4.10.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby viz bod 1.2.1 ZTP jsou v 
soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z 
předpokládaných Míst předání: kolejnice délek 25 metrů – žst. Veselí 
nad Lužnicí a základna Nemanice I, Č. Budějovice.  Místo předání může 
být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy 
budou čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.10.1.5 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 
příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 
a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke 
kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly 
kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4.10.2 Stavební objekty SO 01 až SO 21 jsou pro účely zhotovení, z důvodu věcně časových 
rozděleny na další podobjekty: 
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Podobjekty SO 01.1, SO 02.1, SO 03.1, SO 04.1, SO 05.1, SO 06.1, SO 07.1, SO 08.1, 
SO 09.1, SO 10.1, SO 11.1, SO 12.1, SO 13.1, SO 14.1, SO 15.1, SO 16.1, SO 17.1, 
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SO 18.1, SO 19.1, SO 20.1, SO 20.3, SO 21.1, SO 21.2 a objekt VON budou oceněny 
uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

Podobjekty SO 01.2, SO 02.2, SO 03.2, SO 04.2, SO 05.2, SO 06.2, SO 07.2, SO 08.2, 
SO 09.2, SO 10.2, SO 11.2, SO 12.2, SO 13.2, SO 14.2, SO 15.2, SO 16.2, SO 17.2, 
SO 18.2, SO 19.2, SO 20.2 nebudou uchazečem oceňovány v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby. Jedná se totiž o podobjekty, které obsahujé pouze materiál 
dodávaný do akce objednatelem! 

SO 01 - TSO výhybky č. 1 v žst. Hluboká nad Vltavou 

Výhybka č. 1 – J S49-1:9-300-L-l-CZ-d-K-ZP-N 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5956122015 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150 kus 10,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 13,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

23 M 5957131084 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 6,0 m kus 2,000

24 M 5957131080 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m kus 4,000

25 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

26 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 20,000

27 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 780,000

28 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 460,000

29 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 140,000

30 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

31 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 8,700

32 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 135,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 620,000

2 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 129,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, dřevěné a betonové 
- Před výh. výměna – 3ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože 
- Před nimi výměna – 65 ks Sb8 užité za dřevěné s výměnou štěrkového lože ( nové 

pryžové podložky pod patu kolejnice, komplety ŽS4 zůstávají ) 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože, stojanový 

pražec délky pouze 2,60m ! 
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 5 ks dřevo 2,50m s výměnou štěrkového lože + 64 ks 

betonové SB8  užité za dřevěné s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  5 ks dřevo 2,50m s výměnou štěrkového lože  
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 125 m 
- Doštěrkování koleje – 90 m3  ( 2,5 SA vozů )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 125 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 120 m2 ( 1m x 60m + 1m x 30m x 2 ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 6 ks LIS 
- Řezání kolejnic – 12 řezů 
- Výměna LIS – 6 ks ( 2ks – 6,00m – před výhybkou, 2 ks – 5,00m – středová část 

výhybky odbočný směr, 2 ks – 5,00m – za výhybkou přímý směr ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 12 svarů ( montážní )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 32 m ( LIS )  
- Demontáž dřevěných pražců – 129 ks 
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4 zůstávají – pouze na doplnění bude 20ks, LIS, pryžové a 
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polyetylenové podložky, pražce SB8 doveze zhotovitel ze žst. Veselí nad Lužnicí do 
vzdálenosti 30km, 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle určení – XXX 
- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
- Práce EÚ – odpojení + zapojení ohřevu výhybky, tyče na ohřev zůstávají na opornici 
- Práce EÚ – demontáž + montáž ukolejnění – 3 ks ( 2x most před výhybkou, sloup EÚ – 

č.6 ) 
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 02 - TSO výhybky č. 2 v žst. Hluboká nad Vltavou 

Výhybka č. 2 – J S49-1:9-300-P-l-CZ-d-OT-ZP-N 

Stávajíc stav  

 

 

 



   
 

Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice 
Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 17/56 
 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5956122015 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150 kus 10,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

23 M 5957131084 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 6,0 m kus 2,000

24 M 5957131080 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m kus 4,000

25 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

26 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 20,000

27 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 033,000

28 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 113,000

29 M 5958116000 Matice M24 kus 113,000

30 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 348,000

31 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 136,000

32 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

33 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 11,600

34 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 135,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 620,000

2 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 106,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, dřevěné a betonové 
- Před výh. výměna – 0 ks žádný pražec 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože, stojanový 

pražec délky pouze 2,60m ! 
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 5 ks dřevo 2,50m s výměnou štěrkového lože + 51 ks 

betonové SB8  užité za dřevěné s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  5 ks dřevo 2,50m s výměnou štěrkového lože +  

55 ks betonové  SB8  užité za dřevěné s výměnou štěrkového lože 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 125 m 
- Doštěrkování koleje – 80 m3  ( 2,5 SA vozů )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 125 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 180 m2 ( 2m x 30m + 1m x 30m x 4 ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 4 ks LIS 
- Řezání kolejnic – 12 řezů 
- Výměna LIS – 6 ks ( 2 ks – 5,00m – středová část výhybky odbočný směr, 2 ks – 

5,00m – za výhybkou přímý směr, 2 ks – 6,00m – za výhybkou odbočný směr ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 12 svarů ( montážní )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 32 m ( LIS )  
- Demontáž dřevěných pražců – 106 ks 
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4 zůstávají – pouze na doplnění bude 20ks, LIS, pryžové a 



18/56 

Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice 
Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

polyetylenové podložky, pražce SB8 doveze zhotovitel ze žst. Veselí nad Lužnicí do 
vzdálenosti 30km, 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle určení – XXX 
- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
- Práce EÚ – odpojení + zapojení ohřevu výhybky, tyče na ohřev zůstávají na opornici 
- Práce EÚ – demontáž + montáž ukolejnění – 4 ks ( sloup EÚ – č.5,5a,7, náv.S5 ) 

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 03 - TSO výhybky č. 3 v žst. Hluboká nad Vltavou 

Výhybka č. 3 – J S49-1:9-300-P-l-CZ-d-OT-ZP-N 

Stávajíc stav  

 

 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 
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1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 69,000

2 M 5956122015 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2500x260x150 kus 5,000

3 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 13,000

4 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

5 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

6 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

7 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

8 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

9 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

10 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

11 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

12 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

13 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

14 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

15 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

16 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

17 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000

18 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

19 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

20 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

21 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

22 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

23 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

24 M 5957131080 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m kus 2,000

25 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

26 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 296,000

27 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 472,000

28 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 320,000

29 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 278,000

30 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

31 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 8,700

32 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 108,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 1 172,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, dřevěné a betonové 
- Před výh. výměna – 3ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože, stojanový 

pražec délky pouze 2,60m ! 
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 5 ks dřevo 2,50m s výměnou štěrkového lože  
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  69 ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože ( 

až po dlouhé pražce výh.č.4 )  
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 125 m 
- Doštěrkování koleje – 72 m3  ( 2 SA vozy )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 125 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 120 m2 ( 1m x 60m + 1m x 30m x 2 ) 
- Řezání kolejnic – 4 řezy 
- Výměna LIS – 2 ks ( 2 ks – 5,00m – středová část výhybky odbočný směr ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 4 svarů ( montážní )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 10 m ( LIS )  
- Demontáž dřevěných pražců – 69 ks 
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4 zůstávají – pouze na doplnění bude 20ks – jinak odbočná část 
za výhybkou 69ks dřevěné pražce budou nové komplety ŽS4, LIS, pryžové a 
polyetylenové podložky 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle určení – 
Vlastimil Humpál mobil 728 290 376 

- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
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- Práce EÚ – odpojení + zapojení ohřevu výhybky, tyče na ohřev zůstávají na opornici 
- Práce EÚ – demontáž + montáž ukolejnění – 2 ks ( sloup EÚ – č.8a, osvětlení č.4 ) 

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 04 - TSO výhybky č. 4 v žst. Hluboká nad Vltavou 

Výhybka č. 4 – J S49-1:9-300-L-l-HZ-d-K-ZP-U 

Stávajíc stav  

 

 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 
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1 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 13,000

2 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

3 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

4 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

5 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

6 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

7 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

8 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

9 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

10 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

11 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

12 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

13 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

14 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

15 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 3,000

16 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

17 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

18 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

19 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

20 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

21 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

22 M 5957131084 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 6,0 m kus 2,000

23 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

24 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

25 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 248,000

26 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 033,000

27 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 113,000

28 M 5958116000 Matice M24 kus 113,000

29 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 124,000

30 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 124,000

31 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

32 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 4,350

33 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 108,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 620,000

2 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 2,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, dřevěné a betonové 
- Před výh. výměna – 4 ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 69 ks dřevo 2,60m !  ( již je ve výh. č. 3 – SO 03 ) 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  0 ks   ( vlečka rybáři )  
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 125 m 
- Doštěrkování koleje – 72 m3  ( 2 SA vozů )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 125 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 60 m2 ( 1m x 30m x 2 ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 2 ks LIS 
- Demontáž styků – 16 ks 
- Řezání kolejnic – 21 řezů 
- Výměna LIS – 4 ks ( 2 ks – 3,00m – středová část výhybky odbočný směr, 2 ks – 

6,00m – za výhybkou přímý směr ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 21 svarů ( montážní )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 108,50 m ( 2 x 25m před výhybkou, odtud výzisk 2 x 

12,70m středovky přímá část, odtud výzisk 1 x 11,00m přes přídržnici přímý směr 
pravá strana + 1 x 4,10m za srdcovku přímý směr levá strana, za tyto kolejnice 2 x LIS 
L,P – 6,00m a než se vloží posunout kolejnice za LIS za další styk, odbočný směr 
středová část výměna LIS 2 x 3,00m a tím posun středovek zpátky k jazyku, odbočný 
směr za srdcovkou nebude nic – vlečka rybáři )  

- Demontáž dřevěných pražců – 69 ks ( již je ve výh. č. 3 – SO 03 ) 
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, kolejnice 25m – 2ks 
přiveze zhotovitel ze základny Nemanice I. do vzdálenosti 10km 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 
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- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení XXX 

- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška, kovářské 
práce na HZ si objedná TO Čičenice naše kováře 

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 
SO 05 - TSO výhybky č. 1 v žst. Zliv 

Výhybka č. 1 – J S49-1:9-300-P-l-CZ-d-OT-ZP-N 

Stávajíc stav  

 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 
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1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 17,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 2,000

23 M 5957131087 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 6,50 m kus 2,000

24 M 5957131055 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,50 m kus 2,000

25 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

26 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 20,000

27 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 27,000

28 M 5958116000 Matice M24 kus 27,000

29 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 964,000

30 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 166,000

31 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 154,000

32 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

33 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 11,600

34 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 108,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 637,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné 
- Před výh. výměna – 3ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože, stojanový 

pražec délky pouze 2,60m ! 
- Za výh. výměna – 6 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 0 ks ( následují pražce Sb8 ) 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  14 ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože až 

před výh.č.3 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 125 m 
- Doštěrkování koleje – 72 m3  ( 2 SA vozy )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 125 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 60 m2 ( 1m x 30m x 2 – L,P ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 4 ks LIS 
- Řezání kolejnic – 8 řezů 
- Výměna LIS – 4ks ( 2ks – 6,50m – před výhybkou, 2 ks – 4,50m – středová část 

výhybky ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 8 svarů ( montážní )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 22 m ( 4 x LIS )  
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4 zůstávají – pouze na doplnění bude 20ks, LIS, pryžové a 
polyetylenové podložky,  

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle určení – XXX 
- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
- Práce EÚ – odpojení + zapojení ohřevu výhybky, tyče na ohřev zůstávají na opornici 
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Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 
SO 06 - TSO výhybky č. 3 v žst. Zliv 

Výhybka č. 3 – J S49-1:9-300-L-p-CZ-d-OT-ZP-N 

Stávajíc stav  

 

 

 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 
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1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 17,000

2 M 5956122010 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2400x260x150 kus 4,000

3 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 6,000

4 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

5 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

6 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

7 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

8 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

9 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

10 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

11 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

12 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

13 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

14 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

15 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

16 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

17 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000

18 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

19 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

20 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

21 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

22 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

23 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 2,000

24 M 5957131030 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m kus 2,000

25 M 5957131055 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,50 m kus 2,000

26 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

27 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 20,000

28 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 27,000

29 M 5958116000 Matice M24 kus 27,000

30 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 932,000

31 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 158,000

32 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 146,000

33 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

34 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 11,600

35 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 108,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 605,000  

 Práce: 
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 
SO 07 - TSO výhybky č. 5 v žst. Zliv 

Výhybka č. 5 – J S49-1:9-300-P-l-CZ-d-K-ZP-N 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 7,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

23 M 5957131084 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 6,0 m kus 2,000

24 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

25 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

26 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 268,000

27 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 112,000

28 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000

29 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 014,000

30 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 134,000

31 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 124,000

32 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

33 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 8,700

34 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 54,000  

 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 
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1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 602,000

2 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 0,500  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné  
- Před výh. výměna – 4 ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože, stojanový 

pražec délky 2,60m  
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 3 ks dřevo 2,60m  
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  0 ks   je výh.č.3  
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 125 m 
- Doštěrkování koleje – 36 m3  ( 1SA vůz )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 125 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 60 m2 ( 1m x 30m x 2 ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 2 ks LIS 
- Demontáž styků – 8 ks 
- Řezání kolejnic – 16 řezů 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 17 svarů ( montážní ) 
- Výměna LISů – 4 ks … 18 m ( 2 ks – 6,00m – před výhybkou L,P + středová část 

výhybky přímý směr, 2 ks – 3,00m  ) 
- Ojedinělá výměna kolejnic vč. LISů (18 m LISy)  - 53,80 m ( 2 x 6,00m LIS před 

výhybkou, 2 x 3,00m LIS středová část výh. přímý směr + posun kolejnic zpět 
k jazykové části, výměna 2 x 12,50m středovky odbočná větev, odtud výzisk 1 x 
10,80m vložku a vložit za srdcovku přímý směr pravá strana až před stávající LIS )  

- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 
kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, kolejnice 25m – 1ks 
bude přistaveno v žst. Dívčice. 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
- Práce SEE – odpojení EOV  

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 
SO 08 - TSO výhybky č. 10, SVP + SVK mezi výh. č. 10 a 11 v žst. Zliv 

Výhybka č. 10 – J S49-1:9-300-P-p-CZ-d-OT-ZP-N 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 23,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

23 M 5957131005 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,50 m kus 2,000

24 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

25 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

26 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 880,000

27 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 112,000

28 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000

29 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 064,000

30 M 5958140000 Podkladnice žebrová tv. S4 kus 28,000

31 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 440,000

32 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 160,000

33 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

34 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 17,400

35 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 162,000  
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Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 652,000

2 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 8,640

3 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 134,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné a betonové  
- Před výh. výměna – 17ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože, stojanový 

pražec délky 2,60m  
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 6ks dřevo 2,60m  
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  0 ks   (je vlečka )  
- SVP dřevěných mezi výh.č.10 – 11 – 134 ks ( vložit SB8 užité, rozdělení „d“) 
- Demontáž dřevěných pražců – 134 ks 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 210 m ( výh.125m + kolej 85m) 
- Doštěrkování koleje – 108 m3  ( 3SA vozy )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 210 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 230 m2 ( 1m x 30m x 2výh. + 1m x 85m x 2 kolej ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 2 ks LIS 
- Demontáž styků – 16 ks ( 8 styků výh. + 8 styků kolej ) 
- Řezání kolejnic – 18 řezů ( 10 řezů výh. + 8 řezů kolej ) 
- Výměna LIS – 4 ks ( 2 ks – 3,50m – před výhybkou L,P + středová část výhybky 

odbočný směr, 2 ks – 3,00m  ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 22 svarů ( montážní – před výh.4 svary, 

výhybka 10 svarů a kolej mezi výh. 8 svarů )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 216,00 m ( 2 x 3,50m LIS před výhybkou, 2 x 3,00m LIS 

středová část výh. odbočný směr + posun kolejnic zpět k jazykové části, výměna 2 x 
12,50m středovky přímá větev – vše na výhybce, 2 x 84,00m kolej mezi výh. – 
25m,25m,25m,9m ) 

- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 
kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, kolejnice 25m – 9ks 
bude přistaveno v žst. Dívčice, pražce betonové SB8 se přivezou ze žst.Veselí nad 
Lužnicí do vzdálenosti 30km 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení XXX 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 3 ks ( sloup EU č.36, 38,  osvětlení č.38 ) 
- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
- Práce SEE – odpojení EOV  

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 
SO 09 - TSO výhybky č. 11 v žst. Zliv 

Výhybka č. 11 – J S49-1:9-300-L-p-CZ-d-OT-ZP-N 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 
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1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 18,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 9,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 3,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

23 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

24 M 5957131030 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m kus 2,000

25 M 5957131055 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,50 m kus 2,000

26 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

27 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 472,000

28 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 112,000

29 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000

30 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 022,000

31 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 236,000

32 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 150,000

33 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

34 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 11,600

35 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 81,000  

 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 610,000

2 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 0,940

3 M 5961148135 Srdcovka prodloužená JS49 1:9-300 levá o 1400 mm kus 1,000

4 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 37,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné a betonové  
- Před výh. výměna – 3ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože, stojanový 

pražec délky 2,60m  
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 6 ks dřevo 2,60m + 37 ks betonové SB8 užité 

rozdělení „d“ 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  9 ks   dřevo 2,60m  
- Demontáž dřevěných pražců – 55 ks 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 150 m ( výh.125m + kolej 25m) 
- Doštěrkování koleje – 54 m3  ( 1,5 SA vozu )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 150 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 110 m2 ( 1m x 30m x 2 – výh. + 1m x 25m x 2 kolej za 

výh. ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 4 ks LIS 
- Demontáž styků – 10 ks ( 10 styků výh. ) 
- Řezání kolejnic – 20 řezů ( 15 řezů výh. + 5 řezů za výh. ) 
- Výměna LIS – 6 ks ( 2 ks – 4,50m – před výhybkou L,P  +  2 x 3,00m středová část 

výhybky přímý směr + 2 ks – 4,00m za výh. přímý směr ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 20 svarů ( montážní – před výh.4 svary, 

výhybka 11 svarů a za výh. 5 svarů )  
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- Ojedinělá výměna kolejnic – 46,50 m vč. LISů (23,0 m) ( 2 x 4,50m LIS před 
výhybkou, 2 x 3,00m LIS středová část výh. přímý směr + posun kolejnic zpět 
k jazykové části, výměna 1 x 23,50m středovka odbočná větev vlevo, 2 x 4,00m LIS za 
výhybkou přímá část, LIS v odbočné části zůstávají ) 

- Výměna srdcovky 49 E1 levá – prodloužená – 1 ks 
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, kolejnice 25m – 1ks 
bude přistaveno v žst. Dívčice, pražce betonové SB8 se přivezou ze žst.Veselí nad 
Lužnicí do vzdálenosti 30km 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení XXX 

- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
- Práce SEE – odpojení + zapojení EOV  

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 
SO 10 - TSO výhybky č. 17 v žst. Zliv 

Výhybka č. 17 – J S49-1:7,5-190-L-l-HZ-d-K-ZP-N 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 
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1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 3,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 8,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 5,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 3,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 3,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 2,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 1,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 2,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 1,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 2,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 1,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 2,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 1,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 3,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 2,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 1,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 1,000

22 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

23 M 5957131084 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 6,0 m kus 2,000

24 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

25 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 520,000

26 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 66,000

27 M 5958116000 Matice M24 kus 66,000

28 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 682,000

29 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 260,000

30 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 96,000

31 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

32 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 11,600

33 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 135,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 316,000

2 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 0,840

3 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 77,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné a betonové  
- Před výh. výměna – 3ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože + před nimi 39 ks 

SB8 užité 
- Výhybka výměna – 42 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože  
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 38 ks betonové SB8 užité rozdělení „d“ 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  0 ks   dřevo 2,60m je vlečka 
- Demontáž dřevěných pražců – 77 ks 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 175 m ( výh.125m + kolej 50m) 
- Doštěrkování koleje – 90 m3  ( 2,5 SA vozu )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 175 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 54 m2 ( 1m x 27m x 2 – výh. ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 4 ks LIS 
- Demontáž styků – 14 ks ( 2 styky před výh. + 12 styků výh. ) 
- Řezání kolejnic – 18 řezů ( 6 řezů před výh. + 12 řezů  výhybka ) 
- Výměna LIS –4 ks ( 2 ks – 6,00m – před výhybkou L,P  +  2 x 3,00m středová část 

výhybky odbočný směr ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 20 svarů ( 18 ks Sowos montážní – před výh.6 

svarů, výhybka 12 svarů + 2 svary Elektrické  na srdcovce )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 39,00 m vč. LISů (18 m) ( 2 x 6,00m LIS před výhybkou + 

posun před výhybku, 2 x 3,00m LIS středová část výh. odbočný směr + posun kolejnic 
zpět k jazykové části + posun i na druhou stranu za přídržnici, výměna 2 x 10,50m 
středovka přímá větev ) 

- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 
kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, kolejnice 25m – 1ks 
bude přistaveno v žst. Dívčice, pražce betonové SB8 se přivezou ze žst.Veselí nad 
Lužnicí do vzdálenosti 30km 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 



   
 

Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice 
Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 35/56 
 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška, na HZ si 
objedná TO kováře. 

- Práce SEE – odpojení + zapojení EOV  
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 11 - TSO výhybky č. 18 v žst. Zliv 

Výhybka č. 18 – J S49-1:9-300-P-l-CZ-d-OT-ZP-N 

Stávajíc stav  

 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 



36/56 

Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice 
Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 8,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 9,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 3,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

23 M 5957131005 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,50 m kus 2,000

24 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

25 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 612,000

26 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 112,000

27 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000

28 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 952,000

29 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 306,000

30 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 130,000

31 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

32 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 20,300

33 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 108,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 530,000

2 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 1,640

3 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 82,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné a betonové  
- Před výh. výměna – 3ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože a před nimi výměna 

46 ks SB8 užité rozdělení „d“ 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože  
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 5ks dřevo 2,60m + 36 ks betonové SB8 užité 

rozdělení „d“ 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  0 ks   dřevo 2,60m  
- Demontáž dřevěných pražců – 82 ks 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 175 m ( výh.125m + kolej 50m) 
- Doštěrkování koleje – 72 m3  ( 2 SA vozy )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 175 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 160 m2 ( 1m x 30m x 2  + 1 x 25m x 2 před výh + 1m 

x 25m x 2 kolej za výh. ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 2 ks LIS 
- Řezání kolejnic – 10 řezů ( 6 řezů před výh. + 4 řezy za výh. ) 
- Výměna LIS – 2 ks ( 2 ks – 3,50m – před výhybkou L,P ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 10 svarů ( montážní – před výh. 6 svarů – 2 x 

LIS + 2 x vložka, za výhybkou  4 svary – 2 x vložka – přiložený nákres )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 41,00 m ( 2 x 3,50m LIS před výhybkou + 2 x 15,00m 

vložka L,P a dále za srdcovkou 2 x vložka 5,50m L,P –  LIS v odbočné části zůstávají ) 
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, kolejnice 25m – 2ks 
bude přistaveno v žst. Dívčice, pražce betonové SB8 se přivezou ze žst.Veselí nad 
Lužnicí do vzdálenosti 30km 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 



   
 

Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice 
Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 37/56 
 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
- Práce SEE – odpojení + zapojení EOV  

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 12 - TSO výhybky č. 19 v žst. Zliv 

Výhybka č. 19 – J S49-1:9-300-L-l-HZ-d-K-ZP-N 

Stávajíc stav  

 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 



38/56 

Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice 
Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 14,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 9,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 3,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

23 M 5957131080 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m kus 6,000

24 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

25 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

26 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 748,000

27 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 112,000

28 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000

29 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 990,000

30 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 374,000

31 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 142,000

32 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

33 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 17,400

34 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 135,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 578,000

2 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 1,000

3 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 110,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné a betonové  
- Před výh. výměna – 4 ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože, před nimi výměna 

50 ks betonové SB8 užité, rozdělení „d“ 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože  
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 5 ks dřevo 2,60m + 30 ks betonové SB8 užité 

rozdělení „d“ 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  5 ks  dřevo 2,60m + 30 ks betonové SB8 užité 

rozdělení „d“  
- Demontáž dřevěných pražců – 110 ks 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 175 m ( výh.125m + kolej 50m) 
- Doštěrkování koleje – 90 m3  ( 2,5 SA vozu )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 175 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 120 m2 ( 1m x 30m x 2 – výh. + 1m x 30m x 2 kolej za 

výh. ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 6 ks LIS 
- Demontáž styků – 12 ks ( 8 styků výh. + 4 styky za výh.) 
- Řezání kolejnic – 28 řezů ( 6 řezů před výh. + 10 řezů výh. + 12 řezů za výh. ) 
- Výměna LIS – 8 ks ( 2 ks – 5,00m – před výhybkou L,P  +  2 x 3,00m středová část 

výhybky odbočný směr + 2 ks – 5,00m za výh. přímý směr + 2 ks za výh. odbočný 
směr ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 28 svarů ( montážní – před výh. 6 svarů, 
výhybka 10 svarů a za výh. 12 svarů )  

- Ojedinělá výměna kolejnic – 61,00 m vč. LISů (36 m) ( 2 x 5,00m LIS před výhybkou + 
posun kolejnic až před výhybku, 2 x 3,00m LIS středová část výh. odbočný směr + 
posun kolejnic zpět k jazykové části, výměna 2 x 12,50m středovka přímá větev , 2 x 
5,00m LIS za výhybkou přímá část + posun kolejnic zpět k srdcovce,  2 x 5,00m LIS za 
výhybkou odbočná část + posun kolejnic zpět k srdcovce – vše přiložený nákres ) 



   
 

Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice 
Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 39/56 
 

- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 
kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, kolejnice 25m – 1ks 
bude přistaveno v žst. Dívčice, pražce betonové SB8 se přivezou ze žst.Veselí nad 
Lužnicí do vzdálenosti 30km 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 1 ks ( sloup EU č.102 ) 
- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 

určení – XXX 
- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
- Práce SEE – odpojení + zapojení EOV  

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 13 - TSO výhybky č. 8 v žst. Dívčice 

Výhybka č. 8 – J S49-1:9-300-P-p-CZ-d-OT-ZP-N 

Stávajíc stav  

 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 



40/56 

Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice 
Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 43,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 9,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 3,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

23 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 4,000

24 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

25 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 424,000

26 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 112,000

27 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000

28 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 222,000

29 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 212,000

30 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 200,000

31 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

32 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 11,600

33 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 81,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 810,000

2 M 5958264000 Podkladnice žebrová užitá tv. S4 kus 80,000

3 M 5961146085 Jazyk JS49 1:9-300 levý přímý 12025 mm ČZ kus 1,000

4 M 5961146270 Jazyk prodloužený JS49 1:9-300 pravý ohnutý 12025 mm+700 mm ČZ kus 1,000

5 M 5961147275 Opornice prodloužená JS49 1:9-300 levá ohnutá 13607 mm+1400 mm kus 1,000

6 M 5961147080 Opornice JS49 1:9-300 pravá přímá 13607 mm kus 1,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné a betonové  
- Před výh. výměna – 3ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože  
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 6 ks dřevo 2,60m ( staré upevnění T5 – nové bude S4 

klínové + ŽS4 ) 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  34 ks   dřevo 2,60m ( staré upevnění T5 – nové 

bude S4 klínové + ŽS4 ) 
- Demontáž dřevěných pražců – 40 + 3 ks 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 150 m ( výh.125m + kolej 25m) 
- Doštěrkování koleje – 54 m3  ( 1,5 SA vozuy )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 150 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 60 m2 ( 1m x 30m x 2 – výh. ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 4 ks LIS 
- Demontáž styků – 10 ks ( 10 styků výh. ) 
- Řezání kolejnic – 16 řezů ( 12 řezů výh. + 4 řezy za výh. ) 
- Výměna LIS – 4 ks (  2 ks – 3,00m středová část výhybky přímý směr + 2 ks – 3,00m 

za výh. odbočný směr ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 16 svarů ( montážní – výhybka 12 svarů a za 

výh. 4 svary )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 12,00 m vč. LIS ( 2 x 3,00m LIS středová část výh. přímý 

směr + posun kolejnic zpět k jazykové části, 2 x 3,00m LIS za výhybkou odbočná část 
+ posun kolejnic zpět za výhybku ) 

- Výměna opornice 49 E1 levá ohnutá 13607 + 1400mm – 1 ks ( + posun středové 
kolejnice k srdcovce ) 

- Výměna jazyka 49 E1 levý přímý 12025 – 1 ks (bez prodloužení ) 
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- Výměna jazyka 49 E1 pravý ohnutý 12025 + 700mm – 1 ks ( + posun středové 
kolejnice k srdcovce ) 

- Výměna opornice 49 E1 pravá přímá 13607 – 1 ks ( bez prodloužení ) 
- Ve výhybce zrušit pojistné úhelníky 
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, podkladnice S4 klín. + 
jazyky a opornice dodá TO Čičenice 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – výhybkový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 14 - TSO výhybky č. 21 v žst. Dívčice 

Výhybka č. 21 – J S49-1:9-300-P-l-CZ-d-K-ZP-N 

Stávajíc stav  
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1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 12,000

2 M 5956122020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000

3 M 5956122025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000

4 M 5956122030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000

5 M 5956122035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000

6 M 5956122040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000

7 M 5956122045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000

8 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000

9 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000

10 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000

11 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000

12 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000

13 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000

14 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000

15 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000

16 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000

17 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000

18 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000

19 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000

20 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000

21 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000

22 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000

23 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 6,000

24 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 300,000

25 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 300,000

26 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 112,000

27 M 5958116000 Matice M24 kus 112,000

28 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 974,000

29 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 150,000

30 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 138,000

31 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000

32 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 11,600

33 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 81,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 562,000

2 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 1,720  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné   
- Před výh. výměna – 6 ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože 
- Výhybka výměna – 55 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože, stojanový 

pražec délky 2,60m 
- Za výh. výměna – 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za dlouhé pražce – přímý směr – 0 ks dřevo 2,60m – následuje výh.č.19 
- Za dlouhé pražce – odbočný směr –  6 ks  dřevo 2,60m   
- Demontáž dřevěných pražců – 12 ks 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 125 m ( výh.125m ) 
- Doštěrkování koleje – 54 m3  ( 1,5 SA vozu )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 125 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 60 m2 ( 1m x 30m x 2 – výh. ) 
- Demontáž a montáž lan u LIS – 4 ks LIS 
- Demontáž styků – 10 ks ( 10 styků výh. ) 
- Řezání kolejnic – 20 řezů ( 4 řezy před výh. + 10 řezů výh. + 6 řezů za výh. ) 
- Výměna LIS – 6 ks ( 2 ks – 3,00m – před výhybkou L,P  +  2 ks – 3,00m středová část 

výhybky přímý směr + 2 ks za výh. odbočný směr ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 20 svarů ( montážní – před výh.  svary, výhybka 

10 svarů a za výh. 6 svarů )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 43,00 m ( 2 x 3,00m LIS před výhybkou, 2 x 3,00m LIS 

středová část výh. přímý směr + posun kolejnic zpět k jazykové části, výměna 2 x 
12,50m středovka odbočná větev , 2 x 3,00m LIS za výhybkou odbočná část + posun 
kolejnic zpět k srdcovce – přiložený nákres ) 

- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 
kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, kolejnice 25m – 1ks 
bude přistaveno v žst. Dívčice 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 
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- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška 
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 15 - TSO výhybky č. 7 ab v žst. Dívčice 

Výhybka č. 7 ab – C S49-1:11-300-l-HZ-d-K-ZP-N 

Stávajíc stav  

 

 



44/56 

Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice 
Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 46,000

2 M 5956122050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 10,000

3 M 5956122055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 6,000

4 M 5956122060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 4,000

5 M 5956122065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 6,000

6 M 5956122070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 2,000

7 M 5956122075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 6,000

8 M 5956122080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 4,000

9 M 5956122085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 4,000

10 M 5956122090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 5,000

11 M 5956122095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 4,000

12 M 5956122100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 4,000

13 M 5956122105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 6,000

14 M 5956122110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 7,000

15 M 5956122115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 10,000

16 M 5956122120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 4,000

17 M 5956122125 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4700x260x150 kus 2,000

18 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 6,000

19 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 476,000

20 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 248,000

21 M 5958116000 Matice M24 kus 264,000

22 M 5958107005 Šroub spojkový M24 x 140 mm kus 16,000

23 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 818,000

24 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 252,000

25 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 172,000

26 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 20,000

27 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 17,400

28 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 108,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 3,440

2 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 40,000

3 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 1 522,000

4 M 5958264000 Podkladnice žebrová užitá tv. S4 kus 48,000  

 Práce: 
- Výměna pražců s výměnou štěrkového lože, pražce dřevěné a betonové   
- Před výh. 7a pravý směr výměna – 17 ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože ( až 

k výh.č.6 ) 
- Před výh. 7a levý směr výměna – 5 ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože ( dále 

je vlečka ) 
- Před srdcovkou 7a výměna 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Pod srdcovkou 7a výměna – 14 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože 
- Střed výh. 7a/b výměna – 46 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože 
- Pod srdcovkou 7b výměna – 14 ks výhybkové pražce s výměnou štěrkového lože 
- Za srdcovkou 7b výměna 5 ks dlouhé pražce s výměnou štěrkového lože 
- Před výh. 7b pravý směr výměna – 24 ks dřevo 2,60m s výměnou štěrkového lože ( až 

k výh.č.8 ) 
- Před výh. 7b levý směr výměna – 40 ks betonové SB8 užité 
- Demontáž dřevěných pražců – 86 ks 
- Směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP – 200 m ( výh.150m + za výh. 25m 

+ 25m ) 
- Doštěrkování koleje – 72 m3  ( 2 SA vozy )  
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 200 m 
- Úprava posunovacích obvodů – 80 m2 ( 1m x 40m x 2 – výh. ) 
- Demontáž IS styků – 4 ks ( 4 styky výh. ) 
- Řezání kolejnic – 18 řezů ( 6 řezů za  výhybkou 7b pravý směr + 8 řezů za výhybkou 

levý směr + 4 řezy před výhybkou 7a levý směr ) 
- Výměna LIS – 2 ks ( 2 ks – 3,00m – před výhybkou 7a – L,P  levý směr ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji – 18 svarů ( montážní – před výh.  7a levý směr – 

4 svary + za  výhybkou 7b pravý směr 6 svarů + za výhybkou levý směr  8 svarů )  
- Ojedinělá výměna kolejnic – 92,00 m ( 2 x 3,00m LIS před výhybkou 7a levý směr, 2 x 

3,00m LIS + 2x 18m vložka za výhybkou 7b pravý směr, 2 x 25m kolejnice + 2 x 
3,00m LIS za výhybkou 7b pravý směr + posun kolejnic dále od srdcovky – přiložený 
nákres ) 

- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 
kroužek, komplety ŽS4, LIS, pryžové a polyetylenové podložky, kolejnice 25m – 4ks 
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bude přistaveno v žst. Dívčice, pražce betonové SB8 se přivezou ze žst.Veselí nad 
Lužnicí do vzdálenosti 30km 

- Vrtání děr pro lana na propojky – 12 děr průměr 18mm ( 4m – 1ks; 1,5m – 2ks; 0,70m 
– 3ks ) 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku, betonové pražce prodej PS 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Práce SZZT – odpojení tyčí přestavníku od opornice, západková zkouška, kovářské 
práce provede četa kovářů ST 

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 16 - TSO 2. SK od km 234,083 mezi výh. č. 1-4, Dívčice 

Stávajíc stav  

 

 

 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 12,000

2 M 5956140030 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) kus 179,000

3 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

4 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 24,000

5 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 24,000

6 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 135,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 10,000

2 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 96,000  

 Práce: 
- Výměna dřevěných pražců 2,60m  – 6 ks za výhybkou č. 1 
- SVP dřevěných – 179 ks s výměnou štěrkového lože až před výhybku č. 4 (vložit 

betonové B91 S/2 vystrojené, rozdělení „u“ – pro kolejnice tvar 49 E1 ) 
- Výměna dřevěných pražců 2,60m – 6 ks před výhybkou č.4 
- SVK 49 E1 – 230 m ( 2 x 150m – L,P – délky 25m + 25m + 25m + 3m LIS – lze vložit 

až po výměně kolejnic + 25m + 15m ) 
- Řezání kolejnic – 16 řezů   
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4 – na dřevěné pražce zůstávají staré, LIS, pryžové a 
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polyetylenové podložky, kolejnice 49 E1 délky 25m – 10 ks přistaveno v žst. Dívčice, 
pražce betonové B 91 S/2 dodá zhotovitel – přiložený nákres 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Demontáž a montáž lan LIS – 2 ks 
- Směrová a výšková úprava ASP – 115m 
- Doštěrkování koleje – 90 m3  ( 2,5 SA vozů ) 
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 115m 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 115m x 2 = 230m ( úprava UT L + P pás ) 
- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 115m x 2 = 230m  ( úprava UT L +P pás ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 16 svarů ( montážní – 14 

svarů; závěrné – 2 svary ) 
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 17 - TSO 1. SK od km 234,181 mezi výh. č. 3-5, TSO P1139 1. SK, Dívčice 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 6,000

2 M 5956140030 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) kus 185,000

3 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 4,000

4 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 12,000

5 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 12,000

6 M 5958125000 Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) kus 64,000

7 M 5964161015 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862 m3 2,000

8 M 5963146025 Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva t 3,696

9 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 3,080

10 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 6,000

11 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 135,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 9,000

2 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 48,000

3 M 5963101003.R1 Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T m 9,000  

 Práce: 
- Výměna dřevěných pražců 2,60m  – 6 ks za výhybkou č. 3 
- SVP dřevěných – 185 ks s výměnou štěrkového lože až před výhybku č. 5, kde 

zůstávají 2ks dřevěných pražců bez výměny (vložit betonové B91 S/2 vystrojené 
rozdělení „u“ – pro kolejnice tvar 49 E1, v přejezdu bude dodáno na 16ks pražců – 64ks 
upevnění antikoro W14 ) 

- SVK 49 E1 – 230 m ( 2 x 115m – L,P – délky 25m + 25m + 25m + 3m LIS + 25m + 
9m + 3m LIS, všechny kolejnice a LIS vkládat současně za sebou – přesná délka ) 

- Řezání kolejnic – 16 řezů   
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4 – na dřevěné pražce zůstávají staré, LIS, pryžové a 
polyetylenové podložky, kolejnice 49 E1 délky 25m – 4ks budou přivezeny nové ze 
základny Nemanice I. do vzdálenosti 35km – ostatní kolejnice  49 E1 délky 25m  - 5 ks 
přistaveno v žst. Dívčice, pražce betonové B 91 S/2 dodá zhotovitel – přiložený nákres 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku, starého asfaltového povrchu 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Demontáž a montáž lan LIS – 4 ks 
- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 2 ks  ( sloupy EU – č. 7,01 ) 
- Směrová a výšková úprava ASP – 115m 
- Doštěrkování koleje – 90 m3  ( 2,5 SA vozů ) 
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 115m 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 115m x 2 = 230m ( úprava UT L + P pás ) 
- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 115mx 2 = 230m  ( úprava UT L +P pás ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 16 svarů ( montážní – 14 

svarů; závěrné – 2 svary ) 
- Řezání asfaltu – 8 m ( 1 x 8m ) 
- Odstranění starého asfaltového povrchu – 60 m2 ( 3,5m x 8m + 1m x 8m + 3m x 8m ) 
- Odstranění žlábkové kolejnice – 16  ( 2 x 8m, stará přejezdová konstrukce ) 
- Zřízení nové přejezdové konstrukce Rosehill rail v celkové délce – 9 m ( vnitří + 

venkovní část, včetně závěrných zídek a náběhových klínů ) 
- Zřízení nového asfaltového povrchu – 28 m2 ( 2,5m x 8m + 1m x 8m ) 
- Provedení asfaltové zálivky nebo pásky – 24 m ( 3 x 8m ) 

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 18 - TSO 2. SK od km 234,239 mezi výh. č. 4-6, TSO P1139 1. SK, Dívčice 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5956140030 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) kus 53,000

2 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

3 M 5958125000 Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) kus 64,000

4 M 5964161015 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862 m3 2,000

5 M 5963146025 Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva t 3,696

6 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 3,080

7 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 6,000

8 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 135,000  
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Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 3,000

2 M 5963101003.R1 Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T m 9,000  

 Práce: 
- Před výh.č.4 zůstávají  dřevěné pražce 2,60m  – 2 ks  
- SVP dřevěných – 53 ks s výměnou štěrkového lože až za přejezd ( vložit betonové B91 

S/2 vystrojené, rozdělení „u“ – pro kolejnice tvar 49 E1, v přejezdu bude dodáno na 
16ks pražců – 64ks upevnění antikoro W14 ) 

- SVK 49 E1 – 75 m ( 2 x 35m – L,P – délky 15m + 25m + 3m LIS – lze vkládat až po 
výměně kolejnic ) 

- Řezání kolejnic – 8 řezů   
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4 – na dřevěné pražce zůstávají staré, LIS, pryžové a 
polyetylenové podložky, kolejnice 49 E1 délky 25m – 3ks přistaveno v žst. Dívčice, 
pražce betonové B 91 S/2 dodá zhotovitel – přiložený nákres 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku, starého asfaltového povrchu 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Demontáž a montáž lan LIS – 2 ks 
- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 1 ks  ( sloupy EU – č. 02 ) 
- Směrová a výšková úprava ASP – 50m 
- Doštěrkování koleje – 90 m3  ( 2,5 SA vůz ) 
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 50m 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 35m x 2 + 25m x 2 = 120m ( úprava UT L + P pás ) 
- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 35m x 2 + 25m x 2 = 120m  ( úprava UT L +P pás ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 8 svarů ( montážní – 6 svarů; 

závěrné – 2 svary ) 
- Řezání asfaltu – 8 m ( 1 x řez ) 
- Odstranění starého asfaltového povrchu – 72 m2 ( 8m x 8m + 1m x 8m ) 
- Odstranění žlábkové kolejnice – 16  ( 2 x 8m, stará přejezdová konstrukce ) 
- Zřízení nové přejezdové konstrukce Rosehill rail v celkové délce – 9 m ( vnitří + 

venkovní část, včetně závěrných zídek a náběhových klínů ) 
- Zřízení nového asfaltového povrchu – 56 m2 ( 7m x 8m ) 
- Provedení asfaltové zálivky nebo pásky – 24 m ( 3 x 8m ) 

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 19 - TSO 1a. SK od km 234,326 mezi výh. č. 5-9, Dívčice 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5956140030 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) kus 202,000

2 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 12,000

3 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

4 M 5957131080 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m kus 2,000

5 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 24,000

6 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 24,000

7 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 135,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 10,000

2 M 5958246005 Vrtule užitá R2 (160) kus 96,000  

 Práce: 
- Výměna dřevěných pražců 2,60m  – 6 ks za výhybkou č. 5 
- SVP dřevěných – 202 ks s výměnou štěrkového lože až před výhybku č. 9 (vložit 

betonové B91 S/2 vystrojené rozdělení „u“ – pro kolejnice tvar 49 E1 ) 
- Výměna dřevěných pražců 2,60m – 6 ks před výhybkou č.9 
- SVK 49 E1 – 260 m ( 2 x 130m – L,P – délky 25m + 25m + 25m + 3m LIS – lze vložit 

až po výměně kolejnic + 25m + 25m + 5m LIS ) 
- Řezání kolejnic – 16 řezů   
- Veškerá doprava – pražce dřevěné, štěrk kolejový, drobné upevnění – vrtule, dvojitý 

kroužek, komplety ŽS4 – na dřevěné pražce zůstávají staré, LIS, pryžové a 
polyetylenové podložky, kolejnice 49 E1 délky 25m – 10 ks přistaveno v žst. Dívčice, 
pražce betonové B 91 S/2 dodá zhotovitel – přiložený nákres 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Demontáž a montáž lan LIS – 4 ks 
- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 1 ks  ( návěstidlo Lc1a ) 
- Směrová a výšková úprava ASP – 130m 
- Doštěrkování koleje – 90 m3  ( 2,5 SA vozů ) 
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- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 130m 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 130m x 2 = 260m ( úprava UT L + P pás ) 
- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 130m x 2 = 260m  ( úprava UT L +P pás ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 16 svarů ( montážní – 14 

svarů; závěrné – 2 svary ) 
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 20 - TSO SČ+SVP+SVK 1. TK od km 241,160 do 241,710 Dívčice-Číčenice, TSO 
P1143 1. TK 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m kus 2,000

2 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 1 800,000

3 M 5958125010 Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) kus 64,000

4 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 3 536,000

5 M 5963146025 Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva t 8,316

6 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 6,930

7 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 7,000

8 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 324,000  

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

1 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 9,000

2 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 900,000

3 M 5963101000.R2 Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace m 9,000  

 Práce: 
- TSO SČ v délce – 550 m ( odpad z čističky sypat vedle koleje vlevo v km 241,710 – 

241,300 a dále do SM nebo VVM, které potom sypat vlevo za výměnu pražců, žádný 
odvoz zeminy z SČ ) 

- SVP – 900 ks (vložit betonové SB8 užité vystrojené rozdělení „d“ – za dřevěné v počtu 
784ks a betonové SB5 169ks a dřevěné 41ks rozdělení „e“ ) 

- Demontáž dřevěných pražců – 825 ks 
- Demontáž betonových pražců – 169 ks 
- SVK 49 E1 – 241 m ( 1 x 150m  km 241,150 – 241,300– Ppás – délky 25m + 25m + 

25m + 25m + 25m + 3m LIS, LIS vložit až po SVK; 1 x 85m km 241,140 – 241,225 
Lpás – délky 25m +25m +25m +3m LIS +10m – výzisk z jedné kolejnice po SVK, LIS 
vložit až po SVK – přiložený nákres ) 

- Řezání kolejnic – 17 řezů   
- Veškerá doprava – štěrk kolejový, drobné upevnění – komplety ŽS4 – na betonové 

pražce, LIS, pryžové podložky, kolejnice 49 E1 délky 25m – 9ks budou přivezeny ze 
žst. Dívčice do vzdálenosti 6km, pražce betonové SB8 budou přivezeny ze základny 
Nemanice I. do vzdálenosti 40km 

- Ekologická likvidace dřevěných pražců, pryžových a polyetylenových podložek, starého 
štěrku, betonové pražce bude prodej TO Čičenice 

- Výzisk – kolejnicový šrot, drobný šrot + LIS předá zhotovitel vedoucímu PS Čičenice dle 
určení – XXX 

- Demontáž a montáž lan LIS – 2 ks 
- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 13 ks  ( sloupy EU – č. 

197,195,193,191,propust,189, 
- 187,185,183,181,179,177,Př1L ) 
- Směrová a výšková úprava ASP – 600m 
- Doštěrkování koleje – 216 m3  ( 6 SA vozů ) 
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 600m 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 25m x 2 + 550m x 2 + 25m x 2 = 1200m ( úprava UT 
L + P pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců „d“ – 25m x 2 + 550m x 2 + 25m x 2 = 1200m  ( úprava UT 
L +P pás ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 17 svarů ( montážní – 13 
svarů; závěrné – 4 svary ) 

- Vrtání děr průměr 10mm pro tlumivky – 4 díry (2x před přejezdem + 2x za přejezdem) 
- Řezání asfaltu – 7 m ( 1 x 7m ) 
- Odstranění starého asfaltového povrchu – 70 m2 (3,5m x 7m + 1m x 7m + 5,5m x 7m) 
- Odstranění žlábkové kolejnice – 14  ( 2 x 7m, stará přejezdová konstrukce ) 
- Zřízení nové přejezdové konstrukce Rosehill rail v celkové délce – 9,00 m ( pouze 

vnitřní konstrukce a náběhových klínů ) 
- Zřízení nového asfaltového povrchu – 63 m2 ( 3,5m x 7m + 5,5m x 7m ) 
- Provedení asfaltové zálivky nebo pásky – 28 m ( 4 x 7m ) 
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SO 20.3 - Železniční svršek - NÁSLEDNÁ úprava GPK    
 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 
 

1 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 108,000  
 

Termín následného podbití je předpokládán na IV. čtvrtletí roku 2021 a bude zhotoviteli 
včas oznámen.  

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

SO 21 - TSO SČ 1. SK od 228,830 (100m), SČ 2. SK od 228,800 (100m) + od 
229,080 (680m) v žst. Zliv 

Stávajíc stav  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

1 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 432,000  

 Práce: 
- TSO SČ v délce – 880 m ( odpad z čističky bude do SM nebo VVM, který se  potom 

vysype na nákladiště žst. Zliv a bude odvezen k ekologické likvidaci ) 
- Řezání kolejnic – 4 řezy ( jedná se o řezání BK při SČ pro délku 680m, při SČ 100m 

žádné řezání BK nebude )   
- Veškerá doprava – štěrk kolejový 
- Ekologická likvidace starého štěrku – 288 m3  
- Demontáž a montáž lan LIS – 2 ks 
- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 8 ks  ( sloupy EU – nemám ) 
- Směrová a výšková úprava ASP – 880m 
- Doštěrkování koleje – 288 m3  ( 8 SA vozů ) 
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 880m 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 4 svary (závěrné – 4 svary ) 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 680m x 2 = 1360m ( úprava UT L + P pás – pouze pro 
SČ 680m – 2 x rozřez kolejnice ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců „d“ – 680m x 2 = 1360m  ( úprava UT L +P pás – pouze pro 
SČ 680m – 2 x rozřez kolejnice ) 

- Následné podbití po konsolidaci 880 m 
- Doprava mechanizace (pro celou stavbu) viz SO 01.1 

 
SO 21.2 - Železniční svršek - NÁSLEDNÁ úprava GPK    

 
Materiál dodávaný zhotovitelem: 
 

1 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 162,000  
 

Termín následného podbití je předpokládán na IV. čtvrtletí roku 2021 a bude zhotoviteli 
včas oznámen.  

 
Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Práce se týkají 2 železničních přejezdů: 

P1139 v km 234,266 

P1143 v km 241,163  

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 
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4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1 Vyzískaný materiál bude předán zhotovitelem místně příslušnému vrchnímu 
traťmistrovi. 

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.23.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro nakládání s nebezpečnými i jinými 
odpady.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 
5.1.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní 

technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel 
si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  duben 2021 

 Přípravné práce Bez výluky duben 2021 

Etapa B, D Opravné práce SO 01 - SO 21 ROV 93049 et. B, D 
Trať Č. Budějovice – 
Horažďovice př. 
úsek Nemanice II - Dívčice 
od 7:40 do 19:25 h    et. B 
úsek Číčenice - Dívčice 
od 7:40 do 18:00 h    et. D 

 

et. B: 15N 
30. 4. 2021 - 14. 5. 2021 
 
et. D: 14N 
30. 4. 2021 - 13. 5. 2021 

 Dokončovací práce Bez výluky duben - listopad 2021 

 Dokončovací práce – následné 
propracování (SO 20 – SO 
21) 

Denní výluky 
(bude upřesněno) 

IV. čtvrtletí 2021 

 Ukončení stavby  30. 11. 2021 
(viz smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 

k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 
železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 těchto ZTP přehled rizik možného 
ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  
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7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
Kontaktní osoba: XXX 
E-mail: typdok@spravazeleznic.cz  
Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic /  
odkaz dokumenty a předpisy“ 

8. PŘÍLOHY 
Příloha 01 - Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC) 
Příloha 02 - Hluboká n. V. - schéma výh. č. 1, 2, 3, 4 
Příloha 03 - Hluboká n. V. - schéma výh. č. 4 
Příloha 04 - Zliv - schéma výh. č. 1, 3, 5 
Příloha 05 - Zliv - schéma výh. č. 10, 11 
Příloha 06 - Zliv - schéma výh. č. 17 
Příloha 07 - Zliv - schéma výh. č. 18 
Příloha 08 - Zliv - schéma výh. č. 19 
Příloha 09 - Dívčice - schéma výh. č. 8 
Příloha 10 - Dívčice - schéma výh. č. 19, 21 
Příloha 11 - Dívčice - schéma výh. č. 7ab 
Příloha 12 - Dívčice - schéma SVP, SVK od km 234 
Příloha 13 - Dívčice - schéma SVP, SVK od km 241 
Příloha 14 - Dívčice - schéma TSO P1139 
Příloha 15 - Evidencni_list_P1139 
Příloha 16 - Evidencni_list_P1143 
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