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SMLOUVA O DÍLO 

 
           č. smlouvy objednatele: 000793 00 16 
 č. smlouvy zhotovitele: 7000/MP 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost  

sídlo:  Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22 

zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR:  MS v Praze, sp. zn.: Rg.:  B  847 

 

dále jen jako „objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

METROPROJEKT Praha a.s.  

sídlo: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2   

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva  
 Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva   
IČO: 45271895  

DIČ: CZ45271895, plátce DPH 

bankovní spojení: 
číslo účtu:  
OR:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418   

 

dále jen jako „zhotovitel“ 

 

 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení č.j. 400120/1827/16 na      

akci Rekonstrukce mostu přes trať v ul. Sazečská (dále též jen "Akce") dle zadání níže, jehož 
zadávací dokumentace, resp. zadávací podmínky,  jsou pro zhotovitele závazné. 
 
 

1. Předmět smlouvy 

1.1   Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající 
v  zajištění komplexních vstupních projektových podkladů,  příp. průzkumů a veškerých 
podkladů nezbytných pro splnění předmětu díla, zpracování komplexní projektové 
dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro stavební řízení se všemi obsahovými 
náležitostmi,  inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení, kolaudačního 
rozhodnutí., dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, projednání dokumentace, dle 
platných zákonů a provádění autorského dozoru (bude vykonáván v rozsahu Sazebníku 
UNIKA) 
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          Rozsah požadovaných prací: 
 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. zajištění potřebných 

průzkumů a veškerých podkladů pro splnění díla  

 předání projektových dokumentací k připomínkovému řízení objednateli 

 vyhodnocení připomínek objednatele a jejich zapracování do projektové 
dokumentace (dále jen „PD") 

 zpracování výkazu výměr, ocenění výkazu výměr 
 zpracování PD pro výběr zhotoviterle stavby, připomínkové řízení objednatele a 

zpracování připomínek do PD 

 zhotovitel bezvýhradně souhlasí se specifikací, kterou jako předmět výběrového 
řízení vymezil objednatel v zadávacích podmínkách 

 inženýrská činnost (zajištění stavebního povolení , kolaudačního rozhodnutí vč. 
nabytí právní moci) 

 výkon autorského dozoru při realizaci díla 

 dokumentace bude členěna dle zadání stavby  
 doprovodné práce: 

a) Souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu 
EXCEL+PDF 

b) Oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé PS a SO ve formátu 
EXCEL+PDF 

c) Projekt organizace stavby  

d) Zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními 
e) Případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění inženýrské činnosti 

(dále jen "dílo"). 
 

1.1       členění rozsahu a obsahu PD a autorského dozoru : 

1.1.1 Zpracování dokumentace pro stavební povolení 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Technologická část – provozní soubory 

E. Stavební část – stavební objekty 

F. Zásady organizace stavby 

G. Náklady stavby 

H. Dokladová část ( výstupní podklady pro projektování, vč. všech vyjádření) 
 

1.2       Zpracování PD pro výběr zhotovitele stavby (DPS) 

 

1.3 Výkon autorského dozoru 

1.3.1. Autorský dozor (dále jen ,,AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 
v platném znění po dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

1.3.2. Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
objednatele se zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele.  

1.3.3. Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD,  uvědomí objednatele, bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo 

jiným předem odsouhlaseným způsobem. Zhotovitele stavby uvědomí v  případě 
nebezpečí z  prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku 
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porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

1.3.4. Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 
V tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli 

stavby a na výzvu zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace stavby, 
1.3.5. Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci 

reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede zhotovitel 
potřebné projekční práce  z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.  

 

 Rozsah stavby je dán technickým zadáním objednatele.  

2. Podklady 

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace. 

3. Termíny a místo plnění, předání a převzetí 
3.1. Termíny plnění: 
3.1.1 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení 

– do 2 měsíců od výzvy objednatele k jejímu předložení 
3.1.2 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro výběr zhotovitele 

stavby (po vydání stanovisek dotčených orgánú státní správy a jejich zapracování) –  

do 1 měsíce od vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci nebo výzvy 

3.2. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu 

dostupné podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla podle této 
smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, 
faxem elektronickou poštou (Emailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude 

předána písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně 
potvrzeny písemnou formou. Veškeré předané podklady se zhotovitel zavazuje 

posoudit na základě profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele 
na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů. 

3.3. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele, místem plnění AD je stavba.  

3.4. Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány zhotovitelem osobně v sídle 
objednatele, který zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. AD bude 

vykonáván na stavbě. 
3.5. Pokud dílo nelze zásahem vyšší moci splnit, nebo z těchto důvodů nebude zhotovitel 

schopen dodržet termín plnění, nebude zhotovitel v prodlení s plněním. Rovněž pokud 
se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná užívací práva k pozemkům  vlastníků 

odlišných od objednatele z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, nebude 
nesplnění termínu považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla 
ze strany zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě.  

3.6. Závazek provést dílo je splněn předáním díla a jeho převzetím objednatelem. Případné 
vady díla objednatel oznámí písemně zhotoviteli bez zbytečného odkladu po převzetí 
díla. Oznámenou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději však 
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v přiměřené lhůtě sjednané s objednatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta 
k odstranění vady, platí, že zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních 
dnů ode dne jejího oznámení objednatelem. 

4. Cena za dílo 

Cena díla je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů takto: 

4.1. Cena díla dle čl. 1 smlouvy celkem 978 000,- Kč 

 (slovy: Devětsetsedmdesátosmtisíckorunčeských bez DPH)  

          Z toho: 

         Cena za projektové a další práce 908 000,- Kč 

         Cena za výkon občasného autorského dozoru 70 000,- Kč 

         Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č.1.    
4.2. Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje rozsah  služeb, které je zhotovitel 

povinen v rámci této smlouvy poskytnout objednateli při plnění díla. Dále pak obsahuje 
náklady zhotovitele spojené s  provedením díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její 
úprava je možná pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti zadání  objednatele 

změní vlivem jeho dodatečných požadavků. 
4.3. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen "DUZP"). 

5. Počet vyhotovení 
5.1. Dokumentace pro stavební řízení  bude v listinné podobě vydána k projednání v 15 

vyhotoveních, (případně v množství potřebném pro výkon inženýrské činnosti 
zhotovitelem), v digitální podobě v 6 vyhotoveních. Dokumentace pro výběr zhotovitele 

stavby bude vydána v listinné podobě v 8 vyhotoveních, v digitální podobě v 8+2 
vyhotoveních (viz popis níže). Dokumentace v digitální podobě, včetně dokladové části 
inženýrské činnosti, na digitálních nosičích CD nebo DVD bude obsahovat soubory ve 

formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude 

obsahovat 8x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL  
5.2. Objednatelem nebo jeho obstaravatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení 

uvedený v bodu 5.1  budou oceněny a fakturovány zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD 

(výpočtem dle přiloženého ceníku reprografických prací – Příloha č.2). 
5.3. Výsledky obstarání projektových podkladů dle článku 2. budou zapracovány do PD. 

6. Platební podmínky 

6.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho 
části dle smlouvy objednateli.  Zhotovitel se zavazuje, že ukončené dílo bude fakturovat 

nejpozději do 15 kalendářních dnů ode DUZP. Za DUZP se považuje den předání a 
převzetí díla (případně jeho části) uvedený v předávacím protokolu, potvrzeným 
zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou faktury. Dílo bude 

předáno v sídle objednatele, viz bod 3.3. této smlouvy, zástupci objednatele pro věci 
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technické nebo jím pověřenému zástupci. 
 Dílo bude objednateli předáváno a fakturováno na základě čl. 6., v termínech dle čl. 3  a 

dle příslušných bodů čl. 5. 

    Za den ukončení díla je považováno předání a vyfakturování poslední části díla dle    
bodu 3.1.2 této smlouvy, nebude-li případně písemným dodatkem, uzavřeným mezi 
výše uvedenými stranami stanoveno jinak. 

6.2. Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále 
jen faktura) vystavené zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP. 

6.3. Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a bude zhotovitelem odeslána ve dvojím 

vyhotovení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu bude faktura 

          obsahovat  zejména tyto údaje: 
- název a číslo stavby 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  

- den odeslání a den splatnosti faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- číslo objednávky 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČO objednatele a zhotovitele 

 vyčíslení výše zádržného. 

6.4. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 6. této smlouvy, nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené 
faktury objednateli. 

6.5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice objednatele. 

6.6. Smluvní cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

6.7. Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok z prodlení v zákonné výši. 
6.8. Po dobu prodlení objednatele se zaplacením dílčí faktury není zhotovitel v prodlení se 

splněním povinností předat část díla, která termínově navazuje, v ujednaném termínu. V 

takovém případě počíná běžet termín pro předání navazující části díla ode dne úhrady 
dlužné faktury. 

6.9. Dojde-li na základě požadavku objednatele k zastavení a ukončení projektových prací 
před dokončením díla, ke zrušení smlouvy vinou objednatele nebo k jeho odstoupení od 
této smlouvy z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu 
rozpracovanosti. 

 

Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že investorsko-inženýrské činnosti budou 
probíhat v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita 
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realizace Akce, a to vždy v souladu s pokyny objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo 
jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení investorsko-inženýrských činností v rámci 
Akce. Strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení (zastavení) prací v rámci Akce na 
základě pokynu objednatele či z jiných objektivních důvodů, nevzniká v takovém 
případě nárok na smluvní odměnu za navazující investorsko-inženýrské činnosti, které 
nebyly realizovány, resp.celková smluvní odměna bude poměrně snížena, a to v souladu 

s kalkulací smluvní odměny uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. Obdobně budou 
smluvní strany postupovat v případě, že se v důsledku realizace jednotlivých částí díla 

ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, popř.bude jejich rozsah omezen. 
V takovém případě nebude takto předpokládaná část díla realizována za současného 
poměrného snížení smluvní odměny v souladu s kalkulací smluvní odměny, přičemž 
smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této 
smlouvě. 

6.10. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb 

takto: 

Cena za PD bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny po zapracování připomínek a 
schválení projektu objednatelem podle stupně  PD. 

Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno objednatelem po vydání povolení stavby, 

respektive ukončení výběrového řízení. 
Cena za inženýrskou činnost bude hrazena po vydání rozhodnutí, DUZP bude dnem 
nabytí právní moci.  
Cena za AD bude proplacena po úspěšném předání a převzetí a zprovoznění stavby 

zrealizované dle PD. 

6.11. Objednatel bude hradit faktury zhotovitele pouze na bankovní účty zhotovitele 

zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o 
DPH. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel 

pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců 
a idenfikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s 
úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

6.12. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. O dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

7. Obecná práva a povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel není oprávněn zavazovat objednatele ve věcech smlouvy s výjimkou případů, 
kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této smlouvy a případů, kdy 
k zavazování objednatele ve věcech smlouvy byla udělena příslušná plná moc. 
Zhotovitel v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči 
objednateli sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli potřebu právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se 
zařizováním záležitostí dle smlouvy. 

7.2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů objednatele, 

jednat v souladu s pověřeními a pokyny objednatele a sdělovat mu informace, týkající se 
zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 
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7.3. Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 
České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 

řádně hájit zájmy objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů objednatele bez jeho 

předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele pouze v 

případě, kdy je to ve prospěch objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl 
vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude 
zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od 
objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž objednatel má 
povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán 
předávací protokol. 

7.5. Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za 
řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele. Bude-li mít 
zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či neúplné či nevhodné, je 
povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění či 
specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených objednatelem bude 

v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na 

takovýto rozpor objednatele upozornit a předložit objednateli alternativní řešení, které je 
s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje 
požadavky a zájmy objednatele. 

7.7. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o průběhu provádění činností dle 
této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících a to formou 

na základě předem odsouhlasených vzorových dokumentů (měsíční zpráva, zápisy 
z kontrolních dnů, atd.). 

7.8. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost zpráv, jež jsou předmětem činnosti 
zhotovitele a  předávány objednateli. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy (výstupy) 
obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je zhotovitel odpovědný za škodu, jež by byla 
touto skutečností způsobena.  

7.9. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, 
obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době 
trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je zhotovitel oprávněn 
sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Další povinnosti  
8.1. Zhotovitel je povinen zvát zástupce objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a 

všechna důležitá jednání se staviteli, a to minimálně 5 pracovních dní před jejich 
konáním a taktéž upozorňovat zástupce objednatele na nutnost jeho účasti na jednáních.  

8.2. Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat objednatele k projednání všech zásadních 
změn dokumentace, zvláště při změnách rozsahu Akce a použitých technologií, při 
změnách termínů nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky Akce od stanoveného harmonogramu 

výstavby, či rozpočtu je zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto 
skutečnostech zástupce objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě 
tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů. 
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9. Smluvní pokuty 

9.1. Za každý den prodlení zhotovitele s předáním části díla v termínu dle čl.3. této smlouvy 
je zhotovitel  povinen uhradit objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla bez DPH a to za každý i započatý den prodlení. 

9.2. Za každou vadu díla znemožňující provedení stavby, přičemž tato nebyla v přiměřené, 

objednatelem stanovené, lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli  

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ a den trvání stavu. 
9.3. Za každou vadu díla neznemožňující provedení stavby, přičemž tato nebyla 

v přiměřené, podle bodu 3.7. této smlouvy stanovené, lhůtě odstraněna, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý takový případ a 
den trvání stavu. 

9.4. Za nesplnění jakékoliv povinnosti upravené smlouvou, na které byl zhotovitel předem 

upozorněn objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každý případ a den trvání takového stavu. 
9.5. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem. Smluvní pokuty 

podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

9.6. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující  smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, 
zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní  
předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti /kdykoliv během 
trvání této Smlouvy), nebude tímto nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy 
a/nebo právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak 
nedotýká případného práva na úroky z prodlení. 

9.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury na smluvní pokutu zhotoviteli. 

Faktura na smluvní pokutu musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. 
Faktura na smluvní pokutu musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. 

9.8. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

10. Zvláštní ujednání 
10.1. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
 Za objednatele:  

 ve věcech technických: 
      

    

 ve věcech smluvních : 

 Za zhotovitele:   

 ve věcech technických: 
 ve věcech smluvních : 
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10.2. Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových 
norem objednatele. 

10.3. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a 

požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 
objednatele. 

10.4. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

10.5. Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny 

dokumentace před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

10.6. Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších 
konzultací, svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním 
výboru vyzve zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem. 
Na jednání výrobního výboru objednatel vyšle svého zástupce. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání, který 
přítomní zástupci objednatele a zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace.  

10.7. Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.  
10.8. Zhotovitel je povinen si u objednatele zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo 
na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto 
skutečnostech předem poučeni. 

10.9. Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodů podle občanského 
zákoníku. Objednatel si navíc vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy prodlení 
zhotovitele s provedením předmětu smlouvy o více než 30 dní. 

10.10. Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy bude zhotovitel 
pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.11. Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení 
druhé smluvní straně. 

11. Závěrečná ustanovení 
11.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 
jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
 strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 
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s takovým postoupením smlouvy. 
11.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné 
okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

11.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

11.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

11.5. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění 
daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či 
úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto 

smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
11.6. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo  z hrubé nedbalosti. 

11.7. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.8. Tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609 Občanského zákoníku na tuto 
smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

11.9. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

11.10. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou 
by některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
smlouvy. 

11.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, 
které z této smlouvy výslovně nevyplývají. 

11.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními     

stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
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smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

11.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

11.14. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
11.15. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze 

neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
11.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

občanského zákoníku, ani za důvěrné informace.  
11.17. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis. 

11.18. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
11.19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 

smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a 
za nápadně nevýhodných podmínek, což objednatel a zhotovitel stvrzují podpisem 
této smlouvy. 

Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny 

Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
 

V Praze, dne:       V Praze, dne:  

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 
_________________________  _________________________                    

Mgr. Martin Gillar Ing. David Krása  
předseda představenstva místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl.m.Prahy, METROPROJEKT Praha a.s.  

akciová společnost 
 

 

_________________________ _________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek             Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva člen představenstva  
Dopravní podnik hl.m.Prahy, METROPROJEKT Praha a.s.  

akciová společnost 



 

 

Příloha č.1  

P o dr o b n ý  p o l o ž ko vý  r oz p i s  ce n y  

 

činnost cena v Kč 

Projekt 862 000 Kč 

Příprava 179 000 Kč 

IGP 40 000 Kč 

Geodetické zaměření 23 000 Kč 

DSP 405 000 Kč 

DVZ 215 000 Kč 

Zajištění inženýrské činnosti 46 000 Kč 

Zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce, dokumentace 
pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího 
řízení; zajištění dokumentace k výběru zhotovitele 26 000 Kč 

Kolaudační souhlas 20 000 Kč 

Výkon autorského dozoru 70 000 Kč 

CELKOVÁ CENA bez DPH 978 000 Kč 

DPH 21 % 205 380 Kč 

CELKOVÁ CENA včetně DPH  1 183 380 Kč 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.2 

 

C e n í k  r e pr o gr a f i ck ýc h  pr a c í  
 

Vícetisky nad rámec požadovaných počtů vyhotovení budou oceněny ceníkem planografických 

prací společnosti METROPROJEKT Praha a.s. dle skutečného počtu formátů. 

 

 Druh práce 
  

Jednotka 
Cena 

jednotky 
[Kč] 

Tisk, kopie - papír, texty jednostranný - ČB A4 0,90 

  oboustranný - ČB A4 1,50 
  jednostranný - barevný A4 4,50 

  oboustranný - barevný A4 8,50 

Foto, vizualizace jednostranný - barevný A4 9,00 

Plotr  černobílý A4 3,50 

  barevný A4 4,00 

Desky  tkanicové ks 32,00 

  3 - chlopňové ks 19,00 
  rychlovazač ks 13,50 

  šanon ks 200,00 
  krabice (350x330x225) ks 250,00 
  krabice (500x330x225) ks 280,00 

Vazba kroužková včetně čelní folie 
a bílého kartonu 

do 45 listů ks 95,00 
nad 45 listů ks 132,00 

Nasouvací (hřbet, folie a karton)   A4 20,00 

 Vlastní práce skládání, šití, kompletace hod 375,00 
CD-R 700 MB   ks 102,00 

DVD-R 4,7 GB   ks 228,00 
DVD-R 8,5 GB   ks 465,00 

 
 


