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SMLOUVA O DÍLO č. 0180/1S/2021 
o dodávce projektových prací na akci   

„Vybudování veřejného osvětlení v ul. Havířská a Na Hradbách ve 
Slaném “.   

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
 

I. Smluvní strany  
 OBJEDNATEL:  Město Slaný 
 Sídlo:    Velvarská 136, 274 53 Slaný 
 Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
 IČO:    002 34 877 
 DIČ:    CZ00234877 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
 , vedoucí odboru správy majetku, ,  
 , vedoucí úseku investic a oprav,  
dále jen „objednatel“ 
 
 ZHOTOVITEL:  Meritum Kladno – Projekce s.r.o.    
 Sídlo:    Lomená 4, Pchery 273 08 
 IČO:    28544391 
 DIČ:    CZ 28544391 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
            Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

, jednatel společnosti, email: , tel:   
            , projektant, e-mail: , tel.:  
dále jen „zhotovitel“ 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

II. Výchozí podklady a údaje 
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 03. 2021, jejíž 
        podmínky byly zapracovány do této smlouvy. 
2.2   Výchozí údaje:                 

  2.2.1 Název stavby:  Vybudování veřejného osvětlení v ul. Havířská a Na Hradbách ve   
                                         Slaném          
  2.2.2 Místo stavby:  Slaný, ul. Havířská a Na Hradbách 

        2.2.3 Stavebník:  Město Slaný 
 

III. Předmět plnění 
 

3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, výběr zhotovitele 
a realizaci stavby: „Vybudování veřejného osvětlení v ul. Havířská a Na Hradbách ve 
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Slaném“ v rozsahu dle článku V. této smlouvy a to včetně zajištění inženýrské činnosti a 
vydání příslušného pravomocného povolení k realizaci stavby a předání k tomu se vztahující 
ověřené projektové dokumentace případně dalších podkladů, které jsou nezbytné pro zdárné 
zpracování a předání díla (např. zaměření, průzkumy). 

3.2 Projektová dokumentace bude řešit vybudování nového VO v ulicích Havířská na pozemcích 
p. č.1854/8, 1854/23, 1854/24 a 1854/25 a v ulici Na Hradbách na pozemku p.č.1854/12 v k. 
ú. Slaný, které jsou veřejným prostranstvím. Vybudování nového VO je vyvoláno plánovanou 
stavbou ČEZ Distribuce, a.s. s názvem Slaný Havířská ul. obnova kNN, při které dojde k 
demontáži opěrných bodů, na kterých je stávající VO instalováno. Projektová dokumentace 
bude zahrnovat zejména: 

a) Změnu trasy rozvodu z venkovního na zemní kabelový rozvod (kabeláž VO bude 
přiložena do výkopů ČEZ distribuce, a.s.) v koordinaci s PD ČEZ Distribuce č. stavby 
IE-12-6009967, 120016  PD pro DSP z 09/2020; 

b) Umístění svítidel VO typu LED dle platných ČSN a výpočtu osvětlení. Návrh typu 
svítidla bude nutno konzultovat s odborem kultury a památkové péče MěÚ Slaný neboť 
se jedná o území městské památkové zóny 

 
 

 IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí 
stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své 
existence. 

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 
s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 
řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 
bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 
tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to  
i nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 
stavu, nebo které vyplynuli z umístění stávajících inženýrských sítí (např. přeložky). Zhotovitel 
s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání navrženého 
řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

4.4 Zhotovitel je povinen navrhnout řešení stavby tak, aby projektovaná stavba byla umístěna 
především na pozemcích ve vlastnictví objednatele. Pokud nebude technicky možné umístit 
projektovanou stavbu pouze na pozemky ve vlastnictví objednatele, je zhotovitel oprávněn 
navrhnout projektovanou stavbu i na pozemky jiných vlastníků, a to za předpokladu, že již při 
projednání navrženého řešení stavby dle odst. 4.3 této smlouvy doloží zhotovitel objednateli 
souhlas vlastníka dotčeného pozemku s umístěním stavby na jeho pozemku včetně potvrzené 
situace. 

 

V. Rozsah předmětu plnění 
 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro územní souhlas/rozhodnutí (dále 

DUS/DUR) jako jednostupňová v rozsahu nutném pro územní řízení a výběr zhotovitele a 
realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven 
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vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Projektová dokumentace 
bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou 
označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové dokumentace, 
především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, 
vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy 
bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve 4 vyhotoveních v tištěné formě  
a v 1 vyhotovení ověřené za stavebního úřadu (s 1 vyhotovením pro stavební úřad celkem  
6 vyhotovení) a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále 
obsahovat:  

 - oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 
nosiči ve formátu   xls a pdf, 

       - neoceněný výkaz výměr v 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické 
verzi ve formátu xls a pdf, 

 - vyjádření či stanoviska, nutná pro územní a stavební řízení, všech stavbou 
dotčených  organizací, orgánů státní správy, správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků 
dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována  
a budou začleněna do  dokladové části každého pare dokumentace. V 1 vyhotovení budou 
předána v elektronické verzi ve formátu pdf, 

 - průkaz energetické náročnosti budovy (1x v elektronické podobě pdf. a 1x v tištěné podobě),  
       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl 

předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný 
dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj 
vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění 
a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 
v rozpracovanosti, v případě, že vznikne požadavek na zpracování přípravného plánu BOZP, 
objednatel zajistí zpracovatele tohoto plánu a zhotovitel mu poskytne potřebnou součinnost. 

5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5. 1 tohoto článku bude 
opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Autorizovanou 
osobou zhotovitele je  číslo autorizace  pro obor technologická 
zařízení staveb. 

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace  
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

 
VI. Termín plnění 

6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené 
                   řešení stavby s objednatelem nejpozději do 30. 09. 2021. 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 15. 12. 2021. 
Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení 
stavby, kopie žádosti bude předána objednateli. 

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace 
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a pravomocné povolení stavby nejpozději do 31. 03. 2022. 
6.2    Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové 

dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se 
rozumí její osobní odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech 
technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí 
projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může 
převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená  
v čl. V odst. 5.2 a 5.5. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí.  
O převzetí zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. 
Objednatel není povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí 
nekompletní projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno 
až odevzdání všech součástí díla. 

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 
kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 
objednatele.   

   

VII. Cena za dílo 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 15. 03. 2021 a to ve výši: 
 

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 (70 %)   66 500,- Kč 
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3 (30%) 28 500,- Kč 

   Cena celkem bez DPH:     95 000,- Kč    
   DPH v zákonné výši:       19 950,- Kč 
   Cena díla celkem:               114 950,- Kč 
 
7.3 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.  

 
VIII. Ostatní ujednání 

8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   

8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu.  

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními  
a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska  
a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1. 

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 
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objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 
proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a to za 
každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.  

8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 
požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 
podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 
objednatele   

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem,  
tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména 
pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 
dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 
využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 
souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dílu je součástí ceny díla v odst. 7.1 této smlouvy.  

 

IX. Odpovědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  
500,- Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 
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dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 
její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 
zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 
dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

X. Změny závazku 
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 
 

XI. Všeobecná ustanovení 
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi. 
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon  
o registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím. 

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 
za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 
zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 
straně před podpisem této smlouvy. 

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 
Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 
budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  
a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením 

č. 15/22/2019/RM. 
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PLNÁ MOC: 
 
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli společnosti Meritum Kladno –  
projekce s.r.o. plnou moc k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění 
dle této smlouvy na akci „Vybudování veřejného osvětlení v ul. Havířská a Na Hradbách ve Slaném“. 

Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze 
kterých by objednateli vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek. 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
V Kladně dne: ……………….                   Ve Slaném dne: 12.4.2021 
 
 
 
 
 
 

za zhotovitele  za objednatele 
  Mgr. Martin Hrabánek 

jednatel společnosti  starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: , investiční referent úseku výstavby a údržby 




