

Příloha k nabídce

Název Článku / Pod-článku / Odstavce / Písm. nebo Bodu	Číslo Článku / Pod-článku / Odstavce / Písm. nebo Bodu	Údaje vztahující se k příslušnému Článku / Pod-článku / Odstavci / Písm. nebo Bodu
Objednatel	1.1.2.2; 1.3	Statutární město Hradec Králové IČO: 002 68 810 se sídlem: Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel	1.1.2.3; 1.3	Společnost „Fotbalový stadion Hradec Králové – Strabag a.s. – Geosan Group a.s. – D & D Elektromont s.r.o. – s.r.o.“ jednající prostřednictvím: STRABAG a.s. správce společnosti: STRABAG a.s. IČO: 60838744 se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 druhý společník: GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522 se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín třetí společník: D&D ELEKTROMONT s.r.o. IČO: 64826571 se sídlem: Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
Správce stavby	1.1.2.4; 1.3	Arcadis Czech Republic s.r.o. IČO: 04607228 se sídlem: Olivova 948/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zástupce zhotovitele	1.1.2.5; 1.3; 4.3; 6.9	<u>Zástupce zhotovitele:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)
Personál objednatele	1.1.2.6; 1.3; 2.3; 3	<u>Zástupce objednatele:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)

<p>Personál zhotovitele</p>	<p>1.1.2.7; 1.3; 4; 6.9</p>	<p><u>Manažer projektu (zástupce zhotovitele podle FIDIC):</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Architekt:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Hlavní projektant:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Zástupce projektanta:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Hlavní stavbyvedoucí:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Zástupce stavbyvedoucího:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Statik:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p>(anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Osoba odpovědná za dohled na elektroinstalace:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Osoba odpovědná za dohled nad požární bezpečností:</u> (anonymizováno)</p>
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Osoba odpovědná za BOZP:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p>(anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Technolog sváření:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Geodet:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p>
<p>Personál správce stavby</p>	<p>1.1.2.4; 1.3</p>	<p><u>Projektový manažer (fáze A až C):</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Správce stavby, konzultační projektant (fáze A):</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p>(anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Správce stavby, konzultační projektant (fáze B):</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Specialista kontroly nákladů stavby:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Stálý technický dozor stavebníka:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno)</p>

		<p>mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Technický dozor stavebníka - statika:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Technický dozor stavebníka - TZB:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Technický dozor stavebníka - elektro:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p> <p><u>Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:</u> (anonymizováno) e-mail: (anonymizováno) mobil: (anonymizováno)</p>
Doba pro dokončení	1.1.3.3	24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
Záruční doba	1.1.3.7	<p>Nosné konstrukce min. 30 let</p> <p>Střešní krytina min. 10 let</p> <p>Veškeré ostatní stavební práce min. 5 let</p> <p>Materiál spotřební povahy min. 2 roky</p>
Přijatá smluvní částka	1.1.4.1	přijatá smluvní částka činí 568 000 000 Kč bez DPH.
Sekce	1.1.5.6	---
Dílo	1.1.5.8	Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové
Zadávací řízení	1.1.6.11	Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové ev. č. zakázky ve VVZ: Z2020-008092 sp. zn. zadavatele: TENDER_2020_09
Přístupové cesty	1.1.6.13	viz Požadavky objednatele
Komunikační prostředky	1.3	<p>datové schránky: ID datové schránky Objednatele: bebb2in ID datové schránky Zhotovitele: 8yuchp8 (STRABAG a.s.) i7vcy29 (GEOSAN GROUP a.s.) ixwxnyx (D&D ELEKTROMONT s.r.o.) ID datové schránky Správce stavby: gwac7wh</p> <p>e-maily: e-mailová adresa Objednatele: (anonymizováno)</p>

		e-mailová adresa Zhotovitele: (anonymizováno) e-mailová adresa Správce stavby: (anonymizováno)
Právo (rozhodné)	1.4	právo České republiky
Jazyk (rozhodný)	1.4	český jazyk
Jazyk (komunikační)	1.4	český jazyk
Právo přístupu na staveniště	2.1	po dobu plnění Smlouvy
Zajištění splnění smlouvy	4.2	výše bankovní záruky za řádné provedení Díla: 5 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH výše bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla: 2 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
Postupné závazné milníky	4.26	postupné závazné milníky jsou stanoveny ve formuláři Seznam postupných závazných milníků
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu	4.28 (a)	výše smluvní pokuty (střet zájmů): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (b)	výše smluvní pokuty (nezbytné dokumenty, doklady a součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu): 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (c)	výše smluvní pokuty (zajištění splnění smlouvy): 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením záruční listiny příslušné bankovní záruky v požadované výši, či započatý den, kdy příslušná bankovní záruka v požadované výši nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
	4.28 (d)	výše smluvní pokuty (významné činnosti, plnění podzhotovitelem): 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (e)	výše smluvní pokuty (bezpečnost a ochrana zdraví při práci): 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (f)	výše smluvní pokuty (postupné závazné milníky): 0,02 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující postupný závazný milník, prodlení Zhotovitele tím končí
	4.28 (g)	výše smluvní pokuty (personál zhotovitele):

		v případě zástupce zhotovitele 50.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii), v případě ostatních členů realizačního týmu 20.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii)
	4.28 (h)	výše smluvní pokuty (vybrané činnosti ve výstavbě): 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (i)	výše smluvní pokuty (doba pro dokončení): 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,20 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (j)	výše smluvní pokuty (harmonogram): 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 (k)	výše smluvní pokuty (předčasné užívání): 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (l)	výše smluvní pokuty (odstranění vad): 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (m)	výše smluvní pokuty (pojištění): 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením příslušné pojistné smlouvy na pojištění v požadovaném rozsahu, či započatý den, kdy příslušná pojistná smlouva na pojištění v požadovaném rozsahu nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 30 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v	5.1	28 dnů od Data zahájení prací

Požadavcích objednatelů nebo v referenčních prvcích		
Pracovní doba	6.5	neomezuje se
Náhrada škody za zpoždění	8.7	---
Podmíněné obnosy	13.5	---
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	---
Zálohová platba	14.2	---
Žádost o potvrzení průběžné platby	14.3	---
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo	14.5	---
Vydání potvrzení průběžné platby	14.6	---
Platba zádržného	14.9	---
Měny plateb	14.15	koruna česká
Obecné požadavky na pojištění	18.1	---
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	18.2	pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, limit pojistného plnění pro rizika požár, povodně, záplavy, přívalové deště, krupobití, sesuv půdy, úder blesku či jiné živelné pohromy, působení přírodních sil, výbuch z jakékoli příčiny, náraz jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků a pád jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, limit pojistného plnění pro rizika odcizení a vandalismus min. ve výši 10.000.000,- Kč, limit pojistného plnění pro rizika projekce a konstrukce min. ve výši 10.000.000,- Kč, limit pojistného plnění pro ostatní rizika min. ve výši 50.000.000,- Kč, pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši 100.000.000,- Kč, pojištění vybavení zhotovitele s limitem plnění min. ve výši 50.000.000,- Kč, pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí s limitem plnění min. ve výši 2 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, spoluúčast max. ve výši 1.000.000,- Kč
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku	18.3	pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH,

		limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, spoluúčast max. ve výši 1.000.000,- Kč
Způsob rozhodování sporů	20.	smírné narovnání rozhodování před obecnými soudy
Jmenování rady pro rozhodování sporů – datum, do kdy musí být jmenována DAB	20.2	---
Jmenování rady pro rozhodování sporů – počet členů DAB	20.2	---
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů	20.3	---