9018/S/2021-HSPH
Cj.: UZSVM/S/6024/2021-HSPH

PRIKAZNi SMLOUVA
UZSVM é. 59/2021

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,,obansky zakonik“) a zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli, na vefejnou zakazku s nazvem ,,Vykon
technického dozoru stavebnika a vykon koordinatora BOZP pfi realizaci akce OP Kladno —
rekonstrukce obvodového plasté budovy*.

Systémoveé Cislo NEN verejné zakazky:

Smluvni strany:
Prikazce:

Ceska republika - Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych

se sidlem: Rasinovo nabrezi 390/42, 128 00 Praha 2

za kterou pravné jedna: Ing. Vladimir Halka, feditel Uzemniho pracovisté Stredni Cechy,

na zakladé Pfikazu generalniho feditele &. 6/2019, v platném znéni

ICO: 69797111

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Prikopé 28, Praha 1, Cislo uctu: XXXXXXXXXX
datova schranka: 4bdfs4u

kontaktni osoba ve véci pinéni smlouvy: Marcela JeZkova
e-mail: XXXXXXXXXX
tel.; XXXXXXXXXX

(dale jen , UZSVM* nebo »prikazce®)
a
Prikaznik:

Hana Pastyiikova

se sidlem/mistem podnikani: Hrusky 253, 683 52 Kienovice
ICO: 44536569

zapsany v ZR, vedeném u: Méstského Ufadu Slavkov u Brna
ev. Cislo: 350702-5780

bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

datova schranka: a788rb3

(dale téz ,,prikaznik®, opravnéna osoba ve vécech realizace pfikazni smlouvy), spole¢né téz
jako ,,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni smlouvu (dale jen ,,Smlouva“):
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Clanek L.
Uvodni ustanoveni

Tato Smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni k vefejné zakazce malého
rozsahu s nazvem ,Vykon technického dozoru stavebnika a vykon koordinatora BOZP
pfi realizaci akce OP Kladno — rekonstrukce obvodového plasté budovy“. Smluvni strany
shodné prohlasuji, ze v pfipadé rozporu pfi plnéni zavazkd ze Smlouvy, a to zejména
v pfipadech neupravenych Smlouvou, plati zadavaci podminky této vefejné zakazky
stanovené piikazcem ve Vyzvé k podani nabidky &.j.: UZSVM/S/13789/2020-HSPH (dale
také jen ,Vyzva k podani nabidky®), je tedy ob&ma stranam znama a proto jiz netvofi
pfilohu této Smlouvy.

Smluvni strany také prohlasuiji, ze pokud tato Smlouva nestanovi jinak, bude postupovano
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a v souladu s dalSimi
pravnimi pfedpisy, které se vztahuji na pfedmét Smlouvy.

Pfikaznik prohlasuje, Ze spliuje veSkeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fFadné plnit zavazky v ni obsazené.

Pfikazce prohlasuje, Ze je organizacni slozkou statu zfizenou zakonem ¢. 201/2002 Sb.,
o Utadu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, ve znéni pozdéjsich predpist,
s prislusnosti hospodafit s majetkem statu podle zakona & 219/2000 Sb., o majetku
Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozdéjsich piedpisd,
a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plinit zavazky v ni obsazené.

Clanek II.
Predmét Smiouvy

Pfedmétem Smlouvy je uplatné zajisténi odborného stavebné technického dozoru (dale
jen , TDS®) pro pfikazce, ktery je investorem akce ,,OP Kladno — rekonstrukce obvodového
plasté budovy“ ubudovy namésti 17. listopadu 2840, v Kladné (dale jen ,stavba“
nebo ,stavenisté”). Vykon TDS zahrnuje pribézny dozor nad realizaci stavby s ohledem
na kvalitu a spravnost provadénych praci, v€etné provéfovani souladu dodavek vyrobkd,
praci a sluzeb s projektovou dokumentaci schvalenou v ramci stavebniho fizeni, kontroly
spravnosti a Uplnosti vykazovanych praci ve vztahu k ¢erpani finan¢nich prostfedka.

Pfedmétem Smlouvy je dale vykonavani veSkerych cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfipraci (dale jen ,BOZP“) v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalS$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon €.
309/2006 Sb.“) a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.“) a ostatnimi pfedpisy pfi realizaci akce ,OP Kladno —
rekonstrukce obvodového plasté budovy®.

Ugelem Smlouvy je provedeni vSech &innosti TDS a koordinatora BOZP tak, aby stavba
byla v€as a fadné dokoncena, a to v souladu se smlouvou o dilo se zhotovitelem.
PFi vykonu TDS a koordinatora BOZP je pfikaznik povinen provadét vesSkeré cinnosti,
o kterych jako odbornik vi nebo ma védét, které jsou nezbytné pro Ffadné provadéni
stavby (tj. v nejvySSi normové jakosti kvality v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
technickymi normami CSN, ostatnimi predpisy), byt nejsou vyslovné ve Smlouvé
uvedené.
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Clanek IIl.
Rozsah c¢innosti

Vykon technického dozoru stavby

3.1.1

3.1.2

Zahrnuje provéfovani souladu dodavek vyrobkl, praci a sluzeb s projektovou
dokumentaci schvalenou vramci stavebniho Ffizeni, kontrolu pribéhu stavby
s ohledem na kvalitu, vhodnost a spravnost provadénych praci, v€etné kontroly
vykazovanych praci ve vztahu k ¢erpani finan¢nich prostfedk.

Rozsah Cinnosti zajiStovanych TDS v pfipravné fazi:

seznameni se s projektovou dokumentaci, obsahem smluv a obsahem Sdéleni
Odboru vystavby Magistratu mésta Kladno

kontrola projektové dokumentace z hlediska uUplnosti a souladu s technickymi
standardy;

zpracovani oznameni o zahajeni stavby v rozsahu pfislusného pfedpisu a doruceni
na uzemneé pfislusné organy;

Rozsah €innosti zajiStovanych TDS v realizaéni fazi:

prabézny vykon TDS;

organizaCni zabezpeceni predani stavenisté zhotoviteli stavby, v€etné protokolarniho
zapisu;

odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby a zabezpec€eni zapisu do stavebniho deniku;
zabezpeceni souladu provadéni stavby s odsouhlasenym projektem a podminkami
ve spravnich rozhodnutich;

cenova a vécna kontrola provadénych praci a soupisu praci a zjiStovacich protokol,
porovnanim s odsouhlasenym rozpoctem;

kontrola dodrzovani podminek fakturace dle uzavienych smiluv a potvrzeni spravnosti
podpisem;

kontrola dodrzovani vSech dohod, podminek a termind uvedenych ve smlouveé o dilo,
podavani navrhu na uplatnéni smluvnich pokut vici zhotoviteli stavby;

sledovani dodrzovani kvality praci, dodanych material, technologickych postupl
a technickych predpis;

kontrola téch Casti praci a dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku;

pravidelna kontrola stavebniho deniku, provadéni zapisi s vyjadfenim ke kvalité
provadénych praci a dodanych material(. V pfipadé zjisténi nedostatkl, vyzvani
zhotovitele k provedeni napravy do uréeného terminu, nasledné kontrola splnéni
pozadavku stavebniho dozoru;

zajisténi a uCast na vSech jednanich s pfisluSnymi organy statni spravy a dotéenymi
organy;

ucast na prfikazcem svolavanych kontrolnich dnech za ucelem podani informaci
o pribéhu realizace a kontroly uloZzenych ukoll, a to minimalné 1x za 10 pracovnich
dnd, spoluprace s pracovniky projektanta zabezpedujicimi autorsky dozor
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spoluprace s projektantem a zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatieni
na odstranéni pfipadnych zavad projektu;

kontrola postupu zhotovitele, zda provadi prfedepsané a dohodnuté zkousky
materidld, konstrukci a praci, kontrolu jejich vysledku a vyzadani dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly atp.);
kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach,;

pofizovani fotodokumentace, popf. videozaznamu stavebnich praci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
na omezeni Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smluv, upozornéni
zhotovitele na nedodrzeni terminli, vcetné pfipravy podkladd pro uplatnéni
majetkovych sankci;
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3.2

poradenska cCinnost pfikazci pfi realizaci stavby v&etné stanoveni cen za praci
a dodavky;

Rozsah Cinnosti zajiStovanych TDS v zavérec¢né fazi:

kompletace a kontrola dokumentace pro kolaudaci stavby;

technické zajisténi pfevzeti dila od zhotovitele stavby véetné vyc¢tu vad a nedodélku;
soucinnost pfi kompletaci dokumentace a dokladové &asti stavby;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby a pfevzeti stavenisté;

Vykon koordinatora BOZP na stavbé

3.2.1

3.2.2

Zahrnuje vykon koordinatora BOZP v ramci pfipravy a realizace stavby ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Rozsah Cinnosti zajiStovanych koordinatorem BOZP v pfipravné fazi:

seznameni se s projektovou dokumentaci stavby;

zhotoveni planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci dle Pfilohy €. 6 k nafizeni
vlady &. 591/2006 Sb.;

oznameni inspektoratu bezpeénosti prace zahajeni praci na stavenisti dle zavaznych
pravnich predpisU;

pfedani planu BOZP zhotoviteli stavby a provedeni kontroly seznameni se s planem
BOZP.

Rozsah Cinnosti zajiStovanych koordinatorem BOZP v realizaéni fazi:

prubézny vykon funkce koordinatora BOZP;

zhotoveni prehledu rizik;

aktualizace planu BOZP po dobu realizace stavby;

kontrola dodrzovani planu BOZP zhotovitelem stavby a vSemi pracovniky,
projednavani opatfeni a nastaveni termint k napravé zjisténych nedostatkq;
spoluprace se zhotovitelem stavby nebo osob jim povéfenych pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby, na vSeobecné zasady prevence rizik
a cCinnosti provadénych na stavenisti s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabranovat urazdm a predchazet vzniku nemoci z povolani;

provadéni zapisu o kontrole a pfipadnych zjisténych nedostatcich v BOZP
na stavenisti do stavebniho deniku a zapisovani udaju o tom, zda a jakym zplsobem
byly tyto nedostatky odstranény;

kontrola evidence pracovnikl zhotovitele stavby, upozorfiuje na zjisténé nedostatky
a pozaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy;

kontrola Fadného oznaceni stavenisté dle pfisluSnych predpisu, upozorrfiuje
na zjisténé nedostatky a pozaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy;
stanoveni technickych nebo organiza¢nich opatfeni na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, v€etné stanoveni doby k provedeni planovanych praci,
pracovnich a technologickych postupl a potfebné organizace prace v prubéhu
realizace;

aktivni u€ast na kontrolnich dnech stavby;

spoluucast pfi objasfiovani pracovnich urazu;

vedeni a aktualizovani dokumentace, ktera je vystupem prace koordinatora BOZP
na stavenisti;

poradenska ¢innost.

Rozsah €innosti zajiStovanych koordinatorem BOZP v zavérecné fazi:

vypracovani Zavérecné zpravy o ¢innosti, ktera bude zejména obsahovat:

e vyhodnoceni urovné fizeni stavby z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci ze strany zhotovitele stavby;

e vyhodnoceni Planu BOZP s vyhodnocenim dodrzovani a ucinnosti provedenych
opatfeni.
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3.3

Pokud ve vyCtu Cinnosti pfikaznika neni uvedena cCinnost, ktera je nebo se stane

pro fadny vykon cinnosti dle této Smlouvy nutna nebo obvykla, je pfikaznik povinen
na to pfikazce upozornit a takovou ¢innost po domluvé s pfikazcem fadné provést.

- budova &. p. 2840, stojici na pozemku parc. €. 1/1, namésti 17. listopadu, k. u. Kladno,

Smlouva je uzaviena na dobu urCitou, do ukonceni vSech praci, zajiSténi souvisejicich

Predpokladany termin dokonceni stavby je do 25 tydn( ode dne nasledujiciho po podpisu

protokolu o pfedani a prevzeti stavenidté, nejpozdéji vSak do 15. 12. 2021. Pfikaznik
je povinen vykonavat ¢innosti TDS a koordinatora BOZP prubézné, a to ode dne ucinnosti
Smlouvy do pfedani dokonéené stavby a prevzeti pfikazcem a nejdéle do odstranéni

Clanek IV.
Misto a doba plnéni

4.1 Misto plnéni:

obec Kladno
4.2

dodavek a sluzeb a do spInéni vSech zavazku plynoucich ze Smiouvy.
4.3

vSech pripadnych vad a nedodélkl v€etné zavérecného vyuctovani.
4.4 Rozsah pInéni je stanoven témito vykonovymi fazemi:

Vykonova faze:

a) Technicky dozor stavebnika
pfipravné Cinnosti

zpracovani oznameni o zahajeni stavby
v rozsahu pfisluSného pfedpisu a
doruceni na uzemné prislusné organy
vCetné predani informace o vybraném
zhotoviteli stavby

¢innost TDS pfi realizaci stavby

zavéretné Cinnosti TDS - kompletace
dokumentace stavby a dokladové Casti
stavby

b) Koordinator BOZP na stavbé
pripravné Cinnosti
vypracovani planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavbé
zajisténi ohlaSeni o zahgjeni stavby
pfislusnému ufadu
¢innost Koordinatora BOZP pfi realizaci

stavby

zavéredné dinnosti Koordinatora BOZP

Termin pinéni:

ode dne nabyti ucinnosti této Smlouvy do vyzvy
pfikazce k pfedani stavenisté zhotoviteli stavby

bezodkladné po obdrZzeni informace od pfikazce
o zaslani vyzvy kpfedani stavenisté a o vybéru
zhotovitele stavby

od vyzvy pfikazce k prfedani stavenisté do predani
stavby

nejdéle do 15 pracovnich dnu od pfevzeti stavby
pfikazcem

ode dne nabyti ucinnosti této Smlouvy do pfedani
stavenisté zhotoviteli stavby

do 10 pracovnich dnl od nabyti u€innosti této Smlouvy

do 5 pracovnich dnli od vyzvy pfikazce

ode dne predani stavenisté stavby zhotoviteli stavby
do dokonceni a pfevzeti stavby pfikazcem

nejdéle do 15 pracovnich dnu od prevzeti stavby
pfikazcem
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

Clanek V.
Smluvni cena

Celkova cena za vykon TDS a koordinatora BOZP je stanovena jako cena smluvni a €ini:

114.000,- K¢ bez DPH, DPH 21 % --- K&, tj. 114.000,- K& s DPH
(slovy: stoctrnacttisic korun Ceskych)

Pfikaznik neni platce DPH. V pfipadé zmény sazby DPH bude aktualni sazba DPH
uplatnéna podle zakonu platnych v dobé fakturace.

Smluvni cena je podloZzena nabidkovou cenou pfikaznika - krycim listem nabidky
ze dne 21. 3. 2021.

Smluvni cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna. Ve smluvni cené jsou zapocitany
veSkeré naklady, vydaje, material, doprava, poplatky, pojisténi, a jiné aktivity
nebo &innosti pfikaznika souvisejici s vykonem TDS a koordinatora BOZP dle této
Smlouvy. Dohodnou-li se smluvni strany na zméné Smlouvy a tato zména bude mit vliv
na snizeni smluvni ceny, bude tato skute¢nost zapsana do stavebniho deniku.

V8echny prace, dodavky nebo souvisejici sluzby musi byt poskytnuty pfikazci
ve sjednaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezeni. Pfikaznik neni opravnén
,2douctovat® pfikazci jakékoliv dodateéné prace, sluzby ¢i dodavky, které budou nezbytné
pro fadné splnéni pfedmétu této Smlouvy, a to napf. i z divodu, ze pfikaznik chybné
odhadl dil¢i cenu anebo poskytl nekvalitni praci, dodavku &i sluzbu, v jejichz dusledku
bylo nezbytné poskytnout dalSi pinéni pro fadné spinéni pfedmétu této Smlouvy.

Podminkou pro zaplaceni ceny pfedmétu dila je stanoveni vydaju Ministerstvem financi
na financovani projektu ve smyslu § 5 odst. 1 pism. d) vyhlasky &. 560/2006 Sb., o ucasti
statniho rozpoctu na financovani programd reprodukce majetku, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen "vydaje"). V pfipadé, ze ke dni splatnosti faktur nebudou Ministerstvem
financi vydaje stanoveny, pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika neprodlené pisemné
vyrozumi a lhata splatnosti faktur se automaticky prodluzuje tak, ze faktury budou splatné
do 15 kalendafnich dnu ode dne stanoveni vydaju. V takovém pfipadé se nejedna
o prodleni. Doklad o stanoveni vydaji zaSle pfikazce pfikaznikovi bezprostiedné poté,
kdy mu bude tato skute¢nost Ministerstvem financi oznamena.

Clanek V1.
Platebni podminky a fakturace

Smluvni cena za provadénou ¢innost TDS a koordinatora BOZP bude pfikazcem hrazena
mésicné v dil€ich platbach na zakladé vystavenych faktur az do vySe 90 % celkové ceny.
Zbyvajicich 10 % ceny je pfikaznik opravnén fakturovat az po odstranéni v8ech vad
a nedodélkt zjisténych pfi predani dila &i kolaudaci zhotovitelem a po provedeni
zavérecné Cinnosti TDS a koordinatora BOZP.

Dil¢i faktury pfikaznik doruci pfikazci do 10 kalendafnich dnd nasledujiciho mésice.
Pfilohou faktury bude polozkovy vykaz cinnosti pfikaznika odsouhlaseny pfikazcem,
jehoz nedilnou soucasti bude prehled skute¢ného vyuziti pracovnik(l zhotovitele,
pfikazcem podepsana specifikace vykonu a struény popis Cinnosti za dané fakturacni
obdobi, pfipadné zapisy o pfedani a pfevzeti hmotné zachyceného vysledku dila ¢i jeho
Casti za pfedmétné obdobi.

Pfikaznik je opravnén vystavit kone¢nou fakturu az po Ffadném dokonceni stavby,
a ukoné&eni vSech &innosti zajistovanych pfikaznikem v zavéreéné fazi pinéni dle Cl. Ill.,
ato nejdéle do 15 pracovnich dni od kone¢ného protokolarniho predani kompletni
dokumentace &innosti TDS a koordinatora BOZP dle Cl. VIl odst. 7.10.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Faktury musi byt pfedany osobné nebo doru€eny pfikazci na adresu:

Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych
Uzemni pracovisté Stfedni Cechy
Rasinovo nabrezi 390/42, 128 00 Praha 2

Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle § 435 obcCanského zakoniku,
§ 11 zakona ¢&. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu a § 29
odst. 1 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Pfikazce si vyhrazuje pravo vratit fakturu pfikaznikovi k opravé (doplnéni), pokud nebude
faktura takové nalezitosti obsahovat €i pfesahne dohodnutou cenu. V takovém pfipadé
bude preruSen béh lhuty splatnosti a nova Ih(ta splatnosti zacne bézet okamzikem

doruceni opravného darfiového dokladu (opravné &i doplnéné faktury) pfikazci.

Faktury musi byt vystaveny se splatnosti 28 kalendarnich dnd od jejich prevzeti
pfikazcem, popf. ode dne prokazatelného prevzeti opravné (dopinéné) faktury pfikazcem.

V pfipadé, ze fakturace presahne do nasledujiciho roku, bude faktura uhrazena
aZ po doruceni Stanoveni vydaji na financovani akce Ministerstvem financi pro aktualni
rok. V tomto pfipadé pfikaznik nemlize pozadovat po pfikazci uroky z prodleni dle CI. X.
odst. 10.3.

Zalohy pfikazce neposkytuje.

Clanek VII.
Povinnosti prikaznika

Pfikaznik se zavazuje provést pfedmét této Smlouvy fadné a v€as, s vynalozenim
nalezité odborné péce v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
technologickymi postupy a zavaznymi stanovisky pfislusnych organa statni spravy.
Pfikaznik je srozumén s bezpecnostnimi pozadavky vstupu do budovy, a pokud budou
v dobé realizace Smlouvy platit bezpeCnostni a hygienicka opatfeni pfijata pfikazcem
v souvislosti s bojem proti onemocnéni Covid-19, je pfikaznik (a jeho pracovnici,
zmocnénec) povinen tato opatfeni dodrzovat, podrobit se jim.

Pfikaznik je povinen mit po celou dobu trvani této Smlouvy sjednano platné pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfetim osobam, a to s limitem pojistného pInéni
ve vySi plnéni minimalné 1 mil. K& korun, a zaplacené pojistné, na zadost Pfikazce
smlouvu predloZit.

Pfikaznik bude dale vykonavat v8echny ukony v ramci této Smlouvy v Uzké soucinnosti
s Pfikazcem a se zajmy prikazce tak, aby stavba byla realizovana v terminu
a co nejhospodarnéji. Dale je povinen neprodlené pisemné informovat pfikazce o vSech
okolnostech majicich vliv na fadné, v€asné a uplné provedeni stavby a na spInéni vSech
zavazk( zhotovitele stavby.

Pfikaznik je povinen bezodkladné a fadné provéfit kazdy pokyn pfikazce a pisemné
ho upozornit na nespravnost nebo nevhodnost jeho pokynu, na rozpor s platnymi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Pfikaznik je povinen ucastnit se v pribéhu stavby pravidelnych kontrolnich dnd svolanych
pfikazcem. Jejich frekvence bude podle potfeby stanovena pfikazcem, minimalné vSak
1x za 10 pracovnich dna.

Pfikaznik je povinen zkontrolovat a odsouhlasit soupis provedenych praci, dodavek
a sluzeb a zjisStovaci protokol, obsahujici vycet praci, dodavek a sluzeb provedenych
zhotovitelem stavby v pfisludném kalendarfnim mésici a prostavénost od za¢atku stavby.

Pokud by pfi plnéni této Smlouvy pfikaznik pouzival jakykoliv specialni program,
je povinen umoznit pfikazci neomezenou kontrolu spravnosti, zpusobu pofizeni a Uplnosti
dat, v€etné jejich neomezeného prohliZzeni pfikazcem.
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7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

8.2

Pfikaznik je dle této Smlouvy zmocnén:

a) zastupovat pfikazce ve vztahu ke stavbé a v souladu s touto Smlouvou pfi jednanich
pfed organy statni spravy a samospravy, zejména pak pfi spravnim, kolaudaénim
a jiném fizeni a ve v8ech dalSich zde nejmenovanych pfipadech, ke kterym neni
potfeba zvlastni pIné moci, vzdy vSak jen po dohodé s pfikazcem;

b) po pfedchozim projednani s povéfenym zastupcem projektanta a vzdy
po odsouhlaseni pfikazcem, vydavat souhlasy nebo pokyny ke stavebnim nebo
technologickym upravam a zménam stavby, které nevyZaduji zvladtniho souhlasu
dle stavebniho zakona a které vedou ke zlep3eni technického stavu, bezpecénosti,
uzitné hodnoty stavby nebo Uspore nakladu.

Vysledky c&innosti pfikaznika v textové a grafické podobé jsou vlastnictvim pfikazce
a nemohou byt pouzity bez vyslovného svoleni pfikazce pro jinou stavbu, nez pro kterou
byly zpracovany a dodany. Pokud by vysledek cinnosti pfikaznika byl autorskym dilem
¢i chranén jinym zpUlsobem, ma se za to, ze pfedanim takového vysledku ¢innosti udélil
pfikaznik pfikazci vyluénou, ¢asové neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv uZiti
takového vysledku.

Bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 15 pracovnich dnd po ukonéeni vykonu
¢innosti TDS a koordinatora BOZP nad provadénim stavby, pfikaznik shromazdi
zadznamy, vytvofi pfehledny systém archivace, ktery umozni pfikazci rychlou orientaci
a preda prikazci veSkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy a udaje
(v tisténé nebo elektronické formé) tykajici se cCinnosti TDS a koordinatora BOZP
nad provadénim stavby podle této Smiouvy, ledaze jsou potiebné pro daldi Cinnost
pfikaznika dle této Smlouvy a pfikazce jejich ponechani v rukou pfikaznika odsouhlasi.
Zaroven je pfikaznik povinen vratit pfikazci veSkeré pfedméty a dokumenty, vcCetné
projektové dokumentace v kopii, které od pfikazce v souvislosti s pfislusnou praci
obdrzel, a to ve stejné vySe uvedené |haté.

Smluvni strany shodné konstatuji, ze vykon cinnosti dle této Smlouvy, nenahrazuji
autorsky dozor projektanta a nezbavuje zhotovitele stavby a zhotovitele projektové
dokumentace povinnosti a odpovédnosti provést stavbu fadné, v€as a v souladu
s platnymi pravnim i pfedpisy a technickymi ¢i technologickymi normami.

Clanek VIIL.
Povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen:

- umoznit pfikaznikovi pfistup na misto realizace stavby, aby mohl fadné a v€as plnit
tuto Smlouvu;

- poskytnout pfikaznikovi kopie smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci a projektové
dokumentace;

Pfikazce je opravnén:

- vyZadovat od pfikaznika neprodlenou informaci o aktualnim stavu pfipravy
arealizace stavby vCetné agendy BOZP, pficemz tato informace mu musi byt
poskytnuta nejpozdéji do 3 pracovnich dna;

- kdykoliv nahlizet do dokladu evidovanych a uchovavanych pfikaznikem;

- kontrolovat realizaci €innosti pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo odborniky;

- vyzadovat uc€ast zastupce pfikaznika na jednani fidiciho tymu stavby;

- udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc pfikaznikovi
souvisejici s pfedmétem plnéni této Smlouvy;

- pozadovat pritomnost pfikaznika na stavbé po celou dobu provadéni stavebnich
praci;

- reklamovat vady ¢&i nedostatky cinnosti poskytnutych prikaznikem do 2 mésicl
ode dne uskute€¢néni téchto Cinnosti a pfikaznik je povinen reklamované vady
¢i nedostatky odstranit bezodkladné a bezplatné, pfipadné pokud jiz vzniklé dusledky
neni mozno odstranit, nahradit pfikazci veSkerou vzniklou Skodu.
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9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

b)

Clanek IX.
Odpovédnost za Skodu

Prikaznik odpovida pfikazci za jakoukoliv $kodu vzniklou v dlsledku:

- chybného pouziti nebo nevyuziti dokladll poskytnutych pfikazcem;

- porudeni povinnosti v souvislosti s vykonem funkce TDS nad provadénim stavby
nebo koordinatora BOZP;

- neplnéni jakékoliv povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy.

Za 8kodu se pro ucely této Smlouvy povazuji i pokuty, odvody a jiné sankce vefejnopravni
nebo soukromopravni povahy, jakoz i viceprace a vicenaklady, které musel pfikazce
uhradit v dusledku poruSeni povinnosti pfikaznika plnit své povinnosti dle této Smlouvy
fadné a v¢as.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce uréenych k pinéni této
Smlouvy pfikaznikem a na vécech prevzatych od tfetich osob v prabéhu plnéni svych
smluvnich povinnosti.

Clanek X.
Sankce

Smluvni sankce jsou splatné do 15 kalendarnich dnd ode dne odeslani pfislusné vyzvy
k uhradé povinné smluvni strané na jeji adresu uvedenou v zahlavi této Smlouvy.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok UZSVM na nahradu $kody, a to i ve vysi
pfesahujici smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim faktury je pfikaznik opravnén vyuctovat prikazci urok
z prodleni ve vysi dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., o vysi urokd z prodleni a nakladl
spojenych s uplatnénim pohledavky, ve znéni pozdéjSich predpisl, za kazdy den prodleni
se splatnosti faktury, vyjma postupu ujednaného v &l. V bodu 5.5. a €l. VI bodu 6.1. a 6.7.,
kdy pfikaznikovi nevznikl narok.

Pfikaznik se zavazuje mit po celou dobu platnosti Smlouvy sjednano a zaplaceno
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam s limitem pojistného pInéni
minimalné ve vySi 1 mil. K¢; v pfipadé, Ze dojde k poruSeni této smluvni povinnosti,
pfikaznik se =zavazuje uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K&,
a to do 15 kalendarnich dnt ode dne, kdy byl pfikazcem vyzvan; uhradou smluvni pokuty
neni dot€eno pravo pfikazce na nahradu Skody v plné vysi, tedy i ve vySi pfesahujici
smluvni pokutu. Pfikaznik odpovida za veSkeré Skody, které vzniknou pfikazci a tfetim
osobam porusenim povinnosti pfikaznika uvedenych v této Smlouvé nebo porusenim
pravnich pfedpist, norem a technologickych postupu. Prfikaznik se zavazuje takovou
Skodu uhradit; vy$e nahrady Skody neni omezena. V pfipadé vzniku Skody pfikazci nebo
tfetim osobam, je pfikaznik povinen neprodlené informovat pfikazce a dohodnout s nim
zpUsob uhrady vzniklé Skody nebo zpusob jejiho odstranéni. V pfipadé, Ze Skoda nebude
odstranéna pfikaznikem v dohodnuté Ihité, je pfikazce opravnén povéfit odstranénim
Skody tfeti osobu nebo Skodu odstranit sam s tim, Ze takto vzniklé naklady se pfikaznik
zavazuje prikazci uhradit.

Pfikaznik se zavazuje zaplatit pfikazci smluvni pokutu:

V pfipadé nedodrzeni termind plnéni dle &. IV. odst. 4.4. se pfikaznik zavazuje zaplatit
pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy kalendaini den prodleni
Pfikaznik se zavazuje zaplatit 1.000,- K& v téchto pfipadech:
e za kazdé chybné odsouhlaseni provedeni casti dozorované stavby, ohledné
které bude pfikazcem nasledné zjisténo vadné provedeni
a nezbytnost odstranéni vad;

e za nedostaveni se na kontrolu stavebnich praci dle ¢l. VII bodu 7.5 ve Ihité dle
¢l. VIl bodu 8.2;
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

e za nezpracovani zapisu z kontrolniho dne, neucast na pfedem oznamenych
jednanich vyvolanych kontrolnimi organy;

e poruSeni povinnosti dle této Smlouvy (zvlasté ¢&l. VII. odst. 7.3., 7.4., 7.6., 7.7,
7.10.).

Clanek XI.
Odstoupeni od Smiouvy

Prikazce je opravnén odstoupit od Smlouvy dle § 2001 a nasl. ob¢anského zakoniku vici
pfikaznikovi v pfipadech:

- jestlize dojde k vaznému poruSeni povinnosti pfikaznika v souvislosti s vykonem
funkce TDS a koordinatora BOZP nad provadénim stavby;

- jestlize pfikazci bude v souvislosti s realizaci dila opakované (tji. minimalné 2x)
zpusobena prikaznikem §8koda prevysujici 10.000,- K¢; pfipadné odstoupeni
od Smlouvy nezbavuje pfikaznika povinnosti uhradit pfikazci vzniklou $kodu;

- jestlize nabude pravni moci rozhodnuti insolvenéniho soudu o upadku pfikaznika,
v némz tento soud konstatuje, zZe je tento pfikaznik v upadku.

Pfikaznik je opravnén odstoupit od Smlouvy (dle § 2001 a nasl. obanského zakoniku)
v tomto pfipadé:

- jestlize se prikazce dostane do neopravnéného prodleni s uhradou faktury delsi
nez 60 kalendarnich dni vyjma pfipadu podle CI. V. odst. 5.5. a CI. VI. odst. 6.1 a 6.7.

Odstoupeni od Smlouvy je uginné okamzikem doruCeni pisemného odstoupeni
od Smlouvy druhé smluvni strané. Odstoupeni od Smlouvy je vzdy s u€inky ex nunc.

Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka naroku na uhradu vSech penézitych pinéni
(zejm. smluvnich pokut a nahrad S3kod), na které vznikl smluvni strané& narok
pfed odstoupenim.

V souvislosti s moznymi upravami statniho rozpoctu je pfikazce opravnén zastavit prubéh
plnéni pfedmétu této Smlouvy nebo tuto Smlouvu vypovédét, a to bez jakékoliv sankce
¢i ndhrady za nedokon&ené plnéni. Vypovéd je u€inna okamzikem doruéeni pfikaznikovi.
Pfikazce se zavazuje, ze v tomto pfipadé dil¢i plnéni poskytnuté pfed dnem ukonceni
Smlouvy uhradi podle podminek této Smlouvy.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze wvylu€uji u&inky celého ustanoveni § 2440
ob&anského zakoniku.

Clanek XII.
Zavérecna ustanoveni

Jakékoliv zmény ¢i doplnéni Smlouvy je mozné Ccinit vyhradné formou pisemnych
a Ciselné oznacenych dodatkd schvalenych obéma smluvnimi stranami, a to s vyjimkou
udaju tykajicich se identifikace smluvnich stran a kontaktnich osob smluvnich stran
ve véci pInéni Smlouvy a jejich kontaktnich Gdaja, které smluvni strany cini
jednostrannym pisemnym oznamenim druhé smluvni strané.

Pfikazce mize Smlouvu vypovédét z jakéhokoliv diavodu, resp. bez udani duvodu,
ato s vypovédni lhatou 30 dnd s tim, Ze vypovédni Ihita zacne bézet od prvniho
dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz bude pfikaznikovi vypovéd dorucena.
Piikazce se zavazuje, ze dil¢i pInéni poskytnuté pfed dnem ukoneni Smlouvy uhradi
podle podminek této Smiouvy.

Tato Smlouva podléha zvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢&. 340/2015 Sb.,
0 zvladtnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon
o registru smluv®).
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12.4 Smlouva je uzaviena a nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni smluvni stranou.

12.5 Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu
se zakonem o registru smluv.

12.6 Pfikazce zaSle Smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni bez zbyte¢ného odkladu
po jejim podpisu posledni smluvni stranou, nejpozdéji vSak do 30 dnl od uzavieni
Smiouvy.

12.7 Pro ucCely uvefejnéni Smlouvy v registru smluv smluvni strany navzajem prohlasuiji,
Ze Smlouva neobsahuje zadné obchodni tajemstuvi.

12.8 Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplafich s platnosti originalu, z nichz 3 obdrzi pfikazce
a jeden obdrzi pfikaznik.

12.9 Prikaznik vyslovuje souhlas s tim, ze pfikazce v ramci transparentnosti uverejni Smlouvu
(v€etné pripadnych dodatk() na internetovych strankach prikazce odkazem na umisténi
verejné zakazky na profilu pfikazce NEN.

12.10 Smluvni strany prohlasuji, ze si Smlouvu pfecetly, zZe s jejim obsahem souhlasi, ze byla
uzaviena po vzajemné dohodé, podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni a za napadné& nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoz
pfipojuji své podpisy.

V Praze dne 28. 4. 2021 V NizZkovicich dne 23. 4. 2021

Ceska republika - Ufad pro zastupovani
statu ve vécech majetkovych

Pfikazce Pfikaznik
Reditel Uzemniho pracovisté Hana Pastyfikova
Stiedni Cechy
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