

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – JPÚ k.ú. Milovice, Tvrdé louky vč. směn do dalších k.ú.

Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	Realizace	
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 – Přípravné práce</b>						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		x	x	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		x		
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	24	3 000,00	72 000,00	31. 10. 2021	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KePÚ v trvalých porostech	ha	0		x		
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		x	x	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	0		x	x	
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	0		x	x	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0		x		
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	24	2 100,00	50 400,00	31. 10. 2021	AGERIS
	Studie odtokových poměrů	ha	0		x	x	
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	68	700,00	47 600,00	31.10. 2021	VÚMOP
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>				<b>170 000,00</b>	<b>31.10.2021</b>		
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 – Návrhové práce</b>						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	24	4 000,00	96 000,00	30. 6. 2022	AGERIS
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	0		x		
	DTR lineových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		x		
6.3.1 i) b)	DTR lineových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		x		
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	0		x		
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	4 000	4 000	30. 6. 2022	AGERIS
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	68	1 900	129 200	31.10.2022	VÚMOP
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele	VÚMOP
<b>Návrhové práce celkem bez DPH v Kč</b>				<b>243 200,00</b>			
6.3.4	Výhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	0		x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	VÚMOP
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	3 000	3 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 - Mapové dílo</b>						
<b>Mapového díla celkem bez DPH v Kč</b>				<b>54 400,00</b>			
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>							
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						170 000 Kč	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč (včetně 6.3.5.)						246 200 Kč	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						54 400 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>470 600 Kč</b>	
DPH 21% v Kč						98 826 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>569 426 Kč</b>	

Ageris s.r.o.

Místo: V Brně

Datum: .....

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Místo: v Praze

Datum:

---

Jméno: Ing. Ivo Podracký

Funkce: jednatel

---

Jméno: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Funkce: ředitel