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Smioywa o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I. Smiuwní strany

Objednatel:

iČ:

Se sídlem:

Právně jednající:

Město Kyřim

00281964

Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřím

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:

Vedoucí uchazeč:
Sídlo:
zastoupený:
zapsaný v OR:
iČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tei:
E-mail:

ASiTIS - Atregía

ASiTIS s.r.o.
Vážného 99/10, 62100 Brno
Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem
u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 110508
07836686
CZ 07836686

(dále jen „Zhotovitel")

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), jako
výsledek výběrové řízení s názvem „Adaptační strategie na klímatíckoy změnu regiony
Kuřímska" {dále jen „výběrové řízení"), na základě něhož byla nabídka zhotovitele vybrána
jako nejvýhodnější.
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l i. Předmět plnění {„dílo") 
1) Předmětem díla je vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu s podmínkami 
výzvy Nf SGS-3-3.4.1.1 „Oslo -Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu" dále jen 
(„dílo"). Předmětem díla je vytvoření strategického dokumentu, který stanoví přístup k 
problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikuje adaptační a mítígační opatření 
na její působení. Výhled platnosti zpracovávaného dokumentu je rok 2050. 

Vytvořeni díla bude realizováno v rámci 4 aktivit: 
Mapování zranitelnosti města 
Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření 
Návrh adaptační strategie 
Komunikace 

2) Podrobná specifikace díla je vymezena v Příloze č. 1 k této smlouvě -„Specifikace adaptační 
strategie regionu Kuřímsko", obsahující požadavky na technické zpracování díla a zhotovitel 
je povinen dílo provést v souladu s touto specifikací. 

III. Doba a místo plnění 
1) Zhotovitel zahájí plnění díla do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to dle 

následujícího harmonogramu plnění 

Aktivita 
Předpokládaný termín podpisu smlouvy 
Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů 

Vypracování, předložení a schválení komunikačního plánu 
zadavatelem 
Ukončení aktivity mapování zranitelností města 
Ukončení aktivity mapování potenciálu adaptačních a 
mitigačních opatření 
Ukončení aktivity komunikace 
Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby adaptační strategie, 
předání díla 

Termín/období 
10.04.2021 
Do 14 dní od nabytí 
účinnosti smlouvy 
Do 30 dní od nabytí 
účinnosti smlouvy 
Do 31.05.2021 
Do 31.08.2021 

Do 31.10. 2021 
Do 31.12. 2021 

2) Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele. 

IV. Cena díla 
1) Cena díla činí na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě zadávací 

dokumentace a činí celkem: 
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V Kč bez DPH 

938.000,-

DPH (21%) 

196.980,-

V Kč s DPH 

1.134.980,-

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění 
dle této smlouvy. 

2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností. 

3) Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré 
náklady zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

4) Sjednaná cena celkem může být navýšena pouze v případě změny zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH, týkající se sazby DPH. 

V. Platební podmínky 
1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem a doručených objednateli po ukončení a předání dílčí částí předmětu díla, a 
to v následujícím členění: 

30% ceny díla byde vyúčtováno po Ukončení aktivity mapování potenciály 
adaptačních a mitigačních opatření - analytická část 

- 30% ceny díla bude vyúčtováno po Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby 
adaptační strategie - návrhová část 

- 40% ceny díla bude vyúčtováno po úplném ukončení a předání díla 
2) Faktura vystavená poskytovatelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
identifikační údaje objednatele včetně DIČ; 
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ; 
název projektu; Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřímska 
popis obsahu účetního dokladu; 
datum vystavení; 
datum splatnosti; 
datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
výši ceny bez daně celkem; 
podpis odpovědné osoby zhotovitele; 
přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu; 
náležitosti stanovené § 435 NOZ; 

3) Faktura bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktury činí 30 
kalendářních dní. Pokud nebude faktura obsahovat povinné náležitosti, je objednatel ji 
oprávněn zhotoviteli vrátit a běh lhůty splatnosti se tímto pozastavuje. Opětovně začíná 
lhůta splatnosti faktury běžet po odstranění nedostatků. 
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4) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka připsána na účet 

dodavatele 
nejpozději v den splatnosti faktury. 

5) Dojde-Ií ze strany objednatele k prodlení pří úhradě faktury, má zhotovitel právo na 
zaplacení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. 

VI. Provádění díia 
1} Pro účely kontroly průběhu plnění díla je zhotovitel povinen svolat kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit 
konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

2) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na 
kontrolním dnu předkládá zhotovitel objednateli průběžnou zprávu o postupu prací, 
popřípadě předkládá k projednání alternativy možných řešení. 

3) Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel. 
4) Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v elektronické podobě, který předá 

elektronicky (e-mail) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne 
všem zúčastněným. 

5) Kontrolní den se uskuteční nejméně Ix za 3 měsíce, a to v sídle zadavatele. 
6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, případně může stanovit 

mimořádné kontrolní dny, pokud to vyžadují okolností při provádění díla a zhotovitel je 
povinen na toto přistoupit. 

7) Na kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí realizačního týmu zhotovitele 
nebo osoba s obdobnými kompetencemi. 

8) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 

9) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
10) Zhotovitel je povinen při realizací díla postupovat dle svých nejlepších znalostí a svého 

nejlepšího vědomí a svědomí a dodržovat při tom veškeré právní předpisy, technické 
normy a zadání a pokyny objednatele. Na chybné pokyny objednatele je zhotovitel 
povinen bezodkladně upozornit, jinak nese odpovědnost za eventuální škody tímto 
vzniklé. 

11) Věci, které jsou potřebné k zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
12) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části díla přizvat na požádání 

objednatele i své poddodavatele. 
13) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel 

není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné 
péče zkontrolovat při předání a převzetí díla jeho správnost a úplnost ve 
všech souvislostech. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a 
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nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že dílo bylo objednatelem převzato bez 
jakýchkoliv výhrad. 

14) Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávného čí neúplného provedení díla 
dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmy 
odstranit a není-Ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj částí díla 
provádějí (poddodavatelé). 

15) Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli seznam poddodavatelů v souladu s 
ustanovením § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné zakázky byla zadána třetím osobám, o které 
osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 odst. 1 přsm. g) zákona). Úprava či doplnění 
seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě 
písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatelé uvedeného v nabídce, 
předložené do zadávacího řízení předcházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění 
této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednavatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel 
pomocí tohoto poddodavatelé neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel 
prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatelé, je oprávněn ho nahradit pouze 
poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším 
rozsahu. Objednavatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatelé bez 
objektivního důvodu odmítnout. 

16) Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo uděluje souhlas poskytovateli dotace a jeho 
zástupcům získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále 
poskytovat třetím stranám. 

VII. Předání a převzetí ií ia a užití výstupů provádění díla 
1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a 

převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

2) O průběhu předávacího a přejímacího řízení se pořídí zápis (protokol). Dílo vykazující 
jakékoli vady, včetně drobných vad, nemusí být objednatelem převzato. Dílo je převzato 
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

3) Předáním díla (nebo jeho příslušné části) objednateli dává zhotovitel objednateli výhradní 
právo a souhlas s užitím a užíváním díla pro účely, ke kterým je dílo určeno. 

4) Objednatel má zejména právo dílo a jeho výsledky a výstupy libovolně rozvíjet, používat 
pro svou činnost, předávat třetím osobám, zajišťovat ochranu právem duševního 
vlastnictví a jinak s ním (s nimi) nakládat dle svých potřeb. 
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Viii. Zaryta za jakost 
1) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet předáním díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady způsobené 
zaviněným jednáním objednatele anebo způsobené vyšší mocí. 

2) Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které budou zjištěny během záruční 
doby a nahlášeny objednatelem zhotoviteli prokazatelnou formou (zejména e-mail, 
dopis). Zhotovitel vady odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich nahlášení 
objednatelem, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

IX. Smluvní pokuty 
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem provedení celého díla dle či. III. odst. 1) této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý započatý den prodlení. 

2) Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady díla ve lhůtě uvedené v či. Vlil. odst. 2) této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý započatý den prodlení. 

3) Pokud zhotovitel změní osoby realizačního týmu bez souhlasu objednatele za jinou 
osobu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
takovou změnu. 

4) Smluvní pokutu vyúčtuje objednatel zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5) Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

X. Změna a ykončení smloyvy 
1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu nepovažují. 

2) Nastanou-li u některé 2e stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

4) Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo 
odstoupením od smlouvy. 

5) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodů, a to 
s výpovědní dobou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 
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6) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit odstoupením od smlouvy, a to z důvodů 

uvedených v občanském zákoníku a dále rovněž z následujících důvodů: 
a) pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření 

této smlouvy 
b) pokud zhotovitel nepředá celé dílo objednateli ani do 30 dnů po vypršení lhůty 

pro jeho předání. 
c) pokud zhotovitel i přes upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s touto 

smlouvou, zadáním či pokyny objednatele nebo v rozporu s právními předpisy 
či technickými normami 

d) pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více než 60 dnů 
7) Chce-Ií některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

8) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. 

9) Odstoupí-ií některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněný shodným 

způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud 

uhrazených částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu", 
c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 

3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 
d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

XI. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 
1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude 

zhotovitel přicházet v průběhu plnění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí 
být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným 
osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provedení díla podle této smlouvy. 

2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 
■ jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud 

jejich veřejná přístupnost čí známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 
uložené právními předpisy) čí smluvní povinnosti, nebo 

■ jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na provádění 
díla dle této smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat a 
poskytnout ji třetím osobám. 
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3) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla neposkytne nebo neumožní získat
informace týkající se díla třetím osobám a že přijme v této souvislosti dostatečná
bezpečnostní opatření.

4) Veškerá majetková práva duševního vlastnictví, která vzniknou k výsledkům činností
prováděných na 2ákladě této smlouvy, vznikají vždy a pouze objednateli a zhotovitel není
oprávněn si na ně činit jakékoli nároky.

XII. 2áwěrečná ustanovení
1) Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského

zákoníku.
2) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3) Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

4) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů ČR nebo EU a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost. Tuto povinnost je zhotovitel zajistit u svých poddodavatelů.

5) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace obchodních zvyklostí v právním vztahu
založeném s touto smlouvou.

6) Smlouva je zpracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

7) Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jí rozumí, že se dohodly ve
všech částech této smlouvy a na důkaz z výše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy
svých statutárních zástupců.

8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace adaptační strategie regionu Kuřimsko"

V Brně dne 19.4.2021 dne

Za zhotovitele

Ing. Martin Vokřái,
jednatel

Za objednatele

Mgr. Ing. Drago Sukalovský,
starosta města Kuřim
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Příloha č.1: Specifikace zadávací dokumentace 

Specifikace předmětu plnění pro projekt „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu 
Kuřímska", registrační číslo projektu: 3194100022 podpořeného finanční podporou Norských fondů. 



Základní informace 
Předmětem plnění je vytvoření Strategie adaptace na změno klimatu v souladu s podmínkami výzvy NF SGS-
3-3.4.1.1 „Oslo - Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu". Adaptační strategie na změnu klímatu je 
vytvoření strategického dokumentu, který stanoví přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a 
identifikuje adaptační a mitigační opatření na její působení. Výhled platnosti zpracovávaného dokumentuje rok 
2060. 

Vytvoření Strategie bude realizováno v rámci 4 aktivit: 

1. Mapování zranitelnosti města 
2. Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření 
3. Návrh adaptační strategie 
4. Komunikace 

Metodický rámec 
Adaptační strategie bude vypracována v souladu s níže uvedenými dokumenty: 

Adaptační strategie EU. 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 
Politika ochrany klimatu v České republice, 
Státní politika životního prostředí. 

Při zpracování adaptační strategie bude zpracovatel vycházet z níže uvedených dokumentů: 
Od zranitelnosti k resilienci Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu 
METODIKA TVORBY MÍSTNÍ ADAPTAČNÍ STRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU 
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klímatu 
PLANNING FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE. GUIDELINES FOR MUNIC1PALITIES 

Adaptační strategie bude schválena orgány města Kuřím. 

Zpracovatel je dále povinen řídit se pokyny zadavatele stran povinné publicity a dalších závazků plynoucích ze 
spolufinancování projektu. Relevantní pokyny jsou k dispozici na stránkách eeagrants.cz a sfzp.cz 

Cíl projektu 
Cílem projektuje vytvořit adaptační strategií pro region Kuřimska a snížit negativní dopady změny klimatu na 
místní obyvatele. Součástí vytváření strategie bude detailní analýza rizik pro tuto oblast, na základě které bude 
navržen soubor efektivních opatření. 

Strategický dokument bude v souladu s dalšími koncepčními plány města a regionu Kuřimska. Dokument bude 
vycházet z aktuálně zpracovávané vodohospodářské studie zahrnující povodí Kuřímky. 

Výstupem budou dvě pare tištěného čistopisu a elektronická verze na datovém nosiči. Předání dílčích výstupů 
jednotlivých etap budou elektronická. Minimální rozsah strategie je 30 normostran. 

Základní popis řešeného území 
Kuřím a region povodí Kuřímky je rychle se rozvíjejícím regionem ovlivněným suburbanizací Brna. Vedle 
problémů spojených s erozní ohrožeností v intenzivně využívané zemědělské půdy tak dochází k rychlé zástavbě 
a ke změnám retenčních schopností krajiny. Ty jsou ale klíčové - město Kuřim je částečně postaveno na 
jílovcovém podkladu, který vlhkost vyžaduje k zachování statiky původní zástavby. Zároveň se v oblasti 
kumulují problémy celého povodí, které dílčí lokality ohrožuje bleskovými povodněmi. Zpracování proti bude 
provázet převzetí podkladů z aktuálně zpracovávané vodohospodářské studie. 



Harmonogram 

Aktivita 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy 

Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů 

Vypracování, předložení a schválení komunikačním plánu zadavatelem 

Ukončení aktivity mapování zranitelností města 

Ukončení aktivity mapování potenciálu adaptačních a mitigačních 
opatření 

Ukončení aktivity komunikace 

Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby adaptační strategie, 
předání díla 

Termín/období 

10.04.2021 

Do 14 dní od nabytí 
účinností smlouvy 

Do 30 dní od nabytí 
účinnosti smlouvy 

Do 31.05.2Í21 

Do 31.08.2021 

Do 31.10. 2§21 

Do 31.12. 2021 

V průběhu realizace zakázky budou dále probíhat kontrolní dny v sídle zadavatele s frekvencí alespoň 1 za dva 
měsíce, pokud zadavatel neurčí jinak. Dodavatel je povinen, se kontrolních dní účastnit. 

Vedle kontrolních dní budou probíhat jednání pracovní skupiny, které bude řídit zpracovatel. Pracovní skupina 
se bude skládat ze zástupců města i externích odborníků, které zadavatel do projektu zapojí. Očekávaná 
frekvence jednání pracovní skupiny je každé dva měsíce. 

Technické zpracování 

Mapování zranitelnosti města 
V rámci první etapy dojde k mapování zranitelnosti města, a vypracování analýzy rizik. Pro stanovení 
zranitelnosti budou identifikovány jednotlivé dopady změny klímatu - hrozby (např. bleskové povodně, 
dlouhodobé sucho, vlny vedra, ledové vlny, extrémní sněhové srážky, extrémní větrné poryvy, degradace půdy). 
Zranitelnost pro každou dílčí lokalitu ve městě vychází z expozice dané lokality a citlivosti na danou hrozbu. 

Pro měření expozice území vypracuje zpracovatel časoprostorovou analýzu časových řad charakteristik 
prostředí, které vycházejí ze satelitních měření celého území. Sledované charakteristiky a požadavky na jejich 
prostorové a časové rozlišení jsou: 

teplota povrchu (land surface temperature) - 2015-2020, všechny existující měření odfiltrována od 
oblačnosti, min. rozlišení 100 m/obrazový bod; 
vegetační index (např. NDVI) - 2017-2020, všechny existující měření odfiltrována od oblačnosti, min. 
rozlišení 10 m/obrazový bod; 
Index listové plochy (LAI) - 2017-2020, všechny existující měření odfiltrována od oblačnosti, min. 
rozlišení 10 m/obrazový bod; 
Index vlhkosti povrchu z radarových dat - 2017-2020, pouze v extravilánu a nezastavěných plochách, 
všechny existující měření v období březen-prosinec, min. rozlišení 100 m/obrazový* bod. 

Výsledkem datové analýzy bude podrobné zmapování a posouzení skutečných projevů dopadů sucha na zeleň 
ve městě, meziroční a sezónní dynamiky vegetace a její vitality v letech 2017-2020, zmapování propustnosti 
povrchů, teplotní stratifikace města a identifikace přehřívaných míst a k posouzení dostatku zeleně v okolí 
jednotlivých budov ve městě. Předpokládaný rozsah dat roku 2020 je leden-říjen, tedy data zahrnující zejména 
vegetační sezónu. 



Dále budou tato měřená data současného a nedávného stavu prostředí města dány do kontextu prognóz 
klimatické změny s využitím otevřených modelových dat pro Evropu o teplotě, srážkách, vlnách veder a mrazů. 
Budou použity modelová data CMIP5 pro Evropu a použité horizonty roky 2035 a 2050. 

Pro stanovení expozice budou využity i další podklady (zejména dostupných vodohospodářských studií, studií 
srážkových a odtokových poměrů, protipovodňového plánu, eroze v území, dokumentace popisující charakter 
území a lokalit vyžadujících zvláštní ochranu). 

Pro měření citlivosti ea dopady klimatické změny proběhne analýza rozmístění populace v katastrálním území 
města Kuřim a studium dalších podkladů, které umožní vytvořit socioekonomické a soci ©demografické 
podklady nutné k rozlišení lokalit z hlediska citlivosti na dopady klimatické změny. Výstupem budou 
geolokalizované mapy citlivosti pro jednotlivé hrozby spojené s klimatickou změnou. 

Data o expozici a citlivosti umožní vytvořit geolokalizované mapy zranitelnosti, které budou implementovány 
do GIS města pro další využití při rozhodování o správě i rozvoji města, ale i pro potřebu dlouhodobého 
monitoringu vývoje klimatu v jednotlivých lokalitách a naplňování cílů adaptační strategie. Vedle mapy 
zranitelnosti budou do GIS zadavatele předána i využitá podkladová data (relevantní zpracované mezi-výstupy), 
z nichž mapy zranitelnosti vychází. 

Mapování zranitelnosti poskytne spolu s dalšími podklady dostatek informací pro vytvoření Analýzy rizik. 
Zpracovatel vytvoří tabulku nejvýznamnějších rizik spojených s dopady klimatické změny. Charakteristika rizik 
bude - název, popis rizika, pravděpodobnost výskytu rizika, dopad projevu rizika. 

Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření 
V návaznosti na zranitelnost města na dopady klimatické změny budou pro jednotlivé hrozby specifikována 
adaptační opatření, která snižují pravděpodobnost projevu dané hrozby, nebo zmírňují její dopad. Pro 
doporučení vhodných opatření pro adaptaci města na konkrétní hrozby bude zpracovatel adaptační strategie 
vycházet z příkladů dobré praxe (například v Adapterra awards, nebo http://www.opatreni-adaptace.cz/ 
organizace CzechGlobe). Adaptační opatření budou přiřazena k jednotlivým hrozbám a bude charakterizováno, 
jakým způsobem má zadavatel postupovat s jejich přípravou tak, aby měla vysoký potenciál mírnit dopady 
klimatické změny. 

Ve druhé etapě dojde také k rozšíření stávající energetické koncepce území. Obsahem tohoto rozšíření bude: 

Posouzení možností pro provedení emisní inventury a metodik stanovení baseline pro snižování emisí 
Posouzení potenciálu zmírňujících (mitigačních) opatření dle jednotlivých sektorů 
Energeticky úsporná opatření: 

o na budovách a zařízeních v majetku města 
o v bytovém a domovním fondu 
o mimo majetek města 
o veřejné osvětlení 

Opatření v dopravě 
Opatření ve výrobě elektřiny a tepla. 
Zemědělství 
Urbanismus a územní plánování 
Nákladová křivka jednotlivých opatření v rámci ČR 
Potenciál projektů EPC 
Identifikace synergií mezi adaptačními a mitigačními opatřeními 

V rámci zpracování dojde také k identifikací hlavních aktérů v rámci města pro spolupráci na. mitigačních 
projektech a k vytvoření seznamu možných finančních zdrojů a podpůrných organizací (Pakt starostů a 
primátorů atd.). Bude vypracován také seznam možných zdrojů externího financování. Ten bude před 
ukončením projektu aktualizován v případě, že dojde k dalšímu vývoji - upřesnění - prioritních os, čí prvních 
výzev v rámci nového programového období Evropských strukturálních fondů, nebo tzv. „Norských fondů". 



Návrh adaptační strategie 
Adaptační strategie v návrhové části stanoví několik strategických cílů týkajících se zejména adaptace, 
doplňkově pak mitigace klimatické změny (minimálně 3). Tyto budou dále rozpracovány na úroveň specifických 
cílů, ke kterým budou přiřazená vhodná opatření, která mají potenciál tyto cíle naplnit. Cíle budou odpovídat 
metodě SMÁRT (konkrétní, měřitelné, akceptované zadavatelem, reálné z hlediska zadavatele a s časovým 
horizontem naplnění). Jednotlivým cílům budou stanoveny priority reflektující analýzu rizik a dosahování 
strategických cílů bude rozděleno do logických etap s časovými horizonty. 

Stanovené budou investiční i neinvestiční čile. Od neinvestičních cílů a opatření zadavatel očekává, že budou 
mít potenciál vytvořit podmínky pro realizovatelnost a dosažení přínosů takových akcí a projektů, které 
zadavatel plně nekontroluje (tedy například opatření realizovaná na pozemcích mimo majetek zadavatele, změna 
chování občanů apod.) a které jsou přesto potřeba k dosažení strategických cílů města. 

Navržené cíle budou vycházet z mapování zranitelnosti města a. z potenciálu adaptačních a mitigačních opatření 
stanovených v předchozích částech strategie. Na základě jednání se zadavatelem bude pro každý z cílů 
stanovená odpovědná osoba, odbor, či organizace odpovědná za realizaci aktivit vedoucí k naplnění stanovených 
cílů. 

V rámci aktivity „Návrh adaptační strategie" bude vytvořen také plán implementace strategie a akční plán. 

Implementace a akční plán 
Zpracovatel popíše, jaké kroky má zadavatel provést k tomu, aby efektivně zavedl Adaptační strategii do 
rozhodovací praxe magistrátu a příslušných organizací. 

Adaptační strategie má být realizována v dlouhém horizontu. K efektivnímu naplnění bude zadavatel pravidelně 
vyhodnocovat postup dosahování jednotlivých cílů strategie. Zpracovatel navrhne ke každému z cílů 
monitorovací indikátory a způsob ověření jejich naplňování, včetně doporučené frekvence aktualizace dosažení 
monitorovacích indikátora. 

Zpracovatel dále vypracuje akční plán pro 5 let následujících po ukončení vypracování adaptační strategie, 
minimálně o 15 aktivitách/projektech (investičních i neinvestičních) s uvedením popisu aktivity/projektu, 
charakteru a popisu, cílí adaptační strategie, odpovědnosti, odhadovaných nákladů, zdrojů financování. 

Aktivity komunikace 
Komunikace s veřejností a publicitu projektu zajistí dodavatel v součinnosti s městem. Dodavatel vypracuje 
komunikační plán (zahrnující potřebné ukazatele výkonnosti komunikace - KPI a volbu komunikačních aktivit, 
výstupů a kanálů pro všechny cílové skupiny a stakeholdery). Dodavatel zpracuje textové a grafické vstupy, 
které zadavatel zveřejní prostřednictvím komunikačních kanálů města, konkrétně: 

textové a grafické podklady pro komunikaci na webu a sociálních sítích, 
prezentace projednání s veřejností. 

V rámci přípravy strategie bude kladen důraz na aktivní zapojení veřejnosti a místních stakeholderů do celého 
procesu. Během tvorby dojde minimálně ke 3 veřejným konzultacím s cíli: 

zapojení veřejnosti do analýzy zranitelnosti a rizik 
zapojení veřejnosti do návrhů a posuzování opatření 
zapojení veřejnosti do formulace cílů a priorit 

Soulad s dalšími strategickými aktivitami a připravovanými projekty 

města 
Adaptační strategie bude zpracována v souladu s platnými strategickými a koncepčními dokumenty zadavatele. 
Zároveň bude koordinován soulad mezi vznikající Adaptační strategií a aktuálně zpracovávanými koncepčními 
dokumenty, zejména vodohospodářskou studií oblasti povodí Kuřimky. 



Zadavatel poskytne zpracovateli relevantní, existující podklady (připravované projekty, realizované studie čí
koncepční materiály) zejména z oblastí:

1. územního plánování a ochrany životního prostředí;
2. vodohospodářství, protierozní a protipovodňové ochrany;
3. urbanismu, krajinné architektury a rozvoje veřejných prostranství;
4. komunitních a vzdělávacích programů vč. EVVO;
5. energetiky, průmyslu, socioekonomického rozvoje;

Osnova Adaptační strategie
Zpracovatel dodrží minimálně následující osnovu. Její změny můžou být v průběhu zpracování provedeny po
projednání se zadavatelem.

Manažerské shrnutí
Úvod
Mapování zranitelnosti města

• Jednotlivé hrozby
• Analýza rizik

Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
Cíle adaptační strategie
Implementace
Monitoring a hodnocení postupu adaptace
Akční plán
Přílohy


