

**SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD****Tento Souhrn smluvních dohod**

byl sepsán dne 8. srpna 2008

mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

**Sdružení „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“****STRABAG a.s.**, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,  
zastoupená:

a

**Metrostav a.s.**, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915

DIČ: CZ 000 14 915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,  
zastoupená:

a

**Inžinierske stavby, a.s.**, Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČ: 316 51 402

DIČ: 2020 492 111

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích, oddíl Sa, vložka č.240/V,  
zastoupená:

a

**Stavby silnic a železnic, a.s.**, Národní třída 10, 113 19 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ 452 74 924

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **10 447 868 124,- Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

	Cena části stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	Nabídková cena části stavby vč. rezervy bez DPH	DPH	Celková nabídková cena části stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
0307/A	4 228 535 195	422 853 520	4 651 388 715	883 763 856	5 535 152 571
0307/B	950 787 497	95 078 750	1 045 866 247	198 714 587	1 244 580 834
0307/C	628 108 870	62 810 887	690 919 757	131 274 754	822 194 511
0308/A	2 173 152 833	217 315 283	2 390 468 116	454 188 942	2 844 657 058
0308/B	1 047 855 154	104 785 515	1 152 640 669	219 001 727	1 371 642 396
0306 II rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu	407 877 943	40 787 794	448 665 737	85 246 490	533 912 227
0306 II rekonstrukce stávajícího dvoupruhu	61 744 439	6 174 444	67 918 883	12 904 588	80 823 471

	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí	9 498 061 931	949 806 193	10 447 868 124	1 985 094 944	12 432 963 068

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel** takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí vyhlášenou dne 9.4. 2008 pod číslem 60015787.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

Souhrn smluvních dohod

Dopis o přijetí nabídky

Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce

Dodatky smluvních podmínek č. 1, 2 a 4

Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)

Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)

Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a

úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplnění formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 28.4.2008

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v šesti stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 9.9.2008

Datum: \_\_\_\_\_

Sdružení „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

**STRABAG a.s.**

a

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

**Metrostav a.s.**

a

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

**Inžinierske stavby, a.s.**

a

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

**Stavby silnic a železnic, a.s.**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**Sdružení „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**  
STRABAG a.s. – vedoucí účastník sdružení  
Na Bělidle 198/21  
150 00 Praha 5

Značka: 12432/2008-10113

V Praze dne 23.6. 2008

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jakožto veřejný zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Provedení stavby dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“, zahájeném dne 9. dubna 2008 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60015787 („Zakázka“), Vám podle § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznamuje následující:

- I. Hodnotící komise hodnotila v zadávacím řízení na Zakázku dvě nabídky níže uvedených uchazečů.
- II. Nejvhodnější nabídkou podanou na realizaci Zakázky je nabídka s pořadovým číslem 4., která v hodnocení dosáhla celkového počtu 88,86 bodů, podaná sdružením uchazečů „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“, jehož členy jsou:
  1. STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00.
  2. Metrostav a.s., IČ 000 149 15, Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00.
  3. Inžinierske stavby, a.s., IČ 31 659 402, Košice, Priemyselná 7, PSČ 042 45
  4. Stavby silnic a železnic, a.s., IČ: 45 27 49 24, sídlo: Praha 1, Národní třída 10, PSČ 11319.
- III. Jako druhé v pořadí se umístilo sdružení uchazečů „Sdružení Tábor – Veselí nad Lužnicí – dálnice D3“, jehož členy jsou:
  1. Skanska DS a.s., IČ: 26 27 13 03, sídlo: Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00.

2. ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., IČ: 451 92 286, sídlo: Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43.
3. OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, sídlo: Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02.

Nabídka s pořadovým číslem 1., kterou podalo "Sdružení Tábor – Veselí nad Lužnicí – dálnice D3" dosáhla v hodnocení 85,54 bodů.

- IV. Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky s pořadovým číslem 4. jako nejvhodnější, neboť tato nabídka byla podle hodnotících kritérií Zakázky vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Ředitelství žilnic a dálnic ČR

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí  
**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce, Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1, 2 a 4.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Cena části stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	Nabídková cena části stavby vč. rezervy bez DPH	DPH	Celková nabídková cena části stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
0307/A	4 228 535 195	422 853 520	4 651 388 715	883 763 856	5 535 152 571
0307/B	950 787 497	95 078 750	1 045 866 247	198 714 587	1 244 580 834
0307/C	628 108 870	62 810 887	690 919 757	131 274 754	822 194 511
0308/A	2 173 152 833	217 315 283	2 390 468 116	454 188 942	2 844 657 058
0308/B	1 047 855 154	104 785 515	1 152 640 669	219 001 727	1 371 642 396
0306 II rekonstrukce stávajícího čtyřpruhu	407 877 943	40 787 794	448 665 737	85 246 490	533 912 227
0306 II rekonstrukce stávajícího dvoupruhu	61 744 439	6 174 444	67 918 883	12 904 588	80 823 471

	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	<u>Nabídková cena stavby bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	<u>(c) = (a) + (b)</u>	(d)	(e) = (c) + (d)
Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí	9 498 061 931	949 806 193	10 447 868 124	1 985 094 944	12 432 963 068

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že provizorní položka pro rezervu je samostatnou položkou nabídkové ceny a na její čerpání nevzniká nárok ani v okamžiku přijetí nabídky a podpisu Smlouvy o dílo.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých hodnotících kritérií:

Hodnotící kritérium	Hodnota
Nabídková cena stavby bez DPH	10 447 868 124,- Kč
Lhůta pro uvedení stavby do provozu <sup>4</sup>	33 měsíců
Délka záruční doby na vozovkové souvrství asfaltové	72 měsíců
Délka záruční doby na nosné konstrukce mostů	84 měsíců
Délka záruční doby na hydroizolace mostů	100 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

Souhrn smluvních dohod

Dopis o přijetí nabídky

Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce

Dodatky smluvních podmínek č. 1, 2 a 4

Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)

Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)

Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a

úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

<sup>4</sup> Pro účely hodnotícího kritéria „Lhůta pro uvedení stavby do provozu“ se stavbou rozumí pouze úseky 0307/A-C a 0308/A,B. Nejzazší termín pro uvedení části 0306 II do provozu je zadavatelem pevně stanoven.



- Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplnění formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Sdružení „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“

Podpis

Podpis

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení **STRABAG a.s.**

Adresa: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

Datum: 21 -05- 2008

a

Podpis

funkce

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení **Metrostav a.s.**, na základě plné moci

Adresa: **Koželužská 2246, 180 00 Praha 8**

Datum: 21 -05- 2008

a

Podpis

funkce -

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení **Inžinierske stavby, a.s.**, na základě plné moci

Adresa: **Priemysel'ná 7, 042 45 Košice**

Datum: 16 -05- 2008



a

Podpis

funkce -

Podpis

funkce -

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení **Stavby silnic a železnic, a.s.**

Adresa: **Národní třída 10, 113 19 Praha 1**

Datum: 20 -05- 2008

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby : Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí

<u>Název článku</u>	<u>Článek VOP</u>	<u>Údaje</u>
Název a adresa objednatele _____	1.1.2.2 a 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha 4
Název a adresa dodavatele _____	1.1.2.3 a 1.3	Sdružení „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“  <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 a <b>Metrostav a.s.</b> Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 a <b>Inžinierske stavby, a.s.</b> Priemyselná 7, 042 45 Košice a <b>Stavby silnic a železnic, a.s.,</b> Národní třída 10, 113 19 Praha 1
Název a adresa správce stavby _____	1.1.2.4 a 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Lhůta pro uvedení stavby do provozu _____	1.1.6.11	33 měsíců <sup>5</sup> (platí pouze pro části 0307/A-C a 0308/A,B) / nejpozději do 31.10.2009 (platí pouze pro části 0306 II)
Lhůta pro dokončení stavby _____	1.1.3.3	36 měsíců
Záruční doba: _____	1.1.3.7	60 měsíců pro mosty a 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak.

<sup>5</sup> Nejvýše 34 měsíců.

Celková záruční doba na následující technologie či objekty bude činit:<sup>6</sup>

(a) vozovkové souvrství  
asfaltové 72 měsíců

(b) nosné konstrukce mostů 84 měsíců

(c) hydroizolace mostů  
100 měsíců

Elektronické přenosové systémy _____	1.3	fax
Použité právo _____	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk _____	1.4	čeština
Komunikační jazyk _____	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště _____	2.1	v den zahájení prací
Výše záruky za provedení díla _____	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše záruky za odstranění vad _____	4.25	3% ceny díla bez DPH
Pracovní doba _____	6.5	Bez omezení
Smluvní pokuta _____	8.7 a 14.15 (b)	Nedodržení Lhůty pro uvedení stavby do provozu (platí pouze pro části 0307/A-C a 0308/A,B) - 0,05% Přijaté ceny stavby za den
Smluvní pokuta _____	8.7 a 14.15 (b)	Nedodržení Lhůty pro uvedení stavby do provozu (platí pouze pro části 0306 II) - 0,05% části Přijaté ceny stavby (odpovídající ceně za části 0306 II uvedené v Dopise nabídky) za den
Smluvní pokuta _____	8.7	

<sup>6</sup> Celková nabídnutá záruční doba uvedených technologií či objektů musí být stejná nebo vyšší než záruční doba těchto technologií či objektů uvedená v Technických kvalitativních podmínkách a/nebo Zvláštních technických kvalitativních podmínkách, maximálně však rovná dvojnásobku záruční doby těchto technologií či objektů uvedené v Technických kvalitativních podmínkách a/nebo Zvláštních technických kvalitativních podmínkách. Technické kvalitativní podmínky a/nebo zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví následující hodnoty minimálních záručních dob : Vozovkové souvrství asfaltové: 60 měsíců, Nosné konstrukce mostů: 60 měsíců, Hydroizolace mostů: 84 měsíců.

- a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro dokončení stavby - 0,05% Přijaté ceny stavby za den
- 4.2 Nepředložení záruky za provedení díla v požadované lhůtě – 180 000 000,- Kč.

Procento pro úpravu cen provizorních položek \_\_\_\_\_ 13.5 (b) 10 %

Úpravy kvůli změnám v nákladech 13.8 pro platby každý měsíc

Příslušná aplikovatelná indexace bude vždy přiřazena k typu objektu, s nímž věcně souvisí.  
Tabulky údajů úprav:

**Betonové mosty**

Koeficient; velikost ukazatele	Země původu; Měna ukazatele	Zdroj ukazatele: název/definice
<b>a = 0,10</b> pevný	CZ/KC	
<b>b = 0,35</b>	CZ/KC	Stavebnictví ČR Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby
<b>c = 0,05</b>	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců CB 141 Kamenivo
<b>d = 0,15</b>	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DF 23 Koks, rafinérské ropné výrobky
<b>e = 0,05</b>	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 265 Cement, vápno, sádra
<b>f = 0,10</b>	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 266 Výrobky z betonu, cementu a sádry
<b>g = 0,12</b>	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DJ 271 Železo, ocel, feroslitiny
<b>h = 0,05</b>	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DJ 281 Kovové konstrukce
<b>i = 0,02</b>	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DK 295 Stroje pro určitá hospodářská odvětví
<b>j = 0,01</b>	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DM Dopravní prostředky

### Ocelobetonové mosty

Koeficient; velikost ukazatele	Země původu; měna ukazatele	Zdroj ukazatele: název/definice
a = 0,10 pevný	CZ/KC	
b = 0,35	CZ/KC	Stavebnictví ČR Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby
c = 0,05	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců CB 141 Kamenivo
d = 0,15	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DF 23 Koks, rafinérské ropné výrobky
e = 0,05	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 265 Cement, vápno, sádra
f = 0,05	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 266 Výrobky z betonu, cementu a sádry
g = 0,12	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DJ 273 Předvalky, plechy, dráty, profily
h = 0,1	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DJ 281 Kovové konstrukce
i = 0,02	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DK 295 Stroje pro určitá hospodářská odvětví
j = 0,01	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DM Dopravní prostředky

### Ostatní objekty

Koeficient; velikost ukazatele	Země původu; měna ukazatele	Zdroj ukazatele: název/definice
a = 0,10 pevný	CZ/KC	
b = 0,25	CZ/KC	Stavebnictví ČR Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby
c = 0,05	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců CB 141 Kamenivo
d = 0,2	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DF 23 Produkty rafinérského zpracování ropy
e = 0,05	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 265 Cement, vápno, sádra
f = 0,1	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 266 Výrobky z betonu, cementu a sádry
g = 0,12	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DJ 273 Předvalky, plechy, dráty, profily
h = 0,1	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DK 295 Stroje pro určitá hospodářská odvětví
i = 0,02	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DL 313 Kabely a vodiče

$f = 0,01$	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobků DM Dopravní prostředky
------------	-------	---

Celková záloha _____	14.2	10 % Přijaté ceny stavby (bez DPH a provizorní položky pro rezervu)
Počet splátek _____	14.2	záloha bude poskytnuta na každý kalendářní rok ve splátce v hodnotě 10% ročního objemu prostředků schválených v rozpočtu SFDI pro tuto stavbu až do uplynutí lhůty pro její dokončení.
Začátek odpočtu zálohy _____	14.2 (a)	Potvrzení platby následující po poskytnutí zálohy
Amortizační sazba odpočtu zálohy__	14.2 (b)	15% částky každého Potvrzení platby
Měny a poměry _____	14.2	100 % v české měně
Měna platby _____	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Lhůty pro předložení pojištění:	18.1	
(a) důkaz o pojištění _____		90 dnů
(b) příslušné pojistky _____		90 dnů
Minimální částka pojištění odpovědnosti _____	18.3	1 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Parafy osoby podepisující nabídku\_\_

Parafy osoby podepisující nabídku\_\_

Parafy osoby podepisující nabídku\_\_

Parafy osoby podepisující nabídku

Datum: 21 -05- 2008

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí.** Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky Provedení stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně 55% z objemu prací (55% z nabídkové ceny díla) vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky.
- 2) Pokud zbývající % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznáíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě,



že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši  $y\%$  z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ $y$ “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Parafy osoby podepisující nabídku\_

Parafy osoby podepisující nabídku\_

Parafy osoby podepisující nabídku\_

Parafy osoby podepisující nabídku\_

Datum: 21 -05- 2008