

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 7399/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1495/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

TO Přerov sever - TÚ Brodek u Př. - Dluhonice

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:
Notifikace: 27.4.2021 07:56

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

30.9.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 157 763,68

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výh. a kolejnic	soubor	1,000	157 763,68

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 27.4.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 28.4.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1495/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Přerov sever, TÚ Brodek u Přerova - Dluhonice dle přílohy.

Zahájení prací : duben 2021

Požadavek objednavatele na způsob fakturace : jedna faktura po dokončení Díla

Přijatá cena Díla:	157 763,68
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	29.4.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.09.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	TÚ Brodek u Přerova - Dluhonice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jedna faktura po dokončení Díla
Další údaje:	práce v TÚ Brodek u Přerova - Dluhonice
Přílohy:	Příloha č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1474921

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 30069e4a-3a36-400d-99f7-c171601b37d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2021 10:43:00



110c0c00-fa5d-434c-9191-1c1441e44e4e