
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb. 

________________________ (dále jen „smlouva“, případně ,,SoD“)_________________________

Přístřešek nad solankové hospodářství včetně zásobníku na solanku na
středisku Blatná

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

číslo smlouvy objednatele: 34/P/2021

Sídlo:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

....... .............................. -pověřeným vedením organizace
tel: 387 021 010

70971641

CZ70971641

Bankovní spojení: ...............................................................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
Zástupce ve věcech smluvních: ........................., tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ................................ tel.: .................

. . . .................. tel.: .................
Technický dozor stavebníka (dále TDS):........ ............. ............ tel.: .................
Koordinátor bezpečnosti práce: 

jako objednatel na straně jedné

. . . ...................... tel.: ....... ...... . . ...

1.2. Zhotovitel: 
Sídlo:

Zastoupen:

PROTOM Strakonice s.r.o.
Písecká 290, 386 01 Strakonice ............................

................

p. Miroslavem Procházkou -  jednatelem «pplnňnnJrf°čet listů/ příloh: .

tel.: 383 313 920

IČO: 43841252

DIČ: CZ43841252

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 711, datum zápisu 31.12.1991

Bankovní spojení: ............................... . ........ . ..........................

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí:

p. Miroslav Procházka tel.: 383 313 920 
. . . .............................................tel.: 383 313 930
. . . .......................... tel.: 383 313 930

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0101864

\:ko zhotovitel na straně druhé

Stranv prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

Přístřešek nad solankové hospodářství včetně zásobníku na solanku na
středisku Blatná

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je areál SÚS JčK, závod Strakonice, středisko Blatná, pare. č. 1561/3, 
k.ú.Blatná.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací ě. 34/P/2021, dále projektovou 
dokumentací „Přístavek k hale na sůl s prostorem na solankové hospodářství44 zpracovaná pro
jekční kanceláří PROJEKCE EU s.r.o., Tererova 1356/6, 149 04 Praha 4 včetně soupisu prací.

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány 
potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům a normám a platným 
TP a TKP, dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací 
dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií 
srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Zadavatel je  rovněž oprávněn odepřít 
souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím 
řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného účastníka v tomto 
zadávacím řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2021)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem

Dokončení prací: nejdéle do 90 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (viz 
bod této SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
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• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prácí nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen 
o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle 
tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných 
po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání 
obou smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření 
stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je 
současně s dokončením a předáním stavby.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 2.465.478,00 Kč

Slovy: dva miliony čtyři sta šedesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění 
bude použito pro ekonomickou činnost.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz 
výměr či jiné ukazatel/.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je  uvedena v zadávací dokumentaci,

4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena zhotovitelem.



d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je  zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést je
jich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změ
ny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich 
provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže po
dobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdů
vodněn

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technic
kým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jed
notek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví 
tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění do 3 
dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli. Na faktuře bude uvedeno číslo 
smlouvy.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.



6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i 

při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je  povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je  oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je  povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku 
sledovat a připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.9. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před 
zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly 
s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování 
svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření 
k odstranění příp. zjištěných závad.

6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technické
ho či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací 
příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé 
materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na 
díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.13. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.14. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je  zhotovitel povinen předložit doklady 
potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním 
orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda



stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky 
nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. 
Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod 
SoD 3.6.)

6.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech , kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů 
vydaných v průběhu stavby a další doklady dle ěl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, vjehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.16. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.17. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla 
v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném 
koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém 
předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnic
ké či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení 
bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná 
plynout ode dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a



nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 
v pl.znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %  z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz 
bod 6.14. této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jedno
stranným úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel po
vinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10. 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodle
ní.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu
3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.5. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele pí
semně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících sc oblasti zaměstnanos
ti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel 
zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako napří
klad v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s ob
jednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného 
výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba vybraná zadavatelem, bude nepropojená 
s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.



10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. 
b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba 
silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním 
řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou 
vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje 
jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na 
svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej
ňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního ta
jemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 34/P/2021 a nabídka 
zhotovitele ze dne 19.3.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy :

příloha č. 1 -  Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2021 

příloha č. 2 - Závazný časový harmonogram stavebních prací

České Budějovice dne: 
Za objednatele:

2 9  - 04 -  2021 Ve Strakonicích dne: 
Za zhotovitele:

2  6 - 04 -  2021



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N20-SAL-044 Přístavek k hale na sůl s prostorem na solankové hospodářství

so 01 

01

Stavební objekt 01 

Stavební práce

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10
37010 České Budějovice-České Budějovice 3

IČO: 70971641 

DIČ: CZ70971641

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Písecká 290

IČO: 43841252 

DIČ: CZ43841252
386 01 Strakonice

Rozpis ceny Celkem

^ H S V .......... ...........

PSV ....... ...........

MON ....... ...........

Vedlejši náklady ..... ...........

Ostatní náklady ..............

Celkem 2 465 478,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 465 478,00 CZK

Základní DPH 21 % 517 750,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

C ena ce lkem  s DPH 2 9 8 3  2 2 8 ,0 0  czk

v Strakonicích dne



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV ..................

2 Základy a zvláštní zakládání HSV ................

4 Vodorovné konstrukce HSV ..............

5 Komunikace HSV .................

62 Úpravy povrchů vnější HSV ..................

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV ................

k Trubní vedení HSV ..................

9 Ostatní konstrukce HSV ..............

91 Doplňující práce na komunikaci HSV ..............

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV ................

96 Bourání konstrukcí HSV .................

99 Staveništní přesun hmot HSV ................

711 Izolace proti vodě PSV ..............

762 Konstrukce tesařské PSV ..................

764 Konstrukce klempířské PSV ................

765 Krytiny tvrdé PSV ................

767 Konstrukce zámečnické PSV ..................

783 Nátěry PSV ................

M21 Elektromontáže MON ..................

M23 Montáže potrubí MON ..............

X990 Konstrukce haly MON ..................

X992 Montáž technologie MON .................

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU ................

VN Vedlejší náklady VN ................

ON Ostatní náklady ON ..............

Cena celkem 2 465 478,00



S: N20-SAL-044 Přístavek k hale na sůl s prostorem na solankové hospodářství

O: SO01 Stavební objekt 01

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce ................

1 113108317R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 17 cm m2 165,64000 ........... ................
stávající asfaltová plocha v místě přístavby : (6*24,5) 
prodloužení dešťové kanalizace do šachty Š3 : (0,8*5,5) 
vodovodní přípojka : (0,8*17,8)

147,00000
4,40000

14,24000
2 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 49,69200 ........... ................

stávající asfaltová plocha v místě přístavby : 0,3*(6*24,5) 
prodlouženi dešťové kanalizace do šachty Š3 : 0,3*(0,8*5,5) 
vodovodní přípojka : 0,3*(0,8*17,8)

44,10000
1,32000
4,27200

3 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 17,84693 ........... ..............
srovnání terénu pro nové konstrukční vrstvy : 
asfaltová plocha : 0,15*(14,21*4,95) 
drátkobeton : 0,15*(10,24*4,75)

10,55093
7,29600

4 122201109R0O Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 17,84693 ......... ...........

5 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 39,91080( ........... ..............
NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - základy : 0,3*1 *(2,85+3,908+3,908+2,85) 
vodovodní přípojka : 0,6*1,2*17,8 
dešťová kanalizace: 0,6*1,2*32

4,05480
12,81600
23,04000

6 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubeni rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 39,91080 ........... ..............
7 133201101R0O Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 9,72000 .............. ................

základové patky konstrukce : 12*(0,9*0,9*1) 9,72000
8 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 9,72000| ........... ..............
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 40,58573 ........... ................

Položka pořadí 10: 40,58573 40,58573
10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 40,58573 ........... ................

odkopávky : 17,84693 
rýhy 39,9108 
patky 9,72
zpětný zásyp rýh : -26,892

17,84693
39,91080
9,72000

-26,89200

11 171201201R00 Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 40.58573 ......... ...........
Položka pořadí 10 : 40,58573 40.58573

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 26,89200 ........... ..............
VÝKOP:
vodovodní přípojka . 0,6*1,2*17,8 
dešťová kanalizace : 0,6*1,2*32 
odpočet lože : -3,522 
odpočet obsypu potrubí: -5,442

12,81600
23,04000
-3,52200
-5,44200

13 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 2,74752 ........... ..............

původní základové patky 480 x 530 x 1800 mm : 6*(0,48*0,53*1,8) 2,74752
14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 

22 mm
m3 5,44200

i
I

.............. ..............

vodovodní přípojka 0,6*0,15*17,8 
dešťová kanalizace : 0,6*0,2*32

1,60200
3,84000

15(181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 118,97950 ......... ..............
asfaltová plocha : 14,21*4,95 70,33950
drátkobeton : 10,24*4,75 48,64000



1
Položkový rozpočet_______________________________

S: N20-SAL-044 Přístavek k hale na sůl s prostorem na solankové hospodářství

O: SO01 Stavební objekt 01

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
16 199000002RQO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 40,58573 ......... ..............

Položka pořadí 10 : 40,58573 40,58573

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání ........... .
17 ;274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 4,05480 .............. ...............

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK : 0,3*1 *(2,85+3,908+3,908+2,85) 4,05480
18J274351215ROO Bednění stěn základových pasů - zřizeni m2 8,10960 ........... ..............

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK : 2*0,3*(2,85+3,908+3,908+2,85) 8,10960
19 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 8,10960 ......... ...........
20 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 9,72000 .............. ................

základové patky konstrukce : 12*(0,9*0,9*1) 9,72000
21 j275351215R00 Bedněni stěn základových patek - zřízení m2 12,96000 ........... .............

základové patky konstrukce : 12*0,3*(4*0,9) 12,96000
22j275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 12,96000 ......... ..........

.

Díl: 4 Vodorovné konstrukce . ........ .
23:451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,52200 .............. .............

vodovodní přípojka : 0,6*0,15*17,8 1,60200
dešťová kanalizace : 0,6*0,1*32 1,92000

Díl: 5 Komunikace ...............
241564871111R00 Podklad ze štérkodrti po zhutněni tloušťky 25 cm m2 118,97950 ........... ..............

asfaltová plocha : 14,21*4,95 70,33950
drátkobeton : 10,24*4,75 48,64000

25j566903111R00 Vyspraveni podkladu po překopech kam. hrubé drceným t 11,74320 ........... ............
přepočet hmotnosti - 1m3/2,1t:
prodloužení dešťové kanalizace do šachty Š3 : (0,8*5,5)*0,3*2,1 2,77200
vodovodní přípojka : (0,8*17,8)*0,3*2,1 8,97120

26^566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem t 8,57856 .............. ............
přepočet hmotnosti - 1m3/2,8t:
prodloužení dešťové kanalizace do šachty Š3 : (0,8*5,5)*0,16*2,8 1,97120
vodovodní přípojka : (0,8*17,8)*0,16*2,9 6,60736

27 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 70,33950 ......... .........
28 577112123R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm m2 70,33950 ........... ..............

asfaltová plocha : 14,21*4,95 70,33950
29 577114115R00 Beton asf.ACL 16 S.modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm m2 70.33950 ............ . ..... .........
30 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 38,32000 ......... ............

asfaltová plocha : 14,21+4,95+14,21+4,95 38,32000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější ..............
31.614472101RT4

|
Antikorozní ochranný nátěr výztuže, včetně dodávky Densocrete 111 
(Betosan)

m2 82,50000 ........... ..............

32Í614471715R00 Vyspravení beton, konstrukcí - adhézni můstek m2 82,50000 ........... ..............
331622474120R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm m2 82,50000 .............. ..............

PŘEDPOKLAD - sanace soklu - výměra dle PD : 82,5 82,50000
34Í624472620RT4 Oprava vnější beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.20 mm, vč.dod. Monocrete PPE kus 82,50000 ........... ..............

TH (Betosan)
35:783001002 Epoxidová stěrka betonových stěna - BETOLIT KP W - viz PD m2 82,50000 .............. ...............
36j783001003 Dvousložkový nátěr betonových stěn na bázi polyuretanových pryskyřic m2 82,50000 ........... .............

BETOFIX SW UV TOP - viz. PD
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Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce ..............

37 631315711RT9 Drátkobetonová podlaha C 25/30 tl. 200 mm m3 9,72800 .............. ................
drátkobeton : 0,2*(10,24-4,75) 9,72800

38 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 3,94800 ........... ..............
drátkobeton : 0,2*(4,75+10,24+4,75) 3,94800

39 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstraněni m2 3,94800 ........... ...........

Díl: 8 Trubní vedení ................
40 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm í " ^ 120,00000 j ........... ................

vodovodní přípojka : 25+95 120,00000
41 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 3,00000 ........... ...........

připojení dešťových svodů : 2*1,5 3,00000
42 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 30,00000 ......... ..............

demontovaná stávající dešťová kanalizace : 30 30,00000
43 894411111RT2 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, včetně dílců TBS-Q 

100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS
kus 3,00000 ................ ................

44 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční 
vpusti TBV

kus 4,00000 .............. ................

45 899201111R0O Osazení mříží litinových s rámem do 50kg kus 4,00000 ........... ..............

ul. vpusť: 4 4,00000
46 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 2,00000 .............. ..............

47 899001001 Zaslepení ponechané části demontované dešťové kanalizace ks 1,00000 .............. ..............

48 899002001 Napojení vodovodní přípojky ve stávající studni ks 1,00000 .............. ..............

49 899002002 Vystrojeni studny - nové čerpadlo ks 1,00000 .............. ..............

50 28611146.AR Trubka kanalizační KGEM SN12 PVC 125x3,2x1000 mm kus 3,00000' ........... ..............
dešťová kanalizace - podél severního průčelí: 3 3,00000

51 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN12 PVC 160x4,7x1000 kus 5,00000 ........... ..............
dešťová kanalizace - přístřešek na solanku : 3 
dešťová kanalizace - podél severního průčelí: 2

3.00000
2.00000

52 28611263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 6.000001 ........... ..............
dešťová kanalizace : 6 6,00000

53 28611264.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 kus 3,00000 .............. ..............
dešťová kanalizace : 3 3,00000

54 28611265.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 kus 5,00000’ .............. ................
dešťová kanalizace : 5 5,00000

55 28613786R Vodovodní potrubí PE100 RC 40x3,7 SDR11 m 132,00000 ......... ..............

(25+95)*1,1 132,00000
56 28651657.AR Koleno kanalizační KGB 125/45° PVC kus 4,00000 j ........... ...........

dešťová kanalizace - lapače střešních splavenin : 4 4,00000

57 55243095R Mříž vtoková KM17P EUROPA E600 rovná 50/50, s pantem kus 2,00000 .............. ...............
58 899001001 Napojení na stávající dešťovou kanalizaci ks 1,00000 .............. ..............

Díl: 9 Ostatní konstrukce . ...........
59 999001001 Zkouška nosnosti a stupeň karbonace 

stávajícího betonového soklu
ks 1,00000 .............. ..............

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci . ...........
60 j 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m 48,80000 .......... ..............

stávající asfaltová plocha v místě přístavby : (6+25+6) 37,00000
prodloužení dešťové kanalizace do šachty Š3 : 5,5+0,8+5,5 11,80000
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Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ..............

61 (953941312R00 Osazeni požárního hasicího přístroje na stěnu kus 4,00000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
množství dle PBŘ : 4 4,00000

62j 953991221R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10-12 mm kus 216,00000 ......... ..............
SANACE SOKLU - válcovaný profil L 200/15 - 82.50 kg/m : 2*54*2 216,00000

63(311710499R Kotva svorníková expresní FAZ I112/10/110 kus 216,00000 ......... ................
64 44984124R PHP s hasicí schopností 21A kus 4,00000 .............. ..............

Díl: 96 Bourání konstrukcí ................
65j289902121R00 Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm m2 82,50000 ........... ................

PŘEDPOKLAD - sanace soklu - výměra dle PD : 82,5 82,50000
661961055111ROO___ i_____ _________ Bourání základů železobetonových m3 2,74752} .............. ................

původní základové patky 480 x 530 x 1800 mm : 6*(0,48*0,53*1,8) 2,74752
67 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 30,00000 .... ... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .

demontovaná stávající dešťová kanalizace : 30 30,00000

68! 969001001 Vybouráni stávající uliční vpusti v místě napojení na dešťovou kanalizaci ks 3,00000 .............. ..............

uliční vpusť v místě napojeni na původní dešťové kanalizaci: 1 
Uliční vpusti v trase původní dešťové kanalizace : 2

1.00000 
2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot ..............
69 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 208,79336 ........... ................

Díl: 711 Izolace proti vodě . ...........
70 711142559RZ1 Izolace proti vlhkostí svislá pásy přitavenim, 1 vrstva - včetně dodávky 

Bitubitagit S 35
m2 25,00000 ........... ..............

dilatace nové a původní plochy v místě stávající haly : 1*25 25,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské ................
711762123130R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2 m 69,85000 ........... ................

160 /100 - paždíky opláštění á 900 mm : 5*(9,97+4) 69,85000
72Í762131124R0O Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz m2 65,37960 ........... ..............

přístřešek - montáž počítána na celou plochu : 4,68*(9,97+4) 65,37960
73 762132135R00 Montáž bedněni stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz m2 30,00000 ........... ..............

sanace soklu stávající haly - zpětná montáž : 1,2*25 30,00000
74(762132811R00 Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken m2 30,00000 ......... ..............

sanace soklu stávající haly : 1,2*25 30,00000
75|762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 1,42648 ........... ...........

160 / 100 - paždiky opláštění á 900 mm : (0.16*0.1)*5*(9,97+4) 
60/50 - latě pro obklad stěn (0,06*0,05)*(22*4,68)

1,11760
0,30888

76 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 125,32000 ........... ................
140/ 160 -krokev : 26*4,82 125,32000

77'762332140R00 (Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m 49,50000 ........... ................
140 / 220 - vaznice : 2*24,75 49,50000

78Í762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost lati 22 - 36 cm m2 119,29500 ......... ..............
4,82*24,75 119,29500

79}762342812R00 Demontáž laťováni střech, rozteč latí do 50 cm m2 66,25950 ......... ..............
PŘÍSTŘEŠEK : 2,71*24,45 66,25950

80 762395000RQ0 i Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 5,54903 .............. ..............
hranoly : 4,76495 
latě : 163,35*0,06*0,08

4,76495
0,78408
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81 762711820ROO Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 61,21500 .......... ..............

PŘÍSTŘEŠEK :
120 / 180 - krokev ; 21*2,915 61,21500

82 762711850R0O Demontáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2 m 44,55000 .......... ..............
PŘÍSTŘEŠEK :
220 / 300 - vaznice : 24,45 
220 / 220 - sloupek : 6*3,35

24,45000
20,10000

83 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 102,96000 ......... ..............
60/50 - latě pro obklad stěn : 22*4,68 102,96000

84 762009001 Příplatek k obkladu stěn za demontovatelné pole o výšce 2,0 m - přistup 
do prostoru solanky

ks 1,00000 ............... ..............

85 60510055R Lať profil dřevěný 60/50 mm I = 3 m a výše m 0,33977 ......... .......
60/50 - latě pro obklad stěn : (0,06*0,05)*(22*4,68)*1,1 0,33977

86 60510058R Lať profil dřevěný 80/60 mm I = 3 m a výše m 163,35000 ......... ..............
6*24,75*1,1 163,35000

87 60512570R 1 Prkno SM/JD II. jak. tl. 3,2 dl. 400-600 š. 25-30. omítané m3 2,33732 .............. ...............
obklad stěn na peření - spotřeba +30% : (65,3796*0,025*1,3)*1,1 2,33732

88 60515002R Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm m3 5,99431 .............. ................
140 / 160 -krokev : (0,14*0,16)*26*4,82 
140 / 220 - vaznice : (0,14*0,22)*(2*24,75)
160 / 100 - paždiky opláštění á 900 mm : (0,16*0,1)‘ 5*(9,97+4)
Mezi součet
prořez 10% : 5,44937*0,1

2,80717
1,52460
1,11760
5,44937
0,54494

89 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 692,20630 ....... ...............

Díl: 764 Konstrukce klempířské . . . ...........
90 764233480R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 900 mm m 24,75000 .............. ................

lemování střechy v hřeběni k sousední hale : 24,75 24,75000
91 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapni půlkruhové, rš 330 mm m 25,45000 ............ ................
92 764259411R00 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm kus 2,00000 ............... ..............
93 764291420R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm m 9,64000 ........... ..............

kraj střechy : 2*4,82 9,64000
94 764554402R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm m 10,00000 ........... ..............
95 76435281OROO Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 30° m 24,45000 ......... ...........

PŘÍSTŘEŠEK 24,45 24,45000
96 76435981OROO Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 2,00000' ......... ...........

PŘÍSTŘEŠEK : 2 2,00000
97 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........

2*4 8,00000
98 998764201ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 598,97180 ....... ..............

Díl: 765 Krytiny tvrdé . . . ...........
99 765323832R00 Demontáž vláknocement.vlnovek, na konstr.,do suti m2 66,25950 ......... ..............

PŘÍSTŘEŠEK : 2,71*24,45 66,25950
100 765322810R00 Dvojité založení krytiny Cembrit u okapu do roviny m 24,75000 ........... ..............
101 765324325RT2 Krytina z vláknoc.vln.barev.Cembrit, A,2500x920mm, Vltava typ A5, 

černá, cihlová, přesah 200 mm
m2 119,29500 ........... ................

plocha : 24,75*4,82 119,29500
102 765331865R00 Větrací pás okapní šířky 80 mm m 24,75000. . . . . . . . . . . ..............
103 998765201ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 649,68500 ....... ..............
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické ................
104! 767995107R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg 2 673,00000 ......... ..................

SANACE SOKLU - válcovaný profil I. 200/15 - 82,50 kg/m : 
2*54*0,3*82,50

2 673,00000

105 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 900,00000 ......... ................
DEMONTOVANÝ PŘÍSTŘEŠEK - kotevní prvky sloupků : 6*15 
STÁVAJÍC! HALA NA SŮL - sanace soklu (původní pásová ocel): 54*15

90,00000
810,00000

106 767002001 Rolovací vrata plachtová 3770 x 4300 mm s elektrickým pohonem 230V ks 1,00000 ................ ................

107 767002002 Ocelová konstrukce vrat kg 100,00000 ......... ..............
108 767002003 Elektropřípojka pro pohon vrat ks 1,00000 .............. ..............
109 13432655R Úhelník rovnoramenný L jakost S235 250x250 mm - žárové zinkováno » 2,94030 ................ ................

SANACE SOKLU - válcovaný profil L 200/15 - 82,50 kg/m : 
2*54*0,3*82,5/1000*1,1

2,94030

110|31110714R Matice přesná šestihranná 02 1401 M 12 kus 216,00000 ....... ...........
SANACE SOKLU - kotveni L kotev skrz dř.sloupky : 54*4 216,00000

111)311202190000R Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm kus 216,00000 ....... ...........

112|31179107R Tyč závitová M12, DIN 975 m 35,64000 ......... ..............
SANACE SOKLU - kotvení L kotev skrz dř.sloupky 2*54*0,3*1,1 35,64000

113Í998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 591,94300 ....... ..............

Díl: 783 Nátěry ..............
114 783726300R00 Nátěr synt. lazurovaci tesařských konstr. 3x lak m2 323,96008 .......... ................

přístřešek - dřevěný obklad : 2*4,68*(9,97+4)
140 /160 -krokev : (0,14+0,16+0,14+0,16)‘ 26*4,82 
140 / 220 - vaznice : (0,14+0,22+0,14+0,22)*(2*24,75) 
60 / 80 - latě : (0,06+0,08+0,06+0,08)*163,35 
160 /100 - paždíky opláštění á 900 mm : 
(0,16+0,1+0,16+0,1 )*5*(9,97+4)
60/50 - latě pro obklad stěn : (0,06*0,05)*(22*4,68)

130,75920
75,19200
35,64000
45,73800
36,32200

0,30888
115 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukci proti dřevokaznému hmyzu a houbám s 

typovým označením Ip, Fb, B, P, (ČSN 490600-1)
m2 193,20088 ......... ................

140 / 160 -krokev : (0,14+0,16+0,14+0,16)*26*4,82 
140 / 220 - vaznice : (0,14+0,22+0,14+0,22)*(2*24,75) 
60 / 80 - latě : (0,06+0,08+0,06+0,08)*163,35 
160 /100 - paždíky opláštění á 900 mm :
(0,16+0,1+0,16+0,1)*5*(9,97+4)
60/50 - latě pro obklad stěn : (0,06*0,05)*(22*4,68)

75,19200
35,64000
45,73800
36,32200

0,30888

Díl: M21 Elektromontáže ................
116|210010025RT3 Trubka ohebná z PVC volné, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky 

Spiroflex SF 16 + vývodky SFM 20
m 250,00000 ........... ................

117 210110021RT1 Spínač nástěnný jednopól - řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače 
3558-01750

kus 5,00000 ........... ..............

118 210111061R00 Zásuvka domovní nástěnná 16A.380V 3P+PE kus 1,00000 ........... ...........
119 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 11,00000 ........... ..............

120 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku 
FeZn 30 x 4 mm

m 59,00000 ......... ..............

4,5+25+4,5+25 59,00000
121 210220022RT1 Vedeni uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 

mm
m 12,00000 ........... ................



S: N20-SAL-044 Přístavek k hale na sůl s prostorem na solankové hospodářství

O: SO 01 Stavební objekt 01

R: 01 Stavební práce
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

PŘÍSTŘEŠEK NAD SOLANKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VČETNĚ ZÁSOBNÍKU NA SOLANKU NA STŘEDISKU
BLATNÁ

Název

Zemni práce a bouráni základů a komunikaci

Demontáž stávajícího přístřešku

Základy přístřešku

Komunikace a zpevněné plochy

Úpravy povrchu - vyspraveni b e l konstrukci

KCE tesařské - krov, bedněni stěn

KCE klempířské - střecha

Krytiny tvrdé - DUT a montáž Cembrít

Ocelová konstrukce přístřešku

KCE zámeinickě  -  sokl, vrata

Elektromontáže -  uzeměmí, osvětleni

Nátěry tesařských konstrukci

Uontáž technologie - nová nádrž, přemístěni 
Předáni všech podkladů a potřebně 
dokumentace_________________________________________________________

C e l k e m  s t a v b a

doba trváni stavebních prací Je 89 dni, kompletního dokončení 120 dni

mHic
týcton

duben 21 kvétán 21 červen 21 červenec 21 srpen 21
14 | 15 18 | 17 18 | 19 20 | 21 ] 22 23 | 24 25 | 28 | 27 28 29 | 30 | 31 32 | 33 | 34

předpoklad zahájeni 19.4.2021
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