

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-65/1073/OST/20/2016

na Zpracování projektové dokumentace „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-65/1073/OST/20/2016
 Číslo smlouvy zhotovitele:

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

IČ: 45797170, DIČ: CZ45797170

Se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Korespondenční adresa: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622

Bankovní spojení: ING bank N.V

Číslo účtu:

Email:

Teč.

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

[redacted] jednatel společnosti
 [redacted] prokurista společnosti

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:

[redacted] email: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel: **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace
 [redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
 [redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:

[redacted] technický náměstek
 [redacted] email: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje veřejná zakázka.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Zpracování projektové dokumentace „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne 25.4.2016 která byla na základě zadávacího řízení „ZPŘ“, posouzena jako nejvhodnější.

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování dvouступňové projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS: „**Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová**“, v rozsahu:

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DSP+PDPS, ve specifikovaném rozsahu. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými ČSN, TP, v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Ministerstva dopravy a vyhlášky č.230/2012 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- Modernizace silnice II/358 v úseku od křižovatky silnic I/35, II/359 a II/358 ve městě Litomyšl po křižovatku silnic I/14, II/358 a III/31512 ve městě Česká Třebová v délce 11,970 km, bude navržena ve stávajícím uspořádání jako modernizace stávající komunikace s dopravně bezpečnostními prvky, zabezpečující zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na tomto úseku silnice a dopravně-technická opatření zajišťující omezení provozu těžké nákladní dopravy. Rozsah modernizace komunikace bude vycházet z provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.) v návaznosti na zpracované „Měření průhybů konstrukce vozovky-(FWD) silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová viz. Příloha č.1.
- Třída dopravního zatížení (TDZ) bude navržena na základě aktuálního sčítání dopravy.
- Návrh modernizace silnice bude řešen ve vazbě na vypracovaný průzkum konstrukce vozovky, provedené zkoušky a měření na stávající pozemní komunikaci a geodetické zaměření polohopisu a výškopisu.
- Bude zachováno směrové vedení pozemní komunikace v šíři asfaltobetonové krytové vrstvy vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání.
- Vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- U svislého dopravního značení bude posouzen jeho stav (poškození, retroreflexe, chromatičnost, atd.) a umístění s ohledem na příslušné TP a ČSN. Svislé dopravní značení bude navrženo v souladu s ČSN a TP a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
- Autobusové zálivy budou předmětem projektové dokumentace.
- V intravilánu bude s maximální možností využít stávající způsob odvodnění vozovky s jeho případným doplněním odvodňovacího zařízení.
- Součástí modernizace silnice bude i návrh a posouzení dopravně-bezpečnostních prvků v úseku silnice.
- Modernizace silnice bude řešit obnovu a modernizaci příslušenství komunikace a jejího povrchového odvodnění.
- Projektová dokumentace bude řešit i problematiku DIO po dobu realizace modernizace silnice.
- Součástí projektové dokumentace (DSP) bude záborový elaborát včetně informací o parcelách.
- Součástí projektové dokumentace (DSP) bude zakres o existenci podzemních a nadzemních inženýrských sítí.
- Součástí projektové dokumentace bude vyhodnocení zpracovaných návrhů vycházejících ze „Studie zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Němčice v úseku silnic II/358 a III/36018“ viz. Příloha č.1 s jejich následným zapracováním do projektové dokumentace.
- Součástí projektové dokumentace bude zpracování včetně aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP „II/358 Němčice – zajištění bezpečnosti svahu“ viz. Příloha č.1.
- Projektová dokumentace bude zohledňovat zpracované projektové dokumentace Na proti povodňová opatření Němčice „PPO Němčice – SO 3“ viz. Příloha č.7 a „PPO Němčice“ viz. Příloha č.8 na profilu Zadavatele.
- Úsek silnice II/358 (Zhoř od dopravního značení konec obce ve směru na Českou Třebovou –

pracovní správa v km 56,323 před podjezdem pod železniční trati v České Třebové) byl již realizován pod názvem („Oprava silnice II/358 úsek Česká Třebová – Zhoř“ a „Oprava silnice II/358 úsek Česká Třebová – Zhoř – II.etapa“), v projektové dokumentaci bude označen samostatným SO jako realizovaný a projektové dokumentace na tento úsek silnice budou objednatelům následně vloženy do předané projektové dokumentace zhotovitelem. Objednatel na základě požadavku zhotovitele poskytne bezúplatně uvedené projektové dokumentace (vč. digitální formy) pro účely řádného zpracování a dokončení díla.

- Součástí projektové dokumentace bude vyhodnocení zpracovaných návrhů k modernizaci silnice uvedených v zadávací dokumentaci viz. Příloha č. 1 zejména v intravilánu města Česká Třebová s jejich následným zapracováním do projektové dokumentace. Zadavatel souhlasí se zapracováním návrhů z Přílohy č. 1 v místech již modernizovaného úseku silnice II/358.
- Modernizace silnice bude respektovat požadavky získaných vyjádření správců podzemních a nadzemních inženýrských sítí.
- Projektová dokumentace bude kompletně projednána s dotčenými orgány veřejné a státní správy.
- Podmínky správců inženýrských sítí a orgánu veřejné a státní správy budou zapracovány v projektové dokumentaci.
- Projektová dokumentace bude řešit ZOV po dobu realizace stavby.
- Součástí projektové dokumentace bude plán BOZP.
- Projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelům.
- V případě nutnosti, bude součástí projektové dokumentace dendrologický průzkum, zemědělská a lesní příloha vč. provedení potřebných výpočtů. Závěry dendrologického průzkumu budou zapracovány v projektové dokumentaci.
- Součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě zpracovaný v OTSKP.
- Položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích.
- Projektová dokumentace bude označena logem „SFDI“ s uvedením textu „**Modernizace silnice je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury**“

*Objednateli bude projektová dokumentace předána v šesti vyhotoveních v tištěné podobě ve stupni DSP včetně 2xCD, na kterém bude projektová dokumentace uložena v digitální podobě ve formátu*Pdf a v deseti vyhotoveních v tištěné podobě včetně CD ve stupni PDPS, na kterém bude projektová dokumentace uložena v digitální podobě ve formátu *Pdf a soupis prací ve formátu XC4.*

- 1.1.1. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
- 1.1.2. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 1.1.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učini vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí.
- 1.1.4. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.
- 1.1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy

třeba

- 1.1.6. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo (jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k řádnému provedení Díla podle Smlouvy.
- 2.3. Dílo podle Smlouvy bude provedeno na určeném úseku silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová.
- 2.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3. CENA

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu dle dohody smluvních stran:

3.180.000,-Kč (Slovy: třímilióny stoosmdesát tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **667.800,-Kč** (Slovy: šestsetšedesát sedm tisíc osm set korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **3.847.800,-Kč** (Slovy: třímilióny osmsetčtyřicet sedm tisíc osm set korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

- 3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.
- 3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem.
- 3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolech předání a převzetí Díla, které budou přílohou faktur a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 14 pracovních dnů po převzetí dílčí části díla Objednatelem. Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formální a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z podkladů k fakturaci (předávací protokoly). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

- 3.5 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání dílčí části díla bez vad, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

4. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou neprodleně po jejím oboustranném podpisu.

Termín předání projektové dokumentace ve stupni DSP je do 60-ti dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo

Termín předání projektové dokumentace ve stupni PDPS je do 45-ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, předanými Objednateli současně s protokolem.

- 5.2 Zhotovitel předá k převzetí neprodleně po dokončení Objednateli Dílo v souladu s čl.1.1. Objednatel provede kontrolu a nejpozději do 14 pracovních dnů se vyjádří k převzetí Díla. Provedení části Díla dle předmětu smlouvy se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je splnění požadavků obecně závazných předpisů, požadovaných norem a ujednání dle Smlouvy u provedených prací.

- 5.3 Záruční doba je stanovena minimálně na **36 měsíců** od dne protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.

- 6.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

- 6.3 V případě potřeby si Zhotovitel zajistí souhlas se vstupem na pozemky tam, kde není možné provést práce ze silničních pozemků, nebo je zajistí jiným způsobem.

- 6.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost pracoviště – úseku komunikace, kde bude provádět Dílo – z hlediska bezpečnosti silničního provozu a BOZP od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami.

6.5 Zhotovitel je po dobu trvání plnění smlouvy pojištěn za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 mil. Kč, odpovídá za veškeré škody jím způsobené Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatel. Odstranění následků škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené Objednateli v důsledku škody.

6.6 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

6.7 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele o změně subdodavatelů, kteří nejsou uvedeni v Příloze č. 1 (seznam subdodavatelů). Tyto subdodavatele musí být objednatel odsouhlasen. Objednatel má právo, v odůvodnitelných případech nově subdodavatele neodsouhlasit.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

7.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle Smlouvy.

7.3 Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu protokolu.

7.4 Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

8.1 Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3. odst. 3.7 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4. odst. 4.2 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.

8.3 Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí bez vad.

8.4 Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 odst. 6.6 a 6.7 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

8.5 Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenáno v protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny dílního plnění Díla Zhotovitele.

8.6 Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 9.3 Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.
- 9.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění Smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.
- 9.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8 Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.
- 9.9 Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy nebo její část.
- 9.10 Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty
- 9.11 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

- 10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
- 11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.
- 11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.
- 11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.
- 11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
- 11.8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.
- 11.9. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů.

11 10 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na dukaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne

V Pardubicích dne 26. 05. 2016

ZHOTOVITEL

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: Ing. Němec Miroslav

Funkce: jednatel společnosti

Funkce: ředitel organizace

Příloha č. 1 záv. návrhu SOD – Seznam subdodavatelů
Příloha č. 2 záv. návrhu SOD – Prohlášení a záruka integrity

Smlouva č. 1/2016/SÚS
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
IČ: 253 21 123
DIČ: CZ25321123

Příloha č. 1

Seznam subdodavatelů

Ke smlouvě o dílo č. SMLO-65/1073/OST/20/2016, zhotovitel: HaskoningDHV
Czech Republic, spol. s r.o.

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SMLO-65/1073/OST/20/2016


**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. prohlašuje, že dílo „Zpracování PD
Modernizace silnice II/358 Litomyšl ~ Česká Třebová“ provede vlastními silami.**

V Praze dne:


V Pardubicích dne: 26. 05. 2016


Zhotovitel:

Objednatel:


HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 126 00 Praha 8
IC: 43797170 • DIC: CZ45797170


jednatel společnosti


Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Zeměměřičská 88
530 02 Pardubice
IČ: 00233441


Ing. Miroslav Nemeč
ředitel organizace

Příloha č. 2

Prohlášení a záruka integrity

Ke smlouvě o dílo č. SMLO-65/1073/OST/20/2016, zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SMLO-65/1073/OST/20/2016

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení díla „Zpracování PD Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy o dílo žádného obdobného jednání nedopustím.


Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy o dílo, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy o dílo.

V Praze dne:

V Pardubicích dne: 26. 05. 2016


Zhotovitel:

Objednatel:


HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IČ: 45797170 - DIČ: CZ45797170


jednatel společnosti


Ing. Miroslav Němec
Pardubického újeje
21. 05. 2016
21. 05. 2016


Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-65/1073/OST/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Zpracování projektové dokumentace „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

IČ: 45797170, DIČ: CZ45797170

Se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Korespondenční adresa: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622

Bankovní spojení: :

ING bank N.V

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená:

[redacted] jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

[redacted] jednatel společnosti

[redacted] prokurista společnosti

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

email: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel: **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

technický náměstek

email

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-65/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

3.675.000,- Kč (Slovy:

Tři miliony šest set sedmdesát pět korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 771.750,- Kč (Slovy: **sedm set sedmdesát jedna tisíc sedm set padesát** korun českých).

Cena včetně DPH činí **4.446.750,- Kč** (Slovy: **čtyři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm set padesát** korun českých).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění Smlouvy mění takto :

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 4. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

Termín předání projektové dokumentace ve stupni DSP je do 81-ti dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo

Termín předání projektové dokumentace ve stupni PDPS je do 45-ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečtly, s jeho obsahem souhlasí, což

stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Praze dne : 01-08-2016

V Pardubicích dne : 25. 07. 2016

ZHOTOVITEL

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IC: 45797170 • DIČ: CZ45797170

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis:

Jméno: Ing. Němec Miroslav

Funkce: ředitel organizace



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IC: 00085031
DIČ: CZ00085031

③