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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna
prava a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1'
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatednim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo
Dodateéna vyluka

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Mé&rici protokol

Nabidka
Zhotovitele

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb. (obldansky zakonik), vydana deskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
»Ceska banka®™) nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka™) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahranicni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané Ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
Cerpani aproces vymahani nejsou méné vyhodné) a zZe
dodatedné ndklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To Ize
zajistit napf. potvrzenim zaruky ¢eskou bankou. V této souvislosti
si Objednatel v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat
Zhotovitele k prokazani takovych skuteCnosti, vCetné dolozeni
pfislusdnych dokladd.

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze &. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

datum, oznafené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahajeni praci* nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy Usek ur€eny v Harmonogramu postupu praci pro
poskytnuti urcité Casti Dila

pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu odst. 3.16
Obchodnich podminek

grafické zndzornéni predpokladaného postupu provadéni Dila,
které je prilozeno ke Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpiséi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

treti osoba, kterd je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, dle zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpisl
dokument zaznamendvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prisludné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazefe v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Projektova
dokumentace

Piredavaci
protokol

Piekrodena
vyluka

Seznam Internich

predpisfi
Objednatele

Smlouva

Soupis

provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

VysSsi moc

osoba, oznalend naiizenim vlady &. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezni¢niho systému, ve znéni pozdéjsich predpisd, jako
.Notifikovana osoba"™ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z prévnich predpis

tento dokument, tvorici pfilohu €. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznafena ve Smilouvé jako ,Objednatel"

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace dle interniho predpisu Objednatele
Smérnice ¢ 11 a ve smyslu & 3 a & 4 prilohy vyhlasky
¢. 146/2008 Sb., tj. v jednom stupni na urovni dokumentace
zahrnujici  projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
v kompletnim rozsahu

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutéd Objednatelem v souladu s odst. 3.17
Obchodnich podminek

seznam Internich predpisti Objednatele uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za uUcCelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za UucCelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendainim mésici

uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

dodavatel, ktery provadi c<ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uriené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona &. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

vefejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

Znamena jednorazovy nebo Ctvrtletni soupis vSech provedenych
’ o A - & " N
ukonu Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

vyjimedna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemdze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatieni
pred uzavi‘enim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji piekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pricist druhé smluvni
strané.
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Zadavaci
dokumentace

Vy3%i moc miZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):
(i) valka, neprételské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlaSena), invaze, innost nepiatel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky pievrat,
nasilné prevzeti a ob&anska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valeCna munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybudniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) prirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pidy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze

prevzeti Dila

Zhotovitel

Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veSkeré pinéni, pripadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako pfislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznafena ve Smilouvé jako ,Zhotovitel"

Zkusebni provoz  proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho

samostatné &asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Gradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

214
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

na svij naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobg;

zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a
ostatnimi normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi
predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli
zust. § 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu
podnikdni a kvalifikaci, jejichz spInéni Objednateli dokladal pied
uzavienim Smlouvy a, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném
oboru a za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

zplsobem umoZiiujicim vydani veSkerych vefejnopravnich opravnéni
a souhlasti nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokumentd
uvedenych v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni
Dila;

za pomoci sjednanych materidli a zafizeni a neni-li ve Smlouvé
sjednano nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a
zarizeni obvyklych, bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného
plnéni v ramci provadéni Dila, aby Dilo mohlo slouzit GcCelu
uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Gcelu obvyklému;

v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
prislusnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které
se tykaji predmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami
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2:2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

6/39

aplikovatelnymi na druh Dila a &innosti uskute¢fiovanych pii provadéni
Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich piedpist,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusnou zménou, pficemz
Objednatel md povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlen& seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obé&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré
vzorky materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyZidané v pfimérené mife Objednatelem
a s tim souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném piedstihu pied tim, nez budou
tyto materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola
vzorkll se sjedndvd jako souast dozorového préva Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veSkerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéiené
osoby vydané na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v piipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila
nebo Gcel, pro néz je Dilo zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel
téchto skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni
odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z diivodi uvedenych
v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veSkerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své &innosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané d<innosti, k nimZ je potfeba urditého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto Cinnosti veSkera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon Ccinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi piedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskera opravnéni
vyZzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu téinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob&anského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutetného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim adu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Na zakladé monitorovaciho systému, pfedepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondd EU, z n&hoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné form& a bez
zbyte¢nych odkladd informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zékladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatelG a jejich plnéni. V pripadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplnujicich ¢i chybéjicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstruk&ni prvky, u nichZ je ddn pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady &. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zeleznicniho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

&innosti Notifikované osoby u téchto prvkd za Gelem vydani prohldgeni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vdech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného piedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni kone¢ného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne
podpisu posledniho Zapisu o piedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédcCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik
a o zruSeni narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni tieba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicll
po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o piedani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakézky spolufinancované z prostiedkd ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po piedani Dila, ukonceni
udinnosti Smilouvy nebo po provedeni zavéretné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu té&chto vykazl a zdznami.
Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Ze zédznamy a vykazy viech Poddodavateld nebo
tfetich osob, ktefi maji prosp&ch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovény
tak, aby bylo moZno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle piedchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obdanského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &ldnku nejsou sjednévany jako pinéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
téchto povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, v€etné predloZeni
dokladG souvisejicich s pinénim zakézky, pfi provadéni kontroly Objednatele &
Poddodavateld ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), v&etnd
kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym uafetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou ¢ kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu
finanénich zajm@ Evropskych spoleéenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti G&nnosti Smiouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedend v priloze €. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smiouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaZze Objednateli
existenci pojisténi uvedenych v pfiloze & 7 Smlouvy doloZzenim prisludnych smluv i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé porudeni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti
pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoliv prokazat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zadna financ¢ni plnéni podle této Smlouvy.

Pii zahajeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konefného predani a prevzeti
v souladu Smlouvou,

Zhotovitel se =zavazuje =zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostate¢nym predstihem
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23
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informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS mizZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity dkon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vi{& smluvnim stranam Gcinny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy piedkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka.
U vSech Urednich listin musi byt takovy preklad uredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spoletné
a nerozdilng. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel™) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoZ i viechny
Zhotovitele spole¢n&, a je opravné&n rovnéz za né piijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za cinnosti vykonavané v pripadech zhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen viéi Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zmeéna Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Ucinnost zmény Vedouciho
Zhotovitele vG& Objednateli nastdvd uplynutim tietiho pracovniho dne po doruceni
ozndmeni o této zmé&n&. Ke zmé&nd& bankovniho spojeni mdze dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.

V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.23.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimainé 45
dni pred poZadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pred Objednatelem poZadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnl od plivodné Objednatelem poZadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Ucasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k GcCasti na exkurzi

2.23.2 Udastniky exkurze budou primarn& studenti vysokych, stfednich nebo
ugfiovskych Skol stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho
zaméreni a vyucujici téchto 3kol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést UcCastniky exkurze po dotlenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gastnikdim exkurze
odborny vyklad k aktudlng provadé&nym cginnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel zahdji prace nejdiive ke Dni zahdjeni praci. V pripadé vzniku prekdzek
vylucujicich povinnost k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 1 obfanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahdjeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekdzky, a v pfipadé odpadnuti piekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit pfislusné prace.

V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veSkeré Ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni
zahdjeni praci, ale tomuto zahajeni branily okolnosti ¢i prekazky vyluCujici povinnost
k ndhradé Skody, vznikd Zhotoviteli ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle
odst. 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Zze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy&&i modi.

V pripad&, Ze Zhotovitel udinil veSkeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje dokontit Dilo a kaZdou z Dil&ich etap nebo Césti Dila ve Ih(itach
pro dokondeni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, piicemz:

3.6.1 ma se za to, ze okamZikem dokonceni Casti Dila je okamZik podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

3.6.2 ma se za to, Zze okamZikem dokonleni Dila je okamZik podpisu
Predavaciho protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

Podrobny harmonogram

3.7.1 Zhotovitel se zavazuje, ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na
kazdy nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a
financniho plnéni a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke
schvaleni nejpozdéji 20. den predchoziho kalendarniho mésice.
Podrobny harmonogram ovéem nemiZe posunout zavazné |hiity pro
dokonéeni Dila ¢ Casti stanovené v Harmonogramu postupu praci.
Schvdleny Podrobny harmonogram je pfilohou stavebniho deniku.
Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

3.7.1.1. casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani Projektové dokumentace v Clenéni na
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a na projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby,

3.7.1.2. seznam vyluk (tratovych a trak&nich),

3.7.1.3. Clasové upiesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenidté, vystavby, montdze a zkouSeni, pfipadna upiesnéni
splatnosti faktur,

3.7.1.4. sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.7.1.5. privodni zpravu, kterd obsahuje:

a. seznam stavebnich postupll, vSeobecny popis metod,
podle kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich
etap provadéni Dila, a

b. udaje o predpoklddaném poétu pracovnikd Zhotovitele
a viech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tifeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

3.7.2 Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnli poté, co Podrobny
harmonogram obdrzel, neoznami Zhotoviteli, ze Podrobny
harmonogram neodpovidd Smlouvé a rozsah, v nédmz neodpovida,
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3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.5.1,
3.7.5.2.

3.7.5.3.
3.7.5.4.

bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem
podie svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele
budou opravnéni spoléhat se pri planovani svych ¢innosti na Podrobny
harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného
Podrobného harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného
harmonogramu se pouzije clanek 11 téchto Obchodnich podminek
obdobné.

Zhotovitel se  zavazuje neprodlené  oznamit  Objednateli
pravdépodobné budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly
negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné prace nad
ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu postupu
praci. Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel piedloZil odhad
predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo
navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila
nebo piisluéné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich
okolnosti:

zména Dila dle &lanku 17 té&chto Obchodnich podminek,

okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihdty nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto
Obchodnich podminek,

Vys$si moc,
jakékoliv zpoZd&ni, prekdzka nebo opatfeni zplisobené nebo

pri¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele,

pficemZ narok na adekvatni prodlouzeni lhiity pro predéni Dila nebo pfislu$né
Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni lhity nezbytné nutné
a Zhotovitel objektivni dlvody pro prodlouzeni Ihiity prokaZe.

3.7.6

3.7.7

3.7.8

Jestlize se Zhotovitel domnivd, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni
Ihity pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto
skutecCnosti oznamit Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti
(15) dnd, poté, co se o vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok,
dozvédél nebo mohl dozvédét asouCasné predlozit Objednateli
podrobné odlivodnéni predloZeného naroku, tj. veskeré podplirné
argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky.
K pozdéji predlozenym argumentiim se jiz nebude prihlizet a hledi se
na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni
terminu pro dokonéeni nékteré Diléi etapy nebo Casti Dila, Objednatel
se zavazuje do sedmi (7) dnl od doruéeni vyzvy Zhotovitele sjednat
se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou
pisemného dodatku k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude Gprava
doby plnéni prislusné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost,
zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni prisiusné Dilci
etapy nebo Césti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
termint pro dokonéeni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

Objednatel je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného
Podrobného harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smilouvé,
ktery upravuje Harmonogramu postupu praci, nebo v pripadé prodleni
Zhotovitele s plnénim Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit
Objednatel neprodlengé po jeho zjisténi. Revidovany Podrobny
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodld Zhotovitel
pfrijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mife
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouZzije &lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.7.9 Zhotovitel se zavazuje, ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je
z'ejmé, Ze Dilo nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v
disledku prodieni Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrZeni
nékterého z termind pro pIndni nd&které z Dil&ich etap dle
Harmonogramu postupu praci, zavazuje se Zhotovitel Objednateli
vypracovat a predlozit k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni
zprdvou, v niZ popise revidované metody, které hodld pfijmout k
tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dal$i terminy pInéni dle
Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mife dodrzeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat ¢asové upiesnéni postupu,
kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vletné vypracovani Projektové
dokumentace v roz¢lenéni na dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni.

3.7.10 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Césti Dila, pficemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pripadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzZité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti
osoby neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpeclnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpedit jiZ
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zniéenim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku preruseni postupu praci na Dile
nebo Casti Dila dle odst. 3.8 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na
thradu veSkerych prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami Gcelné
vynaloZenych ndakladi. Za Gelem stanoveni vy3e nakladd v désledku prerudeni
postupu praci budou smiluvni strany postupovat obdobnym zplisobem dle &. 17 t&chto
Obchodnich podminek.

Pro vylouCeni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad( v ddsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je
toto preruseni praci zaprficinéno z dvodd na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.8 nezplisobuje prodleni, p¥ipadné
se nezapolitdvd do doby jiZz vzniklého prodieni s pinénim povinnosti Zhotovitele
zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihdt& stanovené v Harmonogramu postupu praci.
Zhotovitel vak vyvine maximalni Usili k tomu, aby plvodni Ihity v Harmonogramu
postupu praci byly dodrZzeny s vyjimkou piipadd, kdy to neni objektivh® mozné.
Zhotoviteli v takovém pripadé& vznikne néarok na prodlouZeni Ihdty pro plnéni dle odst.
3.7.5 téchto Obchodnich podminek.
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3.15
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Zhotovitel v3ak nebude mit narok na prodlouZeni Ihiity v pfipad&, kdy k preruseni dal
Objednatel pokyn z dGvodu napravy vady v pfipadech, kdy preruseni md piiginu
vzniklou vadou Projektové dokumentace, vadou prace Zhotovitele, poruSovanim
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 ob&anského zékoniku, nebo materiald,
které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, Zze je Zhotovitel opominul chranit, uskiadnovat
nebo zabezpecovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost,

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodatecnou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli
nejméné 120 dni pfed zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka
zahdjena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana
a poditana ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jednd se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani
z pridané hodnoty. Pro vyloudeni pochybnosti se sjedndva, Ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povazuje i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené
Castky za kaZdou zapodatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
v&etné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka staniénich koleji - dopravni 2.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocdata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Kc/zapocata hodina

3.16.1 Spolu s platbou za dodatednou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje
uhradit veskerou 3kodu ¢ nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZzené
nédklady vzniklé Objednateli, nebo které vi& Objednateli uplatnili
dopravci (v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé
trakce, vletné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) i
jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatené
vyluky s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se viemi dalSimi
zudastnénymi subjekty a poskytnout Dodatefnou vyluku, nebrani-li
tomu objektivni okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smiouvé. Objednatel je opravnén
vystavit darniovy doklad pro dhradu castek za poskytnuti Dodatecné
vyluky, vzdy k prvnimu dni kalendarniho meésice nasledujiciho po
mésici, ve kterém je Dodatend vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se
Zhotovitel zavazuje za Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitéana za
kazdou zapolatou hodinu Dodate¢né vyluky. Pro vylouceni
pochybnosti se sjednavd, Ze za vyluku se se povazuje i kazda
samostatnd etapa vyluky v ROV. Darovy doklad bude mit splatnost
tricet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatené
vyluky &astky uvedené ve Smiouvé, pokud Objednateli prokaze, ze
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okolnosti, které vedly k poskytnuti Dodatedné vyluky, nemohl
Zhotovitel jednajici s odbornou péci predvidat. Sjedndva se, Zze mezi
okolnosti, které Zhotovitel:

a) nemohl predvidat, patfi zejména:

o zasahy vy$8i moci, napr. sesuvy svah(,

¢ nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patii zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skuteCnosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v priib&hu zaddvaciho Fizeni.

Prekrolend vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozddd méné& nez 120 dnl pred zalatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahdjena, &i ke které dojde prekroc¢enim sjednaného
vylukového &asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti.
V pripadech, kdy je jiz vyddn ROV, je piekrofeni vyluky uvaZovano a poditano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Piekrocenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pripadé vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se piedchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky piekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veSkery prekroCeny cas vyluky, a to vCetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vyse uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pfidané hodnoty. NiZe uvedené <&astky za kaZzdou zapocatou hodinu
(s piihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zatizeni 5.000 Ké&/zapoc&ata hodina

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné
nez 1 hodinu):

¢ smluvni pokutu za pFekroceni planovaného Casu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravci pfimo dotéenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysSi stanovené v Prohlaseni
o draze.

¢« vedkerou Skodu &i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které v{& Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce,
vletné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢&i jiné tieti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.17.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za
prekrocenou a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze
okolnosti, které vedly k prekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl
Zhotovitel jednajici s odbornou péci predvidat. Sjednava se, ze mezi
okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
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e zésahy vy33i moci, napf. sesuvy svah,
¢ nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

+ veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjist&nou
na misté, které mohly byt identifikovany pri pfipravé na realizaci zakazky
v pribéhu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespor nasledujici Udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich
a bezpeé&nostnich kvalitativnich pozadavk;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (véetné
oznameni vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutegnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni
Dila;

4.1.5 dalsi Gdaje dle pozadavk( platnych pravnich predpist, zejména
vyhladky Ministerstva pro mistni rozvoj & 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpisd,

pficemz dalSi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popripadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy meésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tiech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnll po skonceni
kalendafniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vcetné vsech stadii
projektovych praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kaZdé dileZité polozky zafizeni a materialll jméno vyrobce,
misto vyroby, postup v procentech a skutecné nebo olekavané udaje
o:

4.3.3.1.  zahajeni vyroby,
4.3.3.2. inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3.  zkouskach;
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

podrobné U(daje uvad&jici polet pracovnikd Zhotovitele a pocty
kazdého z typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentll o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatl
materiald,

bezpecnostni statistiky, v&etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a &innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a
vztah(m s verejnosti, a

srovnani skutetného a planovaného postupu, s podrobnostmi o
veSkerych udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonZeni
Dila v souladu se Smlouvou, a o opatienich, kterd jsou (nebo budou)
pfijata pro pi‘ekondni prodleni se zhotovenim Dila.

4.4 Osobni Gdaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smilouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby opravnéné zpracovavat
osobni Udaje zavdzaly zachovdvat mienlivost ve vztahu ke viem
osobnim udajiim, které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz
bezpecnostnich opatrenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich tdajg.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l. 32 GDPR tak,
aby byla zajist&na odpovidajici bezpe&nost osobnich tdajg.

Zhotovitel mlZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na
zakladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé
souhlasu se Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit
smlouvu zajistujici dodrZovani prav a povinnosti stanovenych touto
Smilouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi bezpecnosti
osobnich Gdajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli
napomocen prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich
opatieni pro splnéni Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o
vykon prav subjektd dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pii zajistovani
souladu s povinnostmi podle clanku 32 az 36 GDPR, a to pfi
zohlednéni povahy zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel
k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani
Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele
bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéiené osobég,
béhem bézné pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele
kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich
udajl vyplyvajicich z této Smlouvy, a to i po ukonéeni stanovené doby
zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni.

Po ukon&eni zpracovani osobnich udajd podle této Smlouvy je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli vSechna zatizeni obsahujici
osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané
osobni tdaje ze véech svych systémi nebo databazi, véetné vymazani
vS8ech zaloZnich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni
piredpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

V pripadé&, Ze Zhotovitel zpracuje osobni tdaje nad ramec vymezeny
Smlouvou nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve
vztahu k takovému zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve
smyslu GDPR.
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OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s pinénim Smiouvy. Opravnéné
osoby uvedené v priloze €. 6 Smilouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje oprdvnénych osob jsou uvedena v priloze &. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je oprdvnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je viak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozd&ji
do t¥i (3) pracovnich dnl pred Gginnosti zmény. Uginnost zmény opravn&nych osob vaci
druhé smluvni strané nastdva uplynutim tietiho (3.) pracovniho dne po dorudeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena jako
¢len odborného persondlu dodavatele, je, Ze Zhotovitel jako soucdst svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly doklad(
nebo ovérené kopie dokladd, jimiZ v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkusenosti
byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni nabidek.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢ 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoZiujicim
operativni komunikaci v feském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Gcely na vlastni néklady prekladatele ¢ tlumocnika ve Ihitach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VysSe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni, stejné jako
osoby, které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni
D9la piimo podilet.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

B&hem celého provadéni Dila a dadle tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zameéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, Ze povinnosti PoddodavatelG dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykondvat dostatedny polet osob majicich dostatednou znalost Ceského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (vCetné pozadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pifed nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost Ceského jazyka umozniujici operativni komunikaci v Ceském jazyce,
pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumoc¢nika ve Ih(téch a podle potfeby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primé&fené kvalifikovani, vySkoleni a zkuSeni pro své
remeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlivodnénou Z&dost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné podind nebo je nedbal3,

6.3.2 plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,

Ffiloha &. 1 — Obchodnl podminky
Zhotoveni Projektove dokumentace a stavby
OP/P+R/25/21



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané oscby osobami, které jsou prfimérené kvalifikované, vySkolené, zkusené pro
své fremeslo nebo povolani a spini poZzadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod piimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnanct a zaméstnanct Poddodavatell. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi doklady
zpUsobilosti viem opréavnénym zaméstnancim Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zamé&stnancdm prislunych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi budou
vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
zelezniéni dopravni cest® (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zdklad&
zmocnéni dle § 22 z4kona & 266/1994 Sb., o drdhach, ve zn&ni pozd&jsich predpisd;
ov&feni zdravotni zpGsobilosti a proskoleni z bezpe&nostnich predpisi. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokézat zplsobem a v rozsahu stanoveném piedpisem
SZDC Zam1l o odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani dréhy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019, s G&innosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zpfisobilost u pfisludnych specialistd (na
zabezpelovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozd&jich predpisl; a u piislusnych
specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédZeni dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb. i osvédleni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisd, prilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti (originél nebo ovéfenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
doloZit pred zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predloZeni predmétnych dokladl zplsobilosti (originall
nebo ové&fenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladi Objednateli, nem(ze
Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 dil II ,Vydavéni
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvdleny GR SZDC 26.3.2019 pod &j.: 10583/2019-GR-030 s udinnosti od
1. 4. 2019, v platném znéni, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech veiejnosti
nepiistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prikazy@szdc.cz.
Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisludnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou spliiovat i dalsi
povinnosti vyZadované pfislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisti.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Zze jeho
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zaméstnanci a zamé&stnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet na provozovéani
a organizovani drdZzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost
vyZadovanou obecné& zdvaznymi prdvnimi piedpisy a pfislusnymi internimi piedpisy
Objednatele. Tuto skutefnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim
praci na provadéni Dila predioZenim kopii pfedmétnych dokladi zpfisobilosti, pokud
tyto doklady jiZz nepredlozil diive. Pokud doklady doloZil, prokdZe na vyzvu Objednatele
bez zbyte¢ného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé& zahrani¢nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takovd povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytnd. Zhotovitel nese
odpové&dnost za navrat t&chto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlist&. V piipadg, Ze kdokoli z t&chto zaméstnancl nebo jejich rodinnych piisludnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vedkerd opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo ndvykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostirednictvim osob Objednatele, ur¢enych v pfiloze €. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodiené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pripad@ pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokraCovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty". Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢. 120 ¢&.j.: 36503/2017-SZDC-GR-010
z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zékazu koufeni, poZivani alkoholickych napojll a uZivani
jinych navykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zaddvaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcitd vécné
vymezend Cast predmétu pinéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimdlné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim
poddodavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obdanského zakoniku nenechd provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S chledem na ust. § 1769 obfanského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvdna jako pinéni treti
oscby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavdze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZzije v pripadég,
kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho objektu (SO)
specidlnich Cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dili a doplfiujici &ast pInéni
dot¢eného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pfi¢emz budou ohledné tohoto
daldiho poddodavatele spinény poZadavky téchto Obchodnich podminek, které se
vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢dst pinéni provozniho souboru
nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky pévodniho
Poddodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel predem pisemné oznamit TDS
nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni. Které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se povaZuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dnil nové navrhovaného dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni
dlvodl, neodmitne. Pokud TDS takto oznameného dal$iho poddodavatele odmitne,
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nesmi se tento odmitnuty poddodavatel Zadnym zplsobem podilet na pInéni Dila dle
Smilouvy. Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz soucdsti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Zze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a financnimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisludné Césti Dila. Pod pojmem disponovat se pro tcely tohoto &l&nku rozumi, Ze tyto
stroje a zafizeni, materidly, lidské a finantni zdroje musi mit Zhotovitel pii plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vsak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spoletné se
Zhotovitelem tvofii koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druZstvech (zakon o obchodnich korporacich). Pfislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfiméfen& vztahuji povinnosti PoddodavatelG a Zhotovitel je oprdvnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch &enl koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavaZi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vdech svych Poddodavateli a &%kodu jimi
zplsobenou, stejn& jako by 3lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplsobenou Zkodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daléiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi
jsou uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pinéni tam
uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na
provadéni Dila nebo predmét jejich poddodévky je moZné v priibéhu
provadéni Dila ménit nebo doplriovat pouze dodatkem ke Smlouvé;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim
kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele originaly nebo (fedné ovérené kopie
dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci
nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostiednictvim ptivodniho Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel oznami Objednateli nejméné dvacet osm (28) dnil predem
predpokladané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté
oznami zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je zapotifebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti vesSkera poZadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon cdinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcCanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &lanku nejsou sjedndvany jako pInéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrZovat ve3keré prisludné bezpenostni piredpisy,
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8.1.2 dbat na bezpelnost vSech osob, které maji prédvo pobyvat na
Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly
zbytelné prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZz do jeho
dokonéeni a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich
podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (v&etn& cest, chodnikl, ochrannych
zafizeni a plot(l), které mohou byt nezbytné z divodl provédéni Dila
a k uzivani aochrang vefejnosti a vlastnikd a najemcl pfilehlych
pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadeéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisti. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat Objednateli, a to bezprostiedné po uzavieni Smiouvy.

V pripadé, Ze bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitelG nebo Zhotovitel pifenecha v souladu se
Smlouvou urcitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou psobit
soucasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjdich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé
informovat Objednatele a soulasné o této skuteCnosti e-mailem informovat
Objednatele, a to bezprostfedné po vzniku této skutednosti.

Objednatel urdi a smluvné zajisti potiebny pocet KoordindtorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vCetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné
zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vSechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnik(l Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zarizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla u€inéna vhodna opatieni pro nutné socidlni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zadle Objednateli podrobnosti o kazdé nehod@ neprodiené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpeclnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veSkera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrZnického nebo neukdznéného chovani
pracovniki Zhotovitele nebo mezi nim a pro zaji%t&ni klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatetném predstihu, aby byl schopen dokoncit prisiusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit Objednateli termin, ve
kterém bude pripraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou piejimaci zkousky provedeny do ctrnacti (14)
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dnll po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel. Zhotovitel je
opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena Cast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby
celad Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O piedani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis
o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd &ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkouek pfisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na
predani a pirevzeti Césti Dila pfiméiend pouziji nésledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat
Objednateli dokumentaci skutec¢ného provedeni a prirucku provozu a Gdrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cést
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné
pro ucinné provedeni zkouSek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a
pozadovat provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje
uposlechnout takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami
jako ¢as zahajeni zkouSek, miZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskam
(nedostal-li od TDS jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za
provedené za pritomnosti TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim
neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede piejimaci zkouSky v terminu
stanoveném TDS, mlZe prejimaci zkoudky provést Objednatel na
riziko a ndklady Zhotovitele. O tom, Ze budou zkousky provedeny
Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS v dostatecném predstihu
pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno, aby se
prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zGcastnit.

9.5.5 V piipadé, Ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim
nema vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkou3kach, nebo mu
vyda certifikdt stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepidi Zapis o
predani a prevzeti Dila. TDS je opravnén podepsat Zapis o piredani a
prevzeti Dila pred terminem sjednanym v Harmonogramu postupu
praci pro pfislusnou Cast Dila jen s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, Zze piné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, poZzadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmérena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méFeni prislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud zacastni méfeni, nebo posle
kvalifikovaného zastupce, ktery bude pfi méfeni asistovat TDS, a
poskytne veskeré podrobnosti pozadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila
probé&hne tak, Ze se bude mé&fit netto skutedné mnoZstvi kazdé
polozky zhotovovanych praci a metoda méfeni bude v souladu se
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v8emi pouzitelnymi souvisicimi dokumenty a vysledek méfeni bude
potvrzen podpisem Mé&ficiho protokolu TDS a Zhotovitelem, pfitemz
Mé&fici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nez(castni méfeni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepiSe Mérici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovano za piesné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle ziznam(, budou tyto
zaznamy pfipraveny TDS. Zhotovitel se ztcCastni provéreni a podpisem
Mériciho protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se
Zhotovitel provéfeni zaznamt nezdcastni, budou zaznamy povaZovany
za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepide M&Fici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS ddvody,
které ho vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepiesné. Po obdrzeni
tohoto oznameni TDS zkontroluje zaznamy, a bud' je potvrdi, nebo
zmeéni. Jestlize Zhotovitel nepreda toto oznameni TDS do desiti (10)
dn poté, co byl pozadan, aby provéfil zaznamy a podepsal Méfici
protokol, budou zaznamy povazovany za piresné.

9.6.6 TDS v rdmci mé&feni zkontroluje cenu prislugné Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou polozku prace za pouiiti dohodnutého nebo stanoveného
méfeni a prisludnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li
tato polozka uvedena) za podobnou préci, a to v souladu se
stanovenou cenou, zejména vykazem vymér, ve Smlouvé, resp.
Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek mé&feni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priibéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfislusna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je pfislusna Cast Dila vadnd;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a pievzeti
Dila, s udanim dévodl a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést,
aby bylo moZno Zapis o piedani a prevzeti Dila podepsat a naridit
daldi opakovani pirejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se piejimaci zkousky
kterékoliv souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz
TDS poskytne Zhotoviteli pfimérenou Ihiitu pro odstranéni nedostatkd
odhalenych pfi prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované
zkou$eni zplsobi Objednateli dodate¢né ndklady, zaplati Zhotovitel
tyto ndklady Objednateli do 30 dni od doruleni pisemné vyzvy
Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému Ucelu podstatnym zplisobem neomezuji, uvede Objednatel do Z&pisu
o predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad vcetné uvedeni dodatecné primérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob&anského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni prislusné Casti Dila, se pfislusna Cést Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfisluénad Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, Zapis o predani a pievzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti
nezbytnych k ukonéeni piislusné Casti Dila;
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9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila
vztahuje;

9.9.4 seznam piipadnych drobnych vad, které samy o sob& ani ve spojeni s
jinymi nebrani uZivdni Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému G&elu
funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani k zamySlenému ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, a Ihiity, ve kterych se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich (prav nebo
Gpravu jinych ploch vyZaduijicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob&anského zakoniku nepoufZije.

DOKONCENI DIiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle
Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a fadn& predé v&echny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzaduijicich
uvedeni do piivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo v€etné odstranéni
v8ech vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokoldarné Objednateli vyslednou Projektovou
dokumentaci véetné kompletni  geodetické  dokumentace,
dokumentace skute¢ného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a
originalG stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konelného pievzeti celého Dila, pri¢emz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti
nezbytnych k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadéle v platnosti
povinnosti smiluvnich stran ze Smilouvy, které v této dobé zlstavaji nespiné&ny nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokon&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vidy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto prévo zvlast vyslovnd neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po podepsani
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veSkeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbytedny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pislu§né &asti tak, aby bylo moZno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpeéné
provozovat a aby nebyl ohroZen bezpeny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v priibéhu provéadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smiouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto &lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smiouvou. V pochybnostech ma prednost Ihita, kterd
byla za soudinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozd&ji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patndcti (15) pracovnich dnfl
od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhté k prvni verzi dokumentu Zadné
vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hiit& vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih{té piiméfené povaze vyhrady) provést veSkeré potfebné C(pravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS takto upraveny dokument predat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést vedSkeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnd od jejiho dorugeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(té k druhé verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hGt& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spole¢né jednani za G&elem odstranéni veskerych vzdjemnych rozpor(
a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do pé&ti (5) pracovnich dnd od doru&eni vyzvy
kterékoliv smiuvni strany k jednani.

V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vsak vylucné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v piipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé& fddného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan ob&ma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze & 4 Smiouvy, a to v plném rozsahu,
a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v piiloze €. 4 Smlouvy je cenou
kone¢nou a nepiekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila, pfi¢emz miZe byt m&néna vyhradné:

12.2.1 v piipadé zmény vy%e nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dan&
z piidané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pripadé se Cena Dila
upravi zplsobem odpovidajicim zmé&n& vy3e nebo zplsobu odvodu
DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena veskerého zafizeni a materiali uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodéavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady na vypracovani Projektové dokumentace, vietné
¢innosti  zajistujici komplexni verejnopravni projednani, projednani s vlastniky
dot&enych nemovitosti a zajist&ni vdech potifebnych podkladi a certifikdtl a Zadosti
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nutnych k vydani stavebniho povoleni, nebo ozndmeni ve zkraceném fizeni a naklady
na vykon autorského dozoru.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni stavby. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zarizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisi. V cené jsou zahrnuty indaklady
odpadového hospodaistvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méieni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkouSek, ndklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla
a jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro GCely zafizeni Stavenisté a vyuZiti dofasnych
zéborl hradi Zhotovitel. V cen& Dila jsou zahrnuté i vSeobecné polozky, které jsou
nutné k zhotoveni stavby a jeji uvedeni do provozu, jako jsou napi. zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni, v&etné geodetické dokumentace skutecného
provedeni, vletné provedeni meéfeni potiebnych pro zpracovani poZadované
dokumentace, pripadné dalsi polozky (viz VSeobecny objekt ).

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &, 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC. casti obsahujici vykresovou cast,
technické specifikace a &ast soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich
podminek z divodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu del$i ne? 2 roky (a to
i v souctu jednotlivych kratSich preruSeni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena Cast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o
roéni miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok
zverejfiovaného Ceskym statistickym Ufadem. V pfipadé preruseni z ddvod@ na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Zhotovitel je povinen vystavit dafovy doklad za zhotoveni Césti Dila nejdfive ke dni
podpisu prislusného Zapisu o piredani a pirevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo
Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorudit jej Objednateli do
patndcti (15) dnll ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dafi z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskutecnéni plnéni.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC & 41), ktery
Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podob&. Vystavené dariové doklady se maji
za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kaZdy darlovy doklad ve tiech (3) tist&nych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé&. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pieda
Objednateli kone&ny dariovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb Objednatelem za predchazejici kalendarni
Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou castku dle podminek v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnll od doruceni fadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
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smluvni strany za pfim&Fenou i s ohledem na sjedndni prib&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obfanského zakoniku.

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Géet uréeny Zhotovitelem v prisluiném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim prislusné penézni Castky na et poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smiouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné& ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemad téZz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii a zakona
¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Zapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se jedna
o dafiovy doklad na Dil&i etapu, nebo Predavaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno
na Dilgi etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, ani se tak dostane
do prodleni se splatnosti; lhiita splatnosti pocina béZet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné & opravené faktury.

Obdobi platby se stanovuje ctvrtletni. Smiluvni strany si vzajemné ujednavaji, ze
Zhotovitel predlozi Objednateli Soupis provedenych praci za prace provedené v obdobi
16.11. - 28.2., 1.3. -31. 5., 1. 6. - 31. 8. a 1.9. - 15. 11. kazdého kalendarniho
roku, vZdy nejpozdéji do péti pracovnich dnl, po uplynuti pfislusného obdobi.
Objednatel nasledné zkontroluje piredmétny soupis do péti pracovnich dnd, od
predloZzeni Zhotovitelem a prevzeti potvrdi, nebo Soupis provedenych praci vrati
k pfepracovani. Smluvni strany si ujednavaji, ze Zdanitelné plnéni se povazuje za
uskutecnéné vzdy k 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 15. 11. kazdého kalendarniho roku, a to ve
vySi provedené ¢asti dila dle Soupisu provedenych praci.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi Zadnou pohledavku vi{¢i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.19 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je oprdvnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprdvnén pouZit k zdpottu vi& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité meny,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel pfedal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smiouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozZné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
zadna financni plnéni.
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Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve vy3i, ktera odpovidd wvysi splatné <&astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného diuhu Zhotovitele vi& Objednateli, ndkladd nezbytnych k odstrandni
vad Dila, $kod zptsobenych pIn&nim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, kterd podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pIinéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pri¢emz
Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zdruka za provedeni Dila bude platnd nejméné po dobu provedeni Dila
stanovenou ve Smiouvé a ddle minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho
protokolu a odstran&ni véech piipadnych vad a nedostatk( uvedenych v Predavacim
protokolu podile toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdé;ji,

c) Bankovni zaruka za provedeni Dila musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila podle clanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pripadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivod(l na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vi& nému byla Objednatelem uplatnéna;

« v0& majetku Zhotovitele probihd insolven&ni fizeni, v ndmz bylo vydéno rozhodnuti
o upadku nebo insolventni ndvrh byl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje
k uhradé nakladl insolven&niho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, ze majetek
byl zcela nepostalujici nebo byla zavedena nucend sprdva podle zvlastnich pravnich
predpist.
Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelna, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, ktera vydala
Bankovni zdruku za provedeni Dila ("datum ukon&eni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrZeni Predavaciho protokolu do data t¥iceti (30) dnd pied datem ukon&eni
platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podie toho prodiouzi
platnost Bankovni zdruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokon&eno, v3echny
zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrZi Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto
okolnosti mlZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni
zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo
mezi stranami sjednéno, do &tyficeti (40) dnli po tomto souhlasu nebo
rozhodnuti,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nespiné&nou povinnost do &yficeti (40) dni
poté, co obdrZel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano
spinéni takové povinnosti. V pfipadé, Ze se jednd o nepené&zitou
povinnost se ma za to, Ze je do vy3e urlené zarucni listinou zajisténa
penézita pohledavka, ktera Objednateli prislusi pfi poruseni pfisiusné
nepenézité povinnosti.
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14.6.4 pri prevodu podnikatelské Cd&innosti Zhotovitele nebo jeji ¢asti nebude
Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni Ginky pievodu podnikatelské
¢innosti Ci jeji ¢asti, piredloZena Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena
pro nového Zhotovitele. V takovém piipadé mize objednatel narokovat plnou
¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.7 Smlouvy pifevede svoji podnikatelskou cinnost
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pripadé
mize objednatel ndrokovat plnou &astku Bankovni zéruky za provedeni Dila.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol
a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad Dila, podle
toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pripadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s piedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou ¢innost ¢i jeji &ast a v disledku
tohoto prevodu dojde ke zm&né& v osob& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dn{
poté, co nastanou pravni udinky prevodu podnikatelské ¢innosti ¢i jeji ¢asti, predloZena
Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati
pfedchozi Bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi
Bankovni zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

Zhotovitel se zavazuje bezodkladng, tj. nejpozd&ji do 3edeséti (60) dni ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS piedat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni zéruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny
zarucni vady do tficeti (30) dnfll pied timto datem ukonéeni platnosti Bankovni zaruky
za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

15.4.1 Zhotovitel neprodiouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad
Dila v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratdi, nez je uvedeno
v pfedchozim odstavci; za té&chto okolnosti miZe Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vySe Castky Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila,

15.4.2 neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a kterd v(& n&mu byla Objednatelem
uplatnéna,

15.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo
mezi stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnll po tomto souhlasu nebo
rozhodnuti,

15.4.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstranéni
zaruéni vady, nebo v jiné piimérené Ihdté dodateéné mu k tomu
Objednatelem poskytnuté, a to k dhradé pfimérené slevy z ceny Ci
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k uhradé nakladd, které vznikly odstran&nim vady na naklady
Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu Skody,

15.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od
Smilouvy podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni oznameno c¢i nikoliv,

15.4.6 pri prevodu podnikatelské Cd&innosti Zhotovitele nebo jeji ¢asti nebude
Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni Gginky prevodu podnikatelské
Cinnosti Ci jeji Casti, predlozena Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila
vystavena pro nového Zhotovitele. V takovém pripadé miZe Objednatel
narokovat plnou castku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.4.7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 prevede svoji podnikatelskou cinnost bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pfipadé mize
objednatel narokovat plnou &astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

V pripadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.7 Smilouvy s piedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou ¢innost ¢i jeji &ast a v disledku
tohoto prevodu dojde ke zm&né& v osob& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnli
poté, co nastanou pravni udinky prevodu podnikatelské ¢innosti ¢i jeji ¢asti, predloZena
Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel
vréti predchozi Bankovni zaruku za odstran&ni vad Dila Zhotoviteli do 21 dnd poté, co
obdrzi Bankovni zdruku za odstranéni vad Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zarué¢ni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zaéruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vCetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenidté dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel
k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona &. 77/1997 Sb.,
o statnim podniku, ve zné&ni pozd&jsich predpisl (dale jen ,zakon o statnim podniku™)
nebo Ze k pozemk(m Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro plnéni Smilouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojll a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc¢anského
zakoniku, nabyva Stat okamZikem, kdy se stanou souddsti Dila, resp. pozemku nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soufasné ziskdva odpovidajici pravo hospodaieni ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické prdvo k materidlu dodanému na
Stavenidté za ulelem zhotoveni Dila nabyvd Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
dafiového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soutasné
ziskavd odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
oblanského zakoniku neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany
prohlasuiji, ze pfi Gpraveé vlastnického prava k Dilu a jeho Castem vzaly v Uvahu ust. § 5
zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
upravy, pirelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, kterd
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi
predpisy neprechdzi a z(istédva zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zm&n& nékterych zakond, (autorsky
zékon), ve znéni pozd&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
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¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uZit — licenci,
ato vyhradni, umozfujici vSechny zplsoby uZiti autorského dila, potifebné pro
naplnéni U¢elu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto G&elu pfiméfenému, s Gizemnim rozsahem vymezenym tizemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v&etné moznosti zdsahu do autorského dila, a to i prostiednictvim
tiretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci pfevést na tieti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Zze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
Clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchdzejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouZiti vyslovn& zfikd prava licenéni smlouvu vypov&dét dle ust. § 2370
obcanského zdkoniku a prava odstoupit od licengni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obé&anského zakoniku.

ZMENY DiLA

Objednatel je kdykoli v priibéhu provédéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti pinéni dle Smlouvy, pripadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smilouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zménou podstatnou. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmeény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zmé&nou, musi po
realizaci schvdlené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisludné zmény. Stejné tak celé Dilo a vZechny Céasti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu pinéni Smlouvy, oznami takovou
skute¢nost druhé stran& a zaroveri popise predmét zmény, jeji ddvody, predpokladdané
technické fedeni a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude oznatena
pofadovym Cdislem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé& strany na
nejblizs8im jedndni navrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad(i navrhované zmény na vy$i Ceny Dila
(tj. prehled vedkerych nakladi nebo Uspor touto zm&nou zptisobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozd&ji do patnécti (15) dnd od
navrZeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadt navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmeény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadi navrhované zmény sestavit rozpolet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prisludnych &asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
nékladd nebo Gspor touto zm&nou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné& zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného ob&ma smiuvnimi
stranami.

V pripadé&, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprdce, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zaddvaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VeSkeré viceprace schvadlené ve zménovém fizeni a zadané formou
prisludného zaddvaciho Fizeni budou fakturovany samostatnym daflovym dokladem.
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Pro ocenéni pInéni na zakladé zmeénového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouziji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, asového a mista pinéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoi'eni porovnavaci poloZzky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovndvaci prace nalezi cena pfiméiené zvydena urfena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 oblanského zakoniku.

Smiluvni strany jsou pii zménach Dila podle tohoto d<lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zdvaznych prdvnich predpist, zejména
pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od ndvrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude cCinit zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmeény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen
neprodlené takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 oblanského zdkoniku rovnéz pro
prfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy3ly najevo v prdb&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat Ci se situace, kdy pfi
provadeéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace piedané Objednatelem.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeti $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamzZiku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veSkerou kodu, kterd vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisti nebo v dlisledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porueni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zéklad® pravnich predpisd nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Gjmu
vzniklou na zékladé Fadné uplatnénych narokd tfetich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soulasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroveri zavazuje v pfipadg, Ze
porudeni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho &ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vys$si moc. Prekazka vznikla ze $klidcovych
osobnich pomérl nebo vznikld az v dob&, kdy byl $kiidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl $kldce podle Smlouvy povinen
pirekonat, ho v3ak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smilouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v piiloze €. 7 Smiouvy.
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ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za vsechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v priib&hu z&ru&ni doby. Zhotovitel odpovidé za viechny vady, na které se
vztahuje zdruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi &kody na Dile vn&jsimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil i mohl zjistit.
Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zptsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materidll nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavifenim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a ?e po celou tuto zérucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZzadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zzeleznicni svrSek (uzity material) a geometrické uspoiadani koleje
(uzity materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace
proti vodé mostovek ocelovych mostl, tunell a celoplo$né izolace
proti vodé v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni &asti Dila v&etn& &asti stavebnich a montdznich v trvani 5
let, pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu pradi.

Zarucni doba nebézi:
19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlZe Dilo, nebo jeho vadou

dotéenou Cést Dila, Fadn& uZivat pro jeho vadu, za kterou odpovida
Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za
které odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném
uzivani Dila nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemdZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé&Zi ani zarucni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarugni doba nebé&zi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdiive v3ak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pied4 Objednateli pfisluénou Cast Dila po odstran&ni vady.

Zarudni doba se prodluZuje vzdy o dobu, po kterou tato zaru¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebé&Zi.

Zaruku za jakost komponent( samostatné dodavanych od jinych zhotovitel (vyrobc(l)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne piedani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoZ je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zarutni doba poskytnuta vyrobcem
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komponentu pfekrodila vy$e uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespofi v této del3i dobé.

V pripadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel poridil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, potindg ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymeény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésich.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vilastnické pravo k Dilu nebo jeho &asti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyteZného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
e prava z odpovédnosti za vady je oprédvné&na vi& Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatniovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v priibéhu zaruéni doby,
pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZzadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapolit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude dorufeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, Ze Dilo nebo Cast Dila ma& vady vcetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstraniovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihiité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o [h(ité
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady primérené
Ih(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutedné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni
vady G&eln& vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prok&zani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip.
Objednatelem urcené |hiit&, je Objednatel nebo jinad opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotfena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dot&enou Cast Dila véetn& jejiho piipadného prodiouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k uhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k Ghradé naklad(i na odstran&ni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad.

Jestlize nemfiZze byt vada (cinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Gcely opravy ty &asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
o upIné ndklady na nahradu téchto soucdsti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize
Objednatel vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
pozadavek bude oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky
budou provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro pifedchozi zkousky, kromé
toho, Ze budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na
odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tticeti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti
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nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotleno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, Ze Zhotovitel nespini
svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést dila, je Objednatel opravnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma prévo vyuzit k Gihradé nékladd na provedeni ndhradniho Dila nebo Césti
Dila, ¢i k uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smiuvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodn& bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorfiovaci povinnost dle ust. § 2594 &i § 2627 obanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s pen&zitym pinénim je druhd smiuvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zdavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro Gcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 oblanského zdkoniku povaZovany za soucdst
nahrady skody.

Urok z prodleni nebo smiluvni pokutu se povinnd smiuvni strana zavazuje zaplatit do
triceti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smiluvni pokuty.

Obé& smluvni strany se vzdavaji prdva na sniZzeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obtanského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za prislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pficemz néaroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy Ci plynouci
z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad, vcetné vad
v zaruéni dobé, které nebrani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
dotéené Casti Dila za kaZdy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad v zarucni dobg,
které brani radnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadg, Ze v priib&hu realizace stavby nebo v prib&hu zdruéni doby dojde
k negativni zmé&né (dodasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovndni s jejich hodnotami dle schvdlené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti vcetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkcnost trakéniho napéjeni nebo osvétleni, ohievd
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy&i 0,05 % z ceny dotéené Casti
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Dila za kaZdy zapodaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroverl uhrazeni
pIné vy$e smluvni pokuty uplatn&né vi¢&i Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li
Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti
nebo z vlastnosti doddvanych &asti Dila, popt. které zplsobil svou &innosti Objednatel,
toto ustanoveni se nepoutzije.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji cinnosti smérfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu
praci a toto porudeni nenapravi ani do 10 dn@ na zaklad& predchozi vyzvy Objednatele,
je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny
Dila za takovy pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté Ci jeho dcasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ci
jeho casti.

V pfipad&, #e Zhotovitel nespini povinnost zabezpedit jiZ provedené Césti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.10 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny véech dotcenych Casti Dila za kazdy takovy pripad.

V pfipadé&, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v piiloze & 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smiouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripad&, Ze Zhotovitel porusi povinnost Fadné piedat Objednateli dokumentaci
skutedného provedeni stavby vCetné jeji geodetické casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vy3i 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpozdéni.

V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Prilohy
¢. 2b Smlouvy je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5 000 KC (slovy: pét tisic korun ceskych), jako Castku jednorazovou, a
to za kazdou neomluvenou neudast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon
autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru Objednatel povazuje
nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zdpisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon
autorského dozoru Objednatel povaZuje jeho ¢innost, kterd v plném rozsahu nevede ke
kone&nému vyredeni vzniklych probléml v souvislosti s Projektovou dokumentaci, a
kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou pédi.

V pripad&, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. €as) vyluky
zverejnéné ve stirednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K& (slovy: jeden tisic korun &eskych) za kazdy piipad vyluky u kazdého
dot¢eného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Zze pirekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena
z divod(i na strané Objednatele, pokud byl celkovy €asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smiouvou udrZzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.
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V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smilouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,03 %
z celkové Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotéeny.

V pripadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele preved! svoji
podnikatelskou ¢innost nebo jeji ¢ast nebo postoupil byt ijen asteéné pohledavky
souvisejici s provadénim Dila tifeti osob&, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 3 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dot&eny.

V piipadé, Ze se na StaveniSti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykondvajici pracovni &innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény
pripad a za kaZdy kalendarni den aZ do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni
pracovnici obdrzeli priikaz ,,Oprdvnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykondvat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavk( jejich obsahovych
nalezZitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 1 %
z Ceny Dila, maximalné 20.000 K& (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény
pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14)
dnd, je povinen uhradit dal3i smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdy daldi den, aZz do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu o postupu
praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Ceny Dila, maximdlné 100.000 K¢
(slovy: jedno sto tisic korun deskych) za kazdy zjistény pripad porudeni takové
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd ndpravu do &rnacti (14) dnl ode dne zapisu
Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vy3i 5.000 K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy dalsi den, az
do dne, kdy predd Objednateli pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pri praci na Stavenisti, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smiluvni pokuty ve vy3i 1 % z Ceny Dila, maximdln& 200.000 K& (slovy dvé sté tisic
korun &eskych) za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZzije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly urCeny Projektovou dokumentaci, pfipadné, na néz pro takové
ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zalozila pravo predmétné
nemovitosti za ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokd opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000 K&
(slovy: dv& sté tisic korun &eskych) za kazdé jednotlivé poruSeni této povinnosti
a kaZdou takto neopravnéné dotlenou nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim
nejsou dotleny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smilouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisluiné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti poZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi piredpisy, nebo jinymi piredpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vySi
10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun &eskych) za kazdy piipad poruseni této povinnosti.
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V pripadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000 K& za kaZdy jednotlivy pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4 téchto smluvnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smiouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny Dila za kazdy pfipad,
minimalné vsak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kaizdy byt i zapodaty den prodleni se spinénim povinnosti prediozit kazdou
jednotlivou smluvni dokumentaci dle odst. 4.7.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vysi 2.000 KZ.

Pokud Zhotovitel neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.

V pripadé nepredloZeni pisemné zpravy v poZadovaném rozsahu ve lhité dle odst.
4.7.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000 Kc¢.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spIinénim jiné povinnosti dle Smiouvy, nez je uvedeno
vySe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiluvni pokuty ve
vy3i 0,05 % z ceny dotcené Casti Dila za kazdy zapolaty den prodieni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvod(, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im neZ
tricet (30) dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
z dlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle &anku 15 té8chto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predioZit a udrzovat po celou dobu provadéni
Dila v platnosti nékterou z Objednatelem vyZzadovanych pojistnych
smiuv,

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne
vyzvu Objednatele, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil
disledek porugeni povinnosti ve stanovené pfiméiené Ihiits.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji dinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle
Harmonogramu postupu praci a toto poruseni nenapravi ani do 10
dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat
v provadéni Dila nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele
v rozporu se Smlouvou, Ze nebude pokracovat v provadeéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle &l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, zZe Poddodavatelé budou poskytovat
plnéni dle Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.
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21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruden s likvidaci
nebo bez likvidace v pripadé, Zze nema Zzadny majetek, Ze na majetek
Zhotovitele je prohla3en upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh
na zahdjeni insolvendniho fizeni nebo insolvendni ndvrh je zamitnut
proto, e majetek nepostaluje k uhradé nékladl insolvenéniho fizeni
(ve zné&ni zékona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho Feseni
(insolven&ni z&kon), ve znéni pozd&jsich predpis) nebo byl konkurs
zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni
véritelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahdjeno exekuéni fizeni nebo
nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému
tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tikont nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdstupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného dinu UGplatkaistvi
nebo prijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohldseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaZze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepiedlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni
cesté origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou
zplsobilost stanovenou zakonem ¢&.266/1994 Sb., o drahach, a
provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni,
kterym prokaze, ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci
prace, je opravnén provadét ¢innosti na zZelezni¢ni dopravni cestg, je-li
takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych praci
nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo
prevede podnikatelskou cinnost &i jeji Cast bez pozadované dohody ci
souhlasu Objednatele.

Nastane-li kterakoli z wudalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude Gcinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 téchto Obchodnich podminek
miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou uGcéinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét vedkeré dalSi prace kromé& téch, k nimZ dal
Objednatel pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro
bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projektovou dokumentaci, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalSi vybaveni, kromé toho, co je
nutné k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Glelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit
Projektovou dokumentaci a daldi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni dcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo pouze na Uhradu
pfiméfenych, prokazatelnych a Gcelné vynaloZenych naklad( za stavebni a jiné préce,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
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vystaven darfiovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nékladd, na jejichz Ghradu mé Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uthradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve
vztahu k préci, jejiZ provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepiSe Zapis o preddni a prevzeti Dila do Sedesati
(60) dnd poté, co Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany
Objednatele a Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o
predani a prevzeti Dila av této vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud
nedojde ze strany Objednatele k podpisu Zapisu o predani a pirevzeti
Dila ve vy$e uvedené |h(té, tak mlZe Zhotovitel po uplynuti vyse
uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento &anek
Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s dhradou splatné &astky vice nez Sedesat
(60) dnt od vypréeni Ih{ty splatnosti pfisludného dafiového dokladu,
ktery byl fradné vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl
Objednatelem rozporovan, a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele
k Ghradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Udinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podie Smlouvy.

Ustanoveni odst. 21.4 az 21.8 Obchodnich podminek se pouZiji i v pripadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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