
Smlouva o vypořádání závazků 
 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 
smluvními stranami: 

 
Kupujícím: 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 
sídlo: Sdružení 1080/2, 14 000 Praha-Nusle 
jednající/zástupce: Mgr. Romana Mrázková 
IČ: 61384518 
 
a 
 
Prodávajícím: 
Vladimír Najman 
sídlo: Václavská 519, Zlín-Kudlov 76 001 
jednající/zástupce: Vladimír Najman 
IČ: 69734542 
 

I. 
Popis skutkového stavu 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 2021 smlouvu o dílo v rámci projektu s názvem: „Vybudování 

přírodní zahrady při MŠ Sdružení“. 

2. Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 je povinným subjektem pro 

zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost 

uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 

k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy 

právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, 

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav 

vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto 

novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 

který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně 

sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně 

sjednanou smlouvou a počítají se od data jejího uzavření. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 

sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně 

poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu 

bezdůvodného obohacení. 



3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od 

okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 

v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Smluvní strana se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této 

smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 

340/2015 Sb. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 
 

Příloha č. 1 – smlouva o dílo ze dne 2. 2. 2021 

 

Místo a datum:   Praha , 29. 4. 2021 

Kupující:    Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 

Jméno a příjmení:  Mgr. Romana Mrázková 

 

  

       

 

 

 

 

Místo a datum:  Zlín, 29. 4. 2021   

Prodávající:    Vladimír Najman 

Jméno a příjmení:  Vladimír Najman 
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S M L O U V A   O   D Í L O  
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: Vybudování 
přírodní zahrady při MŠ Sdružení, ze dne 27.1.2021, ve kterém Zhotovitel předložil 
nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených Objednatelem.   
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 
jehož jménem jedná Mgr. Romana Mrázková, ředitelka školy 
se sídlem: 14000 Praha – Nusle, Sdružení 1080/2a 
IČ: 61384518 
číslo účtu:  
kontaktní osoba: Mgr. Romana Mrázková, tel:  
email:  
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel: Vladimír Najman 
se sídlem: Václavská 519, Zlín-Kudlov 76001 
IČ: 69734542 
101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
zastoupená: Vladimírem Najmanem 
tel.:  
email:  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rámci projektu s názvem: 

„Vybudování přírodní zahrady při MŠ Sdružení“ Předmět díla je specifikován co 
do množství dodávek, druhů prací a použitého materiálu v prováděcí dokumentaci 
a položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 1 
a č. 2. 

 
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami  

a předpisy a prováděcí dokumentací. 
 
3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále 

uvedených. 
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III. Čas plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 
 

Zahájení: Nejdříve květen 2021 dle podrobného harmonogramu 
Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 

Dokončení:   Nejpozději do 31. 8. 2021 
 
 

IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem  

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:  

 cena bez DPH                                   430 749,- Kč 
 DPH 21 %                                         90 457,29,- Kč 
 --------------------------------------------------------- 

 cena celkem vč. DPH   521 206,29,- Kč 
 
2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo 

i např. náklady na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady 
související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla  
v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen  
k datu předání díla. 

 
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel je oprávněn zvýšit 

cenu díla pouze z níže uvedených důvodů a o částku odpovídající danému důvodu. 
Ke zvýšení ceny dojde na základě písemného oznámení zhotovitele doručeného 
objednateli. 
Důvody pro zvýšení ceny díla: 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané 

hodnoty, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 
 
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou 

být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami.  

 
 

 

V. Platební podmínky  
 
1. Cena za zhotovení díla bude Objednatelem uhrazena na základě Zhotovitelem 

vystavené faktury. Součástí faktury bude soupis prací, který musí být potvrzen 
Objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel 
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do 14 dnů od předání díla na základě oboustranně podepsaného předávacího 
protokolu o předání a převzetí celého díla včetně zaškolení personálu. 

 
2. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu max. ve výši 30 % z celkové ceny. Záloha 

bude Zhotoviteli poskytnuta na základě Zhotovitelem vystavené zálohové faktury. 
Zálohovou fakturu může Zhotovitel vystavit nejdříve v dubnu 2021. 

 
3. Faktura/zálohová faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním 
rejstříku;  

- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele, 
- název a číslo projektu. 

 
4. Splatnost faktury/zálohové faktury činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

Pro účely této Smlouvy a odstranění pochybností o okamžiku doručení se příslušná 
faktura považuje za řádně doručenou nejpozději druhým pracovním dnem ode dne 
jejího odeslání na email Objednatele – mrazkova@zssdruzeni.cz. 
 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu/zálohovou fakturu do data její 
splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne 
doručení opravené faktury Objednateli. 
 

6. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že 
dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit Zhotoviteli. 
V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu 
z ceny díla. Do doby odstranění vad Zhotovitelem se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne následujícího předání díla bez vad. 

 
 

VI. Staveniště (zahrada) 
 
1. Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k převzetí staveniště (zahrady) nejpozději 

pět pracovních dnů před plánovaným předáním staveniště. O předání staveniště 
bude pořízen zápis. 

 
2. Ode dne převzetí staveniště (zahrady) nese zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli, mimo expozice 
již kompletně dokončené a předané v rámci dílčího předání na základě soupisu 
prací a dílčího předávacího protokolu. 
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VII. Provádění díla 
 
1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím 
způsobem seznámil. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály a vybavení odpovídají 

technickým normám a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se 
pouze první jakost materiálu. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 

příslušných prací. Dále se Zhotovitel zavazuje zapravit povrchy po provedení 
instalací, zajistit kompletní úklid a provést montáž vybavení. Pokud toto neprodleně, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů od provedení příslušných prací, Zhotovitel 
neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel pomocí třetí osoby na náklady 
Zhotovitele.  

 
4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 

subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy 
o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 

 
5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich 
vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP 
a PO. 

 
6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (přírodní zahrady) zaznamenávat 

veškeré změny oproti zadání, které vznikly při provádění prací. 
 
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných 

prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření se provádí zápis 
v soupisu prací. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit 
práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků Zhotovitele nebo 
hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti Zhotovitele. 

 
8. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další 

fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 

 

VIII. Předání díla 
 
1. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel jej převezme formou předávacího protokolu o 

předání a převzetí díla. Zhotovitel oznámí Objednateli nejméně 5 pracovních dní 
předem, kdy bude celé dílo připravené k předání.  
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2. Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli v rámci dílčího předání pouze kompletně 
dokončené expozice na základě dílčího soupisu prací a dílčího předávacího 
protokolu.   

 
3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí 

převzetí díla bude uveden v předávacím protokolu. 
 
4. Za Zhotovitele je oprávněn dílo předat: Vladimír Najman, realizátor. Za Objednatele 

je oprávněn dílo převzít: Mgr. Romana Mrázková, ředitelka školy. 
 
 

IX. Záruční doba 
 
1. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem. V této době odpovídá Zhotovitel za to, že dílo má a 
po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným 
účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, 
ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu 
reklamované vady, za něž Zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. 

 
 

X. Smluvní pokuty 
 
1. V případě prodlení s termínem předání díla je Objednatel oprávněn účtovat 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta nebude účtována v případě, že dojde k prodlení s termínem 
z důvodu zásahu vyšší moci nebo v případě, kdy provádění prací prokazatelně brání 
nepříznivé klimatické podmínky tak, že dílo nelze řádně dokončit. 

 
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. 

Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 
 
 

XI. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně 

zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky 
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odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů  

z viny na straně Zhotovitele, 
- nesplnění kvalitativních ukazatelů. 

 
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý 

znalecký subjekt ocenění soupisu provedených prací a na základě tohoto ocenění 
bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
 
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva  

a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
 
3. Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní 

úkon písemně a písemnost bude zaslána v elektronické podobě do datové schránky 
druhého účastníka, který se do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne 
dodání dokumentu do datové schránky, považuje se poslední den této lhůty za den 
jejího doručení adresátovi.  

 
4. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si 

bez zbytečného odkladu oznamovat. 
 
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek  

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
 
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 

smluvních stran. 
 

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel odešle v zákonné lhůtě tuto smlouvu 
k řádnému uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, v případě 
že je Objednatel povinným subjektem dle přílohy č. 2 zákona č. 314/2002 Sb. 

 
9. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními 

obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.  
 
10. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, což stvrzují svými podpisy. 
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Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Prováděcí dokumentace  
Příloha č. 3 – Podrobný harmonogram prací 
 
 
V Praze dne:      Ve Zlíně dne: 
  
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele:   
 
 
 
 
 
…………………………..    ……………………………. 
Mgr. Romana Mrázková    Vladimír Najman                                                                             
Ředitelka školy     Majitel           



Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ Sdružení

Příloha č. 1 - podrobný položkový rozpočet

1. Materiál a služby Technická specifikace Počet jednotek Jednotka Cena bez DPH Sazba DPH (%) Cena s DPH

Maximální cena 
stanovená SFŽP s 
DPH

Zahradní nářadí

Small foot Zahradní hrábě červené - 10 ks
Small foot zahradní lopata modrá - 10 ks
Woody oboustranná motyčka 70 cm - 10 ks
Koště Spokar dětské, čirokové - 10 ks

1,00 Soubor 4 132,00 21,00

4 999,72

5000,00
Drobný spojovací materiál (lana, provaz, hřebíky, 
pletivo, opěrné tyče a tyčky atd.) viz. Projektová dokumentace

1,00 Soubor 4 132,00 21,00 4 999,72 5000,00

Listnatý strom 1 ks - lípa srdčitá - min. výška 200 cm 1,00 ks 2 460,00 21,00 2 976,60 2976,60

Zemní práce (ručně) viz. Projektová dokumentace 5,00 m3 619,00 21,00 3 744,95 3750,00

Zemní práce (strojem) viz. Projektová dokumentace 10,00 m3 165,00 21,00 1 996,50 2000,00

Štěrk nebo kačírek viz. Projektová dokumentace 9,00 t 2 479,00 21,00 26 996,31 26996,31

Lavice ke stolu viz. Projektová dokumentace 10,00 ks 3 305,00 21,00 39 990,50 40000,00

Stůl viz. Projektová dokumentace 5,00 ks 4 132,00 21,00 24 998,60 25000,00

Vyvýšený záhon viz. Projektová dokumentace 10,00 ks 6 190,00 21,00 74 899,00 74899,00

Dřevěný informační panel - hmyzí hotel viz. Projektová dokumentace 1,00 ks 19 008,00 21,00 22 999,68 23000,00

Dřevěný informační panel - druhy dřeva viz. Projektová dokumentace 1,00 ks 19 005,00 21,00 22 996,05 22996,05

Tabule školní viz. Projektová dokumentace 2,00 ks 8 264,00 21,00 19 998,88 20000,00

Balanční chodník viz. Projektová dokumentace 1,00 ks 24 780,00 21,00 29 983,80 29983,80

Dendrofón viz. Projektová dokumentace 1,00 ks 24 780,00 21,00 29 983,80 29983,80

 Expozice druhů dřeva viz. Projektová dokumentace 1,00 ks 24 500,00 21,00 29 645,00 29983,80

Přístřešek viz. Projektová dokumentace 2,00 ks 49 586,00 21,00 119 998,12 120000,00

Hobití díra viz. Projektová dokumentace 1,00 ks 49 586,00 21,00 59 999,06 60000,00

Celkem 521 206,29 521569,36

Celkem cena bez DPH 430749
Celkem cena s DPH 521 206,29
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Základní škola a Mateřská škola,  
Praha 4, Sdružení 1080

Vybudování přírodní zahrady při MŠ Sdružení
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identifikační údaje

zpracovatelobjednatel
Název 

 Základní škola a Mateřská škola,  
 Praha 4, Sdružení 1080 
 IČ: 613 845 18 
 Sdružení 1080/2a, 140 00 Praha 4 
 
 
 
Zodpovědná osoba

 Mgr. Romana Mrázková, ředitelka

Název 

 Greentek systems s.r.o. 
 IČ: 03877132; DIČ: CZ03877132 
 Hlavní 341/215, Kylešovice, 747 06 Opava 
 Spisová značka: C 61693 vedená  
 u Krajského soudu v Ostravě 
 
 
Zodpovědná osoba   

 Michal Illík, jednatel
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průvodní zpráva

A.1.1 Údaje o realizaci

a) Název realizace: Učíme se v přírodě

b) Místo realizace: Praha 4 
 Adresa:   Sdružení 1080/2a 
 Katastrální území: Nusle 
 Parcelní čísla:  2753/14, 2578/4

A.1.2 Údaje o objednateli

a) Obchodní firma   

 Základní škola a Mateřská škola,  
 Praha 4, Sdružení 1080 
 IČ: 613 845 18 
 Sdružení 1080/2a, 140 00 Praha 4

a) Zodpovědná osoba  

 Mgr. Romana Mrázková, ředitelka

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ 

 Greentek systems s.r.o. 
 IČ: 03877132; DIČ: CZ03877132 
 Hlavní 341/215, Kylešovice, 747 06 Opava 
 Spisová značka: C 61693 vedená  
 u Krajského soudu v Ostravě

a) Zodpovědná osoba   

 Michal Illík, jednatel

- výpis z katastru nemovitostí 
- Žádost o podporu z programu „Přírodní zahrady“  
 a její přílohy

A.1	 Identifikační	údaje

A.2		 Seznam	vstupních	podkladů

A.3		 Údaje	o	území

A.4  Údaje o realizaci

a) rozsah řešeného území (zastavěné, nezastavěné)

Nevyužitá část školní zahrady. Stávající plocha, která má 
být rozšířena o prvky přírodní zahrady – viz. zaměření 
skutečného provedení.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Nevyužitá část školní zahrady, nezastavěno. 

c) údaje o ochraně území (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Území není chráněno žádným legislativním předpisem. 

d) údaje o odtokových poměrech

Realizací přírodní zahrady se odtokové poměry nemění.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli 
a úkoly územního plánování

Realizací přírodní zahrady je v souladu s ÚP

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Realizací přírodní zahrady nejsou dotčeny obecné 
požadavky na využívání území, stanovené ve vyhl. č. 
501/2006 Sb. v platném znění. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Pro realizaci přírodní zahrady není třeba splnění požadavků 
dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro dané území nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová 
řešení. 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Instalace dodávky prvků přírodní zahrady.

b) účel užívání

Zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku 
a výchovu ve venkovním prostředí.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Nejdná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby (kulturní památka apod.)

Realizace přírodní zahrady není chráněna žádným 
legislativním předpisem. 

e) údaje o dodržení technických požadavků a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání

úpravy navrženy v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby a její novely vyhláška č. 
20/2012 Sb. Vyhláška 398/2009 Sb. není realizací dotčena.

Stavební úpravy dále navrženy v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. ve znění novely 350/2012 Sb.

Body vyhlášky 268/2009Sb nejsou realizací dotčeny – 
mimo § 8-10, kdy musí být zajištěny základní požadavky, 
mechanická odolnost a stabilita a všeobecné požadavky na 
ochranu.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna žádnými dalšími investicemi. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí)

Parcela č. 2753/14, 2578/4 v k.ú. Nusle
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

 Pro realizaci přírodní zahrady není třeba splnění 
požadavků dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro řešený objekt nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová 
řešení. 

h) navrhované kapacity (zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Při realizaci přírodní zahrady se kapacity nemění.

i) základní bilance (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.)

Při realizaci přírodní zahrady není dotčeno.

j) základní předpoklady realizace (časové údaje o realizaci, 
členění na etapy)

Předpokládané zahájení realizace:  04/2021

Předpokládané dokončení realizace: 09/2021

k) orientační náklady na realizaci

Orientačně jsou náklady na realizaci odhadnuty  
na cca 562 000 Kč.

Projekt není členěn na objekty

A.5		 Členění	na	objekty	a	technická		 	
a	technologická	zařízení
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souhrná technická zpráva

a) charakteristika pozemku

Pozemek školní zahrady ohraničený stávající budovou školy 
a oplocením.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.)

Odborné průzkumy nejsou pro realizaci projektu zapotřebí.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V blízkosti stavby se nacházejí ochranná pásma stávajících 
inženýrských sítí, jiná ochranná ani bezpečnostní pásma se 
zde nevyskytují. Ochranná pásma inženýrských sít nebudou 
při realizaci dotčena.

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod.

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném 
území.

e) vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území

Projekt nemá negativní vliv na okolní stavby či pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Realizace projektu nevyžaduje žádné demolice, asanace ani 
kácení dřevin

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé)

Nedojde k záborům půdy ze zemědělského půdního fondu. 
Stavba se nedotýká pozemků plnících funkci lesa.

B.2.1 Účel užívání

Zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku 
a výchovu ve venkovním prostředí.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového 
řešení

Přírodní zahrada má doplnit stávající zařízení v areálu ZŠ a 
MŠ, prvky jsou prostorově rozmístěny na vymezené ploše 
investorem a jsou umístěny v částech, které v současném 
stavu nejsou využity a umožňují získání funkčnosti prostoru. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení

Tvarové a barevné řešení je dáno použitými přírodními 
materiály. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provoz stavby je dán jeho účelem využití. Součástí stavby 
není žádná výrobní technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání

Prvky přírodní zahrady nejsou předmětem uplatnění 
opatření dle vyhl. č. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.1	Popis	území

B.2	Celkový	popis	realizace

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Realizací projektu nejsou dotčeny územně technické 
podmínky. 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související 
investice

Realizace zahrady není vázána na podmiňující nebo 
související investice, další investice nevyvolává.

B.2.5 Bezpečnost při užívání

Pro zajištění bezpečného provozu je nutné řídit se 
příručkou správné praxe pro bezpečný provoz veřejných 
zařízení pro hry a sport dětí a mládeže, kterou vydalo 
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Řešení zaznačeno ve výkresové dokumentaci.

b) konstrukční a materiálové řešení 

Řešení zaznačeno ve výkresové dokumentaci.

c) mechanická odolnost a stabilita

Prvky přírodní zahrady nevyžadují statický posudek.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení

a) technické řešení

Není předmětem prováděcí dokumentace.

b) výčet technických a technologických zařízení

Není předmětem prováděcí dokumentace.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem prováděcí dokumentace.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Není předmětem prováděcí dokumentace.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem prováděcí dokumentace.
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a) napojovací místa technické infrastruktury

Není předmětem prováděcí dokumentace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není předmětem prováděcí dokumentace.

a) popis dopravního řešení

Není předmětem prováděcí dokumentace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není předmětem prováděcí dokumentace.

c) doprava v klidu

Není předmětem prováděcí dokumentace.

d) pěší a cyklistické stezky

Není předmětem prováděcí dokumentace.

a) terénní úpravy

Řešení zaznačeno ve výkresové dokumentaci.

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady 
a půda

Není předmětem prováděcí dokumentace.

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatel zajištěna dodržením vyhlášky 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby a její novely 
vyhláška č. 20/2012 Sb.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění

Není předmětem prováděcí dokumentace.

b) odvodnění staveniště

Není předmětem prováděcí dokumentace.

B.3	Připojení	na	technickou	infrastrukturu

B.4	Dopravní	řešení

B.5	Řešení	vegetace	
a	souvisejících	terénních	úprav

B.6	Popis	vlivů	realizace	na	životní	prostředí	
a	jeho	ochrana

B.7	Ochrana	obyvatelstva

B.7	Ochrana	obyvatelstva

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Není předmětem prováděcí dokumentace.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není předmětem prováděcí dokumentace.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení 
nebo stanoviska EIA

Není předmětem prováděcí dokumentace.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů

Není předmětem prováděcí dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na pracovní a komunální 
prostředí, 

zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.).

Není předmětem prováděcí dokumentace.

B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem prováděcí dokumentace.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem prováděcí dokumentace.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem prováděcí dokumentace.

d) ochrana před hlukem

Není předmětem prováděcí dokumentace.

e) protipovodňová opatření

Není předmětem prováděcí dokumentace.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Není předmětem prováděcí dokumentace.
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu

Není předmětem prováděcí dokumentace.

d) vliv provádění realizace na okolní stavby a pozemky

Realizace nemá vliv na okolí.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin

Realizace nemá vliv na okolí.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Realizace nevyžaduje zábor.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů 
a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Způsob nakládání s odpady během realizace bude řešen 
dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Odpady, vznikající při výstavbě, budou předány oprávněné 
osobě k dalšímu využití nebo odstranění, předpoklad 
dalšího nakládání viz Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů 
MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady 
z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Odvoz bude zajištěn 
prostřednictvím firmy provádějící realizaci v souladu 
s platnými předpisy. 

Při realizaci vzniknou odpady těchto katalogových čísel:

17 02 01 Dřevo

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin

Zemina z výkopu základových konstrukcí bude uložena na 
pozemku investora a použita na zpětný zásyp a terénní 
úpravy.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Realizace nemá negativní vliv na životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Příprava stavby i její provádění musí probíhat v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vyhl. 
č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Vzhledem k tomu, při stavbě budou prováděny práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví ve smyslu přílohy č. 5 vyhl. č. 
591/2006.

V souladu se zák. 309/2006 Sb. nevyvolá stavba potřebu 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Výkopy budou označeny a zabezpečeny proti pádů osob.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb

Realizací nebudou dotčeny žádné další stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Realizace bude prováděna běžnými postupy, její 
zásobování negativně neovlivní dopravní situaci na okolních 
komunikacích a není tedy potřeba provádět žádná opatření 
pro organizaci silničního provozu. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Není stanoveno. 

materiál a míry

pokud není uvedeno jinak, je na výrobu řeziva a ostatního 
dřevěného materiálu použit modřín.

Pokud není uvedeno jinak je použité řezivo a ostatní 
dřevěný materiál natřen vodou ředitelnou lazurou pro 
venkovní použití splňující normu ČSN EN 71-3, hračky a 
výrobky pro děti.

Dekor bude upřesněn před zahájením realizace, realizátor 
je povinen nabídnout minimálně 2 až 3 odstíny.

pokud není uvedeno jinak jsou míry ve výkresech a popisu 
udávány v milimetrech

veškerý spojovací materiál s protikorozní úpravou 
všechny šrouby a matice opatřeny krytkou proti poranění 
šroubované spoje zajištěny pojistnou maticí

veškeré hrany a rohy nábytku musí být bez otřepů a musí 
být zaoblené. Plochy hoblované a do hladka vybroušené.

Sedák z odkorněné a broušené kulatiny se zaoblenou 
hranou.

dřevěné	prvky

míry

spojovací	materiál

nábytek

následnou péči o dodané prvky provádí objednatel

péče
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vytyčovací plán
výkresová dokumentace
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přístřešek z přírodních materiálů
zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

hlavní konstrukce: hranol smrk min 120 x 120

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	smrk	100	x	25 
   hranol smrk 120 x 60 
   spád cca 12 % 
	 	 	 okapový	žlab	RG	70	hranatý 
	 	 	 řetězový	svod

pochozí plocha:	 	 těžené	kamenivo	11/22	-	kačírek

obruba:	 	 	 fošna	35	x	100

kotvení:	 	 	 kotevní	patka	U 
	 	 	 beton	C16/20

výkop patky:	 minimálně	ø	150	x	600

výkop plošný:	 4000	x	3000	x	100 
	 	 geotextílie	v	celé	ploše

ročně:	 kontrola	dotažení	šroubů	zemní	patky 
 dosypaní pochozí plochy
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expozice druhů dřeva
/ informační panel

zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

informační panel k tématu  
expozice druhů dřeva

hlavní konstrukce: kulatina ø100 / hranol 100 x 100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výplň:	 	 	 prkno	hoblované	smrk	100	x	25 
	 	 	 lišta	15	x	20

informační	panel:		 1200	x	800,	min	5 mm	PVC,	 
	 	 	 UV	tisk

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	M14	+	pojistná	matice

ročně:	 	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení

dendrologický	systém,	listnaté	a	jehličnaté	stromy	(název,	
popis,	vlastnosti,	použití,	listy,	plody,	habitat),	řez	kmenem	
stromu,	vrstvy	dřeva	na	příčném	řezu

dodavatel	před	realizací	zašle	grafický	návrh	informačního	
panelu
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expozice druhů dřeva
/ druhy dřeva

zahradní prvky

použitý materiál

instalace

výplň

navhované dřeviny

péče

hlavní konstrukce: kulatina ø100 / hranol 100 x 100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	m14	+	pojistná	matice

12	x	surové	větve	ø	40	-	70 
zavěšeno	na	háčku	s	protikorozní	úpravou 
popisky	-	min	3 mm	PVC	-	název	a	obrázek	dřeviny

smrk,	borovice,	jedle,	modřín,	lípa,	topol,	olše,	buk,	dub,	
javor,	jasan,	bříza

ročně:	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení 
	 kontrola	výplně
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expozice druhů dřeva
/ dendrofón

zahradní prvky

použitý materiál

instalace

výplň

navhované dřeviny

péče

hlavní konstrukce: kulatina ø100 / hranol 100 x 100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60  

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	m14	+	pojistná	matice

12	x	hoblovaný	trámek	50	x	50 
zavěšeno	na	háčku	s	protikorozní	úpravou 
palička	z	tvrdého	dřeva	zavěšena	na	řetízku 
popisky	-	min	3 mm	PVC	-	název	a	obrázek	dřeviny	umístěny	
na jednotlivých exponátech

smrk,	borovice,	jedle,	modřín,	lípa,	topol,	olše,	buk,	dub,	
javor,	jasan,	bříza

ročně:	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení 
	 kontrola	výplně
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informační	panel	k	tématu	 
hmyzí	hotel
vyobrazení nejznámějších druhů hmyzu, který se váže na 
hmyzí hotel, jejich název, popis, užitečnost a výskyt

hmyzí hotel
zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

hlavní konstrukce: kulatina ø100 / hranol 100 x 100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výplň:   konstrukce 1200 x 800 x 300 
	 	 	 4	x	segment	vyplněn	vhodným		
   materiálem

výplňový	materiál:	 sláma,	dřevo,	větve,	duté	cihly,		
   šišky 
	 	 	 navrtaná	přírodní	kulatina	apod.	
	 	 	 segmenty	překryty	pletivem,	 
	 	 	 oko	max	ø	25 
	 	 	 protikorozní	úprava

informační	panel:		 prostřední	segment 
	 	 	 400	x	800,	min	5 mm	PVC,	 
	 	 	 UV	tisk

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	M14	+	pojistná	matice

ročně:	 	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení 
	 	 doplnění	výplně
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tabule školní
zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

hlavní konstrukce: kulatina ø100 / hranol 100 x 100

střecha:	 	 	 prkno	hoblované	100	x	25 
   hranol 60 x 60

kotvení:	 	 	 jekl	otevřený	U	50	x	30	x	3 
	 	 	 beton	C16/20

výplň:	 	 	 prkno	hoblované	smrk	100	x	25 
	 	 	 lišta	15	x	20

popisovací	tabule: 2 x pozinkovaný plech  
   min 0,6 x 1200 x 800  
	 	 	 natřeno	tabulovou	barvou

výkop:	 	 minimálně	ø	150	x	600

jekl	otevřený	U:	 zafrézován	ze	zadní	strany	sloupku	tabule 
	 	 min	délka	500	

vratové	šrouby:	 2 ks	min.	M14	+	pojistná	matice

popisovací	tabule: Nalepena v celé ploše na podklad a  
	 	 zajištěna	olištováním

ročně:	 	 kontrola	dotažení	šroubů	kotvení 
  kontrola olištování kreslící plochy
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Hobití díra
zahradní prvky

použitý materiál

instalace

péče

opláštění	 fošna	35	x	120 
  hranol 60 x 60 
	 	 přední	díl	kotven	nerezovými	šrouby 
	 	 dvířka	ø	800

interiér	 	 lavice	na	sezení	min	hloubka	250 
	 	 fošna	smrk	35	x	120	

uložení:	 	 štěrkové	lože

násyp	 	 zahrnuto	hlínou	tl.	min.	200 mm 
	 	 travní	směs

volně	stojící	zasypáno	zeminou

před	použitím kontrola nezávadnosti konstrukce
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balanční chodník
zahradní prvky

použitý materiál

výplň

instalace

péče

hlavní konstrukce:	 kulatina	ø	100-120

těžené	kamenivo	32/63	-	kačírek 
drcené	kamenivo	32/63	-	drť	-	tl.	min.	80 mm 
kulatina min ø 220 
trám	150	x	200 
půlená	kulatina	ø	300 
těžené	kamenivo	4/8	-	kačírek	-	tl.	min.	50

výkop:	 	 minimálně	50 mm	pod	úroveň	terénu

geotextilie:	 pod	celou	plochou	chodníku,	min	200 g

ročně:	 	 odstranění	listí 
  dosypání materiálu 
  kontrola ukotvení pochozích komponent



2000

700
10

00
40

0

17Vybudování přírodní zahrady při MŠ Sdružení

Vyvýšený záhon
zahradní prvky

Použitý materiál

instalace

péče

konstrukce hranol 80 x 80 
	 	 fošna	100	x	35 
  nopová folie

volně	stojící

před	použitím kontrola nezávadnosti konstrukce
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stůl
zahradní prvky

použitý materiál
hranol	smrk	45	x	70 
fošna	smrk	28	x	145

instalace

péče

volně	stojící

před	použitím: kontrola nezávadnosti konstrukce
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lavička
zahradní prvky

použitý materiál
hranol	smrk	45	x	70 
fošna	smrk	28	x	145 
kovová	výztuha	pro	opěradlo

instalace

péče

volně	stojící

před	použitím: kontrola nezávadnosti konstrukce
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výkaz použitého materiálu

Lesní dendrofón a expozice dřeva

 dendrofón   1 ks

 expozice  druhů dřeva  1 ks

 dřevěný informační panel  1 ks

Balanční chodník    1 ks

Drobný spojovací materiál   1 ks

Naučná tabule - Hmyzí hotel  1 ks

Zemní práce strojem    10 m3

Zemní práce ručně   5 m3

Přístřešek 3x4m    2 ks

Hobití díra    1 ks

Vyvýšený záhon    10 ks

Tabule školní    2 ks

Lavice ke stolu    10 ks

Stůl     5 ks

Štěrk nebo kačírek    9 t

Zahradní nářadí a pracovní pomůcky 1 ks

Listnatý strom - lípa   1 ks
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postup pracíkomentář k použitému materiálu plán péče

příprava terénu pro instalaci prvků 
vytyčení instalovaných prvků 
instalace kamenných konstrukcí 
instalace dřevěných konstrukcí 
instalace výplňových materiálů 
výsadba rostlinného materiálu 
dokončovací a úklidové práce 
předání stavby

následující položky budou využity pro revitalizaci a rozšíření 
stávajících pochozích ploch a úpravu terénu

Zemní práce strojem    10 m3

Zemní práce ručně   5 m3

Štěrk nebo kačírek    9 t

položka bude specifikována v příloze dokumentace pro 
výběrové řízení

Zahradní nářadí a pracovní pomůcky 1 ks

U rostlinných prvků (bylinných i dřevinných) je nutná 
pravidelná zálivka (min 24 x ročně nebo dle aktuální 
potřeby) pletí (1-2x ročně nebo dle aktuální potřeby). 
 
U bylinných prvků by měly být v předjaří odstraněny 
odumřelé části rostlin

Polodřeviny by měly být pravidelně seřezávány (cca 1x za 
3 roky). 
 
U stromů by měl být po výsadbě proveden výchovný řez, 
dle potřeby lze opakovat po 3 letech, kdy by mělo dojít 
k odstranění kotvení.



Příloha č. 3 – Podrobný harmonogram prací 

 

Dodavatel:  

Vladimír Najman 

Václavská 519, Zlín-Kudlov 76001 

IČ: 69734542 

Zastoupená: Vladimírem Najmanem, jednatelem 

 

Objednatel:  

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 

14000 Praha – Nusle, Sdružení 1080/2a 

IČO: 61384518 

Zastoupená: Mgr. Romanou Mrázkovou, ředitelkou školy 

 

 

Část díla Doba plnění 

  

1. Část (instalace dřevěných informačních 
panelů, montáž pergol, balančních 
chodníků a vyvýšených záhonů) 

3.5. - 9.5.2021 

2. Část (realizace hobitího domečku, zbytek 
úprav) 

10.5. - 16.5. 2021 

 

Dodržení časového harmonogramu realizace díla se může lišit v závislosti na nepříznivých 

meteorologických podmínkách. Dodavatel bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolený termín se 

nebude měnit bez předchozí domluvy obou stran, tudíž bez souhlasu objednatele. Objednatel bere na 

vědomí, že dodavatel je plně kompetentní posoudit, zda je možné realizovat jakékoliv terénní a 

stavební úpravy v daných podmínkách. 

 

 

 

 

……………………………………      ……………………………………. 

Mgr. Romana Mrázková      Vladimír Najman 

Ředitelka        jednatel 


